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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 737/2019 

CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 
O Município de Mafra/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.509/0001-72, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Wellington Roberto Bielecki, no uso de suas atribuições legais, vem através da Comissão 
Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 786 de 20 de julho de 2.015, tornar público para 
conhecimento de qualquer interessado que realizará a presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas 
alterações posteriores e demais legislações pertinentes, devendo os envelopes de habilitação e 
proposta comercial serem entregues, mediante protocolo próprio, no Departamento de Licitações do 
Município de Mafra/SC, situada na Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, 
em Mafra/SC, até as 09h00min do dia 16/01/2020, obedecendo aos termos deste Edital e seus Anexos, os quais 
integram o mesmo. 
 

 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 16/01/2020, até as 09 h00min, no departamento de 
Licitações do Município 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO 

16/01/2020, as 09 h05min, no departamento de 
Licitações do Município 

 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

Ocorrerá em data e hora a serem definidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, transcorrido o prazo recursal contra o 
resultado da habilitação ou de forma subsequente a fase de 
habilitação, desde que com a renúncia expressa do prazo 
recursal por todas as 
participantes, com ou sem representantes. 

VALIDADE MÍNIMA DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS 

60 (sessenta) dias a contar do recebimento 

 
 

 
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 
TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA A OPERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MAFRA-SC. 
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2. DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DOCUMENTOS 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Despesa 347 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 

4. DOS PRAZOS E SUA CONTAGEM 

Para a execução do presente objeto a proposta comercial não poderá exceder o Valor Global de R$ 9.998.680,08 nove milhões 
novecentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais  e oito centavos). 
As especificações referentes à forma e execução do objeto licitatório são as constantes do Termo de Referência, o qual é parte 
integrante deste Edital, independente de sua transcrição integral. 
As disposições do presente Edital, independente de sua transcrição, são regidas pela Lei Federal nº 8.666 e suas alterações 
posteriores. 
 

O Edital, anexo e o material técnico poderão ser examinados/copiados gratuitamente no Departamento de Licitações do 
Município de Mafra/SC, situada na Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, neste município. 
CEP 89300-070 – Fone: (047)3641-4009, junto a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta feira, durante o 
horário de expediente – das 08h00min às 12h00min / 13h30min às 17h00min. 
 
Para a realização de cópia do material técnico, o interessado deverá disponibilizar a mídia eletrônica na forma CD, CD-R ou Pen 
Drive. 
Não sendo possível copiar os arquivos de forma digital, o interessado será acompanhado por servidor público do setor de licitações 
até uma central de cópias, para a realização do ato, sendo os custos suportados pelo interessado. 
O Edital, seus Anexos e demais materiais técnicos, sempre que possível, estarão disponíveis para download no site 
www.mafra.sc.gov.br, link “licitações”. 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
 
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, só iniciando e 
vencendo os prazos referidos em dia de expediente no órgão ou entidade da licitação. 
 
O Prazo de vigência do contrato respeitará a vigência do respectivo crédito orçamentário, quando a execução da obra ultrapassar 
este, devendo-se promover a prorrogação da vigência contratual nos limites do cronograma físico financeiro e respeitando o 
prazo de execução máximo e os requisitos do art. 57 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 
O Prazo de Vigência do Contrato começa a correr a partir da publicação do extrato do contrato. 
O Prazo de Execução do objeto constante no item 1 deste Edital será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ordem de 
Serviço. 
Para efeito de contratação será considerado o prazo total fixado pela licitante para execução da obra ou realização do 
serviço, contado em dias úteis a partir da emissão e recebimento da Ordem de Serviço. 
A Comissão convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir do recebimento da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei 8.666/93. 
A convocação para assinatura do contrato poderá ser feita por via eletrônica (e-mail fornecido na proposta) e/ou carta com AR, 
precedidas de contato telefônico de confirmação. 

http://www.mafra.sc.gov.br/
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

O prazo constante no item 4.1 deste Edital poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado durante 
o seu transcurso pela parte e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão ou entidade promotora da licitação. 
É facultado ao órgão ou entidade promotora da licitação, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar a licitação, se conveniente for, repeitando neste caso o contraditório e a ampla defesa dos licitantes. 
Na hipótese do órgão ou entidade promotora da licitação não assinar contrato com a licitante vencedora ou com outra, na 
ordem de classificação, no prazo de vigência da proposta, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
O prazo para início dos trabalhos fica fixado em até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
Quando todas as propostas forem desclassificadas, o órgão ou entidade promotora da licitação poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras, escoimadas das causas que originaram a desclassificação. 
 

Serão admitidas ao certame empresas nacionais e estrangeiras, cuja finalidade e ramos de 
atuação sejam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste edital, seus 
anexos e na legislação em vigor. 
A participação na licitação implica no conhecimento de todas as cláusulas e condições do presente Edital, bem como no 
enquadramento destas ao objetivo social e a Supremacia do Interesse Público, garantindo-se aos participantes, os direitos 
tutelados no art. 5º, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 e os demais dispostos na Lei 8.666/93 
com suas alterações. 
Não será admitida, nos termos do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 a participação de: 
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6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

Empresas em concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob 
concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação; 
Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração do Município de Mafra/SC, durante o 
prazo estabelecido para a penalidade; 
Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante, bem como membro 
efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação. 
Empresas em consórcio, já que a natureza do objeto não depreende a necessidade de participação de empresas em consórcio. 
Empresas estrangeiras que não funcionem no território nacional brasileiro. 
 

Os licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS (envelope 01) e a PROPOSTA 
COMERCIAL (envelope 02), em envelopes separados, fechados, contendo externamente os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC PROCESSO LICITATÓRIO Nº 737 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC PROCESSO LICITATÓRIO Nº 737 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006 ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

O ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos exigidos para a habilitação, conforme disposto no item 8. 
O ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, conforme disposto no item 9. 
Não serão aceitas nem recebidas, pela Comissão de Licitação em hipótese alguma, Documentação e Proposta de Preços após a 
data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio 
anteriormente à data do vencimento desta licitação. 
Os documentos de quaisquer dos envelopes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em idioma português, impressos, rubricados 
e assinados pelos representantes legais e técnicos da proponente, terão suas folhas numeradas em ordem crescente, e não 
poderão conter rasuras ou entrelinhas. 
Os documentos exigidos nos invólucros 01 (Documentação) e 02 (Proposta) poderão ser apresentados em original. 
Sendo através de fotocópia, deverão todos os documentos obrigatoriamente estarem autenticados por cartório competente ou 
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo os documentos extraídos via Internet, cuja 
aceitação fica condicionada a verificação de sua autenticidade mediante acesso ao site do Órgão que os expediu, caso 
contrário, o licitante será automaticamente desclassificado do certame. 
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A realização de qualquer autenticação em documento do licitante, pela Comissão de Licitação, somente poderá ser realizada até 
as 09 horas do dia 16 de janeiro de 2020, data de abertura dos envelopes, na sede Departamento de Licitações do Município de 
Mafra/SC, situada na Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, em Mafra/SC, mediante 
apresentação de cópia do documento acompanhada da via original. 
Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições deste Edital, 
bem como aquelas manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem preços vis ou excessivos, 
face aos preços correntes no mercado. 
Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer documentos. 
Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem erros de cálculos nos preços propostos, reservando-se a Comissão 
Permanente ou Especial de Licitação o direito de corrigi- los na forma seguinte: 
O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o preço 
unitário e a quantidade, corrigindo-se o serviço; 
O erro da edição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido. 
Nos preços propostos deverão constar e serem computadas todas as despesas, indispensáveis à realização dos serviços 
licitados e encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital, e relativa aos 
trabalhos, objeto dos itens desta licitação. 
As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas; 
Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todo o serviço, objeto desta licitação, 
sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida e erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 
A proposta deverá conter Planilha de Orçamento, com as respectivas parcelas de materiais e mão de obra e preço total, 
preenchida em “Reais” e assinadas pelo representante legal da Proponente e na Planilha de Orçamento deverá conter as unidades, 
as quantidades, os custos unitários diretos da mão de obra e de material, os custos diretos parciais e o respectivo total, de forma a 
que estejam computadas no preço GLOBAL as despesas necessárias à completa execução da obra, serviços e instalações, 
mesmo que não estejam expressamente mencionados nos projetos e especificações fornecidos pela PREFEITURA; 
A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter, além do valor global o valor individual dos materiais e valor da mão de 
obra, para fins retenções de impostos. 
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores, UNITÁRIO e GLOBAL, dos fornecidos pelo município. 
As licitantes não poderão em hipótese alguma, propor posteriores modificações nos preços ofertados, sob a alegação de 
insuficiência de danos e informações sobre os serviços, condição de realização dos mesmos e/ou qualquer outra decorrente do 
objeto deste edital ou de seus documentos integrantes e pertinentes. 
As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovarem seu enquadramento, nos termos dos itens 6 e 7 
deste Edital, poderão valer-se do direito de preferência que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitação 
quanto na fase de classificação das propostas, conforme condições estabelecidas na lei. 
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7. DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

8. DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

Para fins de CREDENCIAMENTO, o representante da empresa licitante que desejar participar da licitação deverá credenciar-se 
junto a Comissão de Licitações no início da sessão, podendo fazê-lo da seguinte forma: 
Sendo o representante sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá este apresentar o respectivo Estatuto, 
Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou 
Por meio de Procuração pública ou particular com firma reconhecida expressando seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em nome da representada, firmada por sócio ou quem de direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou 
ato constitutivo. 
A Procuração somente será aceita pela Comissão de Licitação se estiver acompanhada do Estatuto, Contrato Social, ou ato 
constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovação de poderes de outorga da procuração. 
O representante credenciado deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o 
identifique. 
Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante. 
As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da 
sessão como ouvintes. 
A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos para o Credenciamento não inabilitará ou desclassificará a licitante, 
mas impedirá o seu representante legal de constar em ata, receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição; 
Os documentos de que trata o item 6.3 (Credenciamento) deverão ser apresentados em original ou fotocópia autenticada. 
A autenticação que trata o item anterior poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público integrante da 
Comissão de Licitações, nos termos do item 6.1.5.2 deste Edital. 
 
 

 
O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar esta condição, por meio de Declaração 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, inserida no envelope de Habilitação (Envelope 01), sob pena de não poder gozar 
dos direitos previstos da Lei Complementar nº. 123, de 15 de dezembro de 2006; 
A não apresentação da declaração de que trata o Anexo VIII será considerada como manifestação de que a empresa 
proponente não tem interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 ou não se enquadra nessa categoria 
jurídica; 
A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº. 8.666/93 e, ainda, 
implicará na declaração de inidoneidade, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 
 

Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma) via, 
impressos, rubricados e assinados pelos representantes legais e técnicos da proponente rubricados em todas as suas 
páginas e preferencialmente acompanhando o rol dos documentos entregues, devendo ser apresentados: 
Em original; ou 
Cópia autenticada por Cartório; ou por servidor público integrante da Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC. 
A autenticação por servidor público de que trata o item 8.1.2, somente poderá ser realizada até às 09h00min do dia 16  de 
janeiro  de 2020, na sede do Departamento de 
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Licitações do Município de Mafra/SC, situada na Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, em 
Mafra/SC. 
Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de análise por parte da Comissão Permanente de 
Licitações. 
 
A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número do CNPJ, e endereço 
respectivo, conforme abaixo: 
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da 
filial simultaneamente. 
 
Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas 
pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02, desde que sua veracidade seja confirmada pela Comissão de Licitações. 
 
A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando à 
vigência, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão. 
 
A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação), será 
composta de: 
Habilitação Jurídica; 
Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
Qualificação Técnica; 
Qualificação Econômico-Financeira; 
Documentação Complementar. 
 
Constituem, conforme o caso, os Documentos de Habilitação Jurídica: 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 
Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou representante legal; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados em Cartório ou Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
Constituem, conforme o caso, os Documentos de Regularidade Fiscal: 
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
Certifidado de regularidade abrangendo todos os créditos tributários federais; 
Alvará Municipal relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
da licitação; 
Certidões Negativas de dívidas junto às fazendas: 
Fazenda Federal - expedida pela Secretaria da Receita Federal. 
Fazenda Estadual. 
Fazenda Municipal. 
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Certidão de Regularidade de Situação - CRS fornecida pelo gestor do FGTS, de acordo com a Lei Federal nº 8.036/90, art. 27, alínea 
"a". 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de habilitação os documentos referentes à 
regularidade fiscal, todavia, apresentada a documentação constante no item 8.8 deste Edital, eventual restrição poderá ser 
sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
Constituem, conforme o caso, os Documentos de Qualificação Técnica: 
Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa Jurídica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) compatível com o objeto da licitação, dentro do seu prazo de validade, bem como do registro de seu 
Responsável Técnico (Certidão Pessoa Física). 
Com relação ao acervo, a Licitante deverá apresentar atestado, devidamente registrado no CREA, expedido por Pessoa 
Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove que a empresa LICITANTE, ou a empresa da qual a LICITANTE 
detenha o controle acionário, possua experiências em trabalhos: 
 
Operação de sistema de abastecimento de água; 
Manutenção de sistemas de abastecimento de água; 
Tratamento de água. 
 
Cabal comprovação de que a LICITANTE, ou a empresa da qual a LICITANTE detenha o controle acionário, possui dentro 
de seu quadro profissional, profissional (is) de nível superior detentor (es) de CAT (Certidão de Acervo Técnico), expedido 
pelo CREA, por prestação dos seguintes serviços: 
 
Operação de sistemas de abastecimento de água; 
Manutenção de sistemas de abastecimento de água; 
Tratamento de água. 
 
 
8.9.4 Visita Técnica 
 
  
 A visita técnica, deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da empresa licitante, em dias úteis, cujo 
agendamento deverá ocorrer até 05 dias úteis antes da data de abertura do certame, no horário compreendido das 
08h00 às 11h00 e 13h30min às 16h00min, mediante telefone (47)3642-4020. 
 A empresa pode ainda, dispensar a realização de visita técnica desde que, apresente declaração que a empresa é 
conhecedora do sistema de abastecimento de água do município, ou outro documento que comprove a visita. 
 
 
Constituem, conforme o caso, os Documentos de Qualificação Econômica e Financeira: 
 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 
6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), poderão apresentar em documentos impressos 
extraídos do livro digital o Balanço Patrimonial a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do 
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Livro Digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA); 
O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por ações deverá ser o publicado no Diário Oficial, dentro do prazo 
estabelecido na Lei nº 6.404/76 em seu art. 132; 
O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito do “Livro Diário”, indicando-se as folhas do “Livro Diário”, 
assinadas pelo contador da empresa, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, estes devidamente 
assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa. O Balanço e os termos deverão estar registrados na Junta 
Comercial ou Cartório de Títulos e documentos. 
No caso de empresas constituídas recentemente, estas deverão apresentar o Balanço de Abertura devidamente registrado e as 
demonstrações contábeis referentes ao período compreendido do início das atividades até data próxima a abertura das 
propostas. 
A LICITANTE deverá, também, apresentar certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, com validade 
na data prevista para entrega da documentação. 
Para fins de comprovação (complementação) da qualificação econômica-financeira a LICITANTE deverá, também, 
apresentar o comprovante da prestação de Garantia da Proposta, conforme exigido neste edital. 
A situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices, devendo as empresas licitantes 
apresentarem os cálculos, devidamente assinados pelo representante legal e pelo contador da empresa: 
Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem: 
 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 
 

 
 
 
 
ILC = AC > 1,0 PC 

Onde: 
 
ILC = índice de liquidez Corrente AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
 
> = maior ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Liquidez Corrente e Geral for inferior a 1,0 (um vírgula zero);  
 
 
Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 
 

 
 
 
 
GE = PC + ELP ≤ 1,0 

Onde: 
GE = Grau de Endividamento AT = Ativo Total 

AT PC = Passivo Circulante 
 
ELC = Exigível à longo prazo 
 
 ≤ = menor ou igual 

 
Obs. Não será habilitada a empresa cujo Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um vírgula zero); 



Página 10 de 45 

 

Prefeitura do Município de Mafra  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro 
TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 
CEP:  89300-070www.mafra.sc.gov.br 

 
 

 

 

  

9. DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

 
 
Comprovação de possuir Patrimônio Líquido mínimo, de valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor do objeto deste edital. 
As proponentes deverão comprovar a situação do Patrimônio Líquido através do Balanço Patrimonial. 
 
As licitantes ainda deverão apresentar: 
 
Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob 
sua própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da 
proposta e adjudicação do serviço, se vencedora da licitação. (Anexo IX); 
Declaração de Cumprimento das Leis Trabalhistas, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V); 
Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º da 
Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual 
ou Municipal, conforme modelo (Anexo III); 
Declaração Negativa de Vínculo Empregatício com Órgão ou Entidade Pública. (Anexo X). 
A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar deverá comprovar que detém poderes para agir 
em nome do licitante. 
 
 

Constitui-se condição para participar no presente procedimento a apresentação da proposta, 
invólucro 02, devendo esta: 
Ser datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, preferencialmente em 2 (duas) vias, em língua portuguesa, salvo 
quando às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, entrelinha ou cláusulas resolutivas; 
Estar datada e conter nome ou razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e e-mail 
da licitante; 
Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas as folhas, preferencialmente numerada; 
 
Na hipótese das propostas estarem em desacordo ao item anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão 
sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade conforme previsto neste edital, 
as falhas formais poderão ser sanadas. 
A Carta Proposta da Licitante, de acordo com o modelo constante no Anexo II, deverá ser em moeda corrente brasileira, redigida em 
idioma nacional, apresentada em original, rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbada 
e assinada por representante legal da proponente, constando o valor global proposto, expresso em algarismos e por extenso, 
inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos sociais incidentes sobre a prestação dos serviços, 
equipamentos, uniformes, utensílios, insumos, além de equipamentos de segurança, treinamento, bem como taxas, impostos e todos 
os demais custos diretos e indiretos incidentes. 
Orçamento detalhado, indicando os respectivos preços unitários de materiais e mão de obra, com os percentuais de cada item em 
relação ao custo total e de cada subitem em relação ao item. 
Composição de custos unitários, calculados levando-se em conta todos os materiais, mão de obra e encargos necessários à sua 
execução. 
Composição de BDI do custo global da obra, em planilhas, devidamente assinada pelo responsável técnico indicado na habilitação 
e pelo representante legal da Licitante, constando dos quantitativos, custos unitários totais, de material e de mão de obra, 
custos parciais de material e de mão de obra e custo total dos serviços especificados, em moeda corrente brasileira. 
O modelo constante no Anexo I contempla o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo. 
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10. DA SESSÃO DE ABERTURA E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária levando em consideração que as obras e serviços objeto desta Licitação 
devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo de a Licitante prever qualquer serviço ou material necessário, 
mesmo quando não expressamente indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe 
cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado 
expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações. 
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para apresentação 
das propostas nesta licitação, sendo considerado prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento 
desta licitação, com a concordância expressa do licitante; 
Cronograma Físico-Financeiro (em dias consecutivos), conforme modelo do Anexo I, devidamente assinado pelo responsável 
técnico indicado na habilitação e pelo representante legal da empresa. 
Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros materiais de cálculo; 
Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e se houver divergência entre os valores por 
extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso. 
O valor global não pode ultrapassar o limite máximo estabelecido neste edital. 
Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por telex, telegrama, aerograma, fac-símile, e-mail 
ou similar, nem aquelas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da data da 
abertura desta Licitação. 
A Comissão de Licitações poderá aceitar propostas em que se verifiquem erros de cálculos no Quadro de Quantidades, mas 
reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 
erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se 
o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total; 
erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a 
quantidade, e corrigindo-se o produto; 
qualquer item do Quadro de Quantidades não cotado, será considerado com valor 0 (zero), implicando na automática rejeição 
da proposta; 
 

Na data, hora e local estabelecido a Comissão Permanente de Licitações, em sessão pública, 
procederá ao julgamento da seguinte forma: 
O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispõe o item 6 deste Edital. 
A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissão e demais presentes; 
A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 02) poderá ser realizada logo após o resultado da 
habilitação, desde que a Comissão tenha condições imediatas de julgá-la, e que estejam presentes os prepostos das empresas 
participantes e que os mesmos concordem com o resultado da habilitação. 
Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de 
analisar os documentos apresentados, publicando posteriormente no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC), no átrio 
municipal e no sítio eletrônico da Prefeitura, o resultado do julgamento da habilitação, ou marcando outra reunião para 
divulgação. 
Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e os participantes deverão rubricar os envelopes das propostas que 
ficará em poder da Comissão até julgada a habilitação; 
O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, não impedirá que se realizem; 
Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei; 
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais cabe desclassificar as licitantes, por motivo relacionado com 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, salvo em razão de fatos 
supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 
Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos concorrentes declarados 
habilitados; 
As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes devidamente 
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fechados, até a homologação da licitação; 
Abertos os envelopes das propostas, serão as mesmas rubricadas pela Comissão e demais presentes; 
A Comissão de Licitações analisará a aceitabilidade das propostas apresentadas; 
Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de 
apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se publicamente para 
apresentação do resultado do julgamento das propostas; 
O julgamento das propostas, atendidas as condições previstas no edital, se processará de acordo com a legislação em vigor, 
levando-se em conta o MENOR PREÇO GLOBAL, com observância aos valores unitários fixados; 
No caso de empate, a classificação se dará por sorteio em ato público, ou aplicada a Lei Complementar 123/2006, conforme o 
caso; 
Caso não estejam presentes à sessão nenhum proponente, a Comissão convocará duas testemunhas, e fará em seguida o 
sorteio público; 
Dos os atos e procedimentos deste certame, serão lavradas as respectivas Atas. 
As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento nos termos dos itens 6 e 7 
deste Edital poderão valer-se do direito de preferência que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitação 
quanto na fase de classificação das propostas, conforme condições estabelecidas na lei. 
Será obrigatória a justificativa por escrito da Comissão Julgadora, quando não for escolhida a proposta de menor preço. 
O órgão ou entidade promotora da licitação não deverá considerar qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, bem como qualquer proposta que apresente preços unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
O julgamento das propostas deverá ser objetivo, devendo, a Comissão de Licitação, realizá-lo em conformidade com os tipos de 
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele contidos. 
A Comissão Julgadora desclassificará; 
As propostas que não atendem às exigências do edital; 
As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
As propostas que forem superiores ao preço máximo estabelecido neste edital. 
As propostas que não apresentarem a taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI), ou estas estiverem em valor superior ao 
indicado pela licitante. 
Quando todas as propostas forem desclassificadas, o órgão ou entidade poderá fixar aos licitantes o prazo para apresentação de 
outras, escoimadas das causas referidas no item 
9.6 deste Edital. 
A inabilitação do licitante importa preclusão do direito de participar das fases subsequentes. 
Classificadas as propostas, a Comissão verificará se existem propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno 
porte, caso em que, não sendo desta a melhor oferta, deverá se verificar o seguinte procedimento: 
Havendo empate fictício, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte for até 10% 
(dez por cento) superior a de menor preço, deverá ser assegurada a esta a apresentação de nova proposta de preço inferior 
aquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 01 (um) dia útil contado do encerramento da sessão de 
abertura das propostas ou publicação da classificação das propostas, quando esta não se realizar na própria sessão. 
Tal medida poderá ser dispensada em caso de renúncia expressa manifestada pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte favorecida pelo empate fictício. 
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontre no 
intervalo de empate fictício, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
Não ocorrendo à contratação na forma da alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese de empate fictício, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 
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11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

No caso de igualdade ou empate de duas ou mais propostas, a Comissão observará como critério de desempate as disposições 
do § 2º do art. 3º da Lei de Licitações. 
Persistindo o empate, será realizado sorteio para o qual os interessados serão, igualmente, notificados. 
Aprovado e homologado o julgamento da licitação, conhecido o licitante vencedor, a Comissão o convocará para, no prazo 
fixado neste Edital, através de seu representante credenciado, assinar o Contrato com o Contratante. 
O descumprimento desse prazo por parte do licitante vencedor faculta à Comissão convocar, pela ordem de classificação e 
outros licitantes no mesmo prazo e condições contratuais estabelecidas. 
Idêntica faculdade se oferece à Comissão se a empresa vencedora desistir da adjudicação da obra ou serviço, antes da 
assinatura do contrato ou recebimento da Ordem de Serviço. 
 

O contrato a ser firmado entre o Órgão Municipal e a licitante vencedora, observará as 
condições constantes deste Edital, em especial a minuta contratual, e terá suas cláusulas estabelecidas pelo Município. 
A contratação só ocorrerá após o ato de homologação, e assim como este, será publicado no Diário Oficial do Município, bem como 
no átrio municipal. 
Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Prefeito Municipal, ou a quem este delegar, nos 
termos da Lei Orgânica Municipal. 
O prazo pertinente a formalização do contrato, dentre outros referentes, estão previstos no item 4 (Dos Prazos) do presente 
Edital. 
Transcorrido o prazo sem que o Contrato seja assinado, o órgão requisitante, poderá, a seu critério, convocar as licitantes 
remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para assinar Contrato em idêntico prazo e nas mesmas condições 
negociadas com a licitante vencedora. 
A desistência do órgão ou entidade promotora da licitação de contratar com a licitante melhor classificada, não confere a esta 
o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie. 
Por ocasião da assinatura do contrato a empresa deverá entregar, em meio digital (informatizado) a planilha de preços 
(orçamento detalhado), os cronogramas e a composição de preços unitários. 
Como condição para a celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação; 
Para assinatura do contrato, poderá ser exigido da empresa vencedora a apresentação de fotocópia autenticada do contrato 
social da empresa e suas alterações, para possibilitar a identificação do sócio, proprietário ou representante legal. No caso da 
empresa vencedora ser um consórcio, deverá ser apresentado para assinatura do contrato a constituição do consórcio nos 
termos do Art. 279, da Lei 6.404/76 e Art. 33 da Lei 8.666/93; 
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante, especialmente designado. 
A contratada deverá manter no local da obra ou serviço, preposto, aceito pela Contratante, para representá-la na 
execução do contrato. 
A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 
10.12. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 
A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, 
pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
A contratada deverá executar a obra no prazo estabelecido no Cronograma Físico Financeiro apresentado, o qual não pode 
apresentar prazos superiores ao estabelecido pela licitante. 
São partes integrantes do Contrato, como se transcritos estivessem, a presente licitação, seus anexos e quaisquer 
complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao 
julgamento da licitação. 
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12. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

Cabe a licitante, mediante os respectivos órgãos administrativos e de engenharia deste 
município, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do serviço contratado, sem prejuízo 
da obrigação do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. 
A fiscalização do contrato em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do Contratado, no que concerne 
ao objeto contratado e às suas consequências. 
A fiscalização poderá exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este estiver desempenhando 
os serviços de modo prejudicial ao andamento da obra. 
A fiscalização, aceitação e rejeição, pelo Órgão contratante, dos serviços executados pela contratada e suas consequências, 
atenderão ao que se encontra definido no Contrato. 
Com a anuência da fiscalização, poderão ser realizadas etapas de medição e pagamento, bem como o recebimento provisório e 
definitivo da obra ou serviço. 
A fiscalização e supervisão do presente contrato será feita pela Contratante, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, juntamente com o serviço de engenharia deste Município designado pela Portaria nº 647/16 de 
23.06.2016, quais se incumbirão das anotações e posterior comunicação dos atos praticados pela Contratada. 
 

A empresa à qual for adjudicado o objeto da presente licitação deverá comparecer para 
assinatura do contrato devendo para isso efetuar na Secretaria Municipal de Fazenda, a titulo de garantia contratual, o 
recolhimento da importância referente a 5% (cinco por cento) do Valor do Contrato, com prazo de vigência não inferior ao 
prazo de vigência do Contrato. 
 
A garantia contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades: 
 
Em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
Em seguro garantia; 
Em fiança bancária. 
 
No caso de fiança bancária, esta deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil. 
No caso de opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice (original) emitida por 
entidade em funcionamento no país, e em nome da Prefeitura Municipal de Mafra, cobrindo o risco de quebra do contrato. 
A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente será assim considerado 
quando a contratada comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra 
utilizada. 
Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação não seja comprovado até o fim 
do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 
diretamente pelo Município de Mafra. 
A garantia contratual somente será levantada, na mesma modalidade em que foi realizada, 30 (trinta) dias, após a 
expedição do Termo Definitivo dos Serviços, depois de cumpridas todas as obrigações contratuais e integral execução do 
contrato. 
O pedido de devolução da Garantia Contratual deverá ser protocolado e estar acompanhado da guia de recolhimento 
original, emitida pela Prefeitura Municipal de Mafra por ocasião do seu recolhimento. 
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15. DO REAJUSTE CONTRATUAL 

16. DOS PAGAMENTOS 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em 
especial o contido no art. 65, §1º do referido diploma legal. 
O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
Unilateralmente, pela Contratante: 
quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos pela Lei no. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94. 
Por acordo das partes: 
quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
quando necessária a modificação do regime de execução ou modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor 
inicial; 
No caso de acréscimo de obras, os aditamentos contratuais poderão ultrapassar os limites previstos no subitem deste item, 
desde que não haja alteração no objeto do contrato. 
Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da contratada, a contratante deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
Todo e qualquer pedido de aditivo/supressão, ainda que se refira ao prazo de execução da obra ou de vigência do contrato, 
deverá ser efetuado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao término do referido prazo ou da necessidade de 
execução dos serviços, e seguirá o seguinte trâmite: 
Protocolo no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Mafra/SC; 
Emissão de Parecer Técnico dos responsáveis pelo contrato, bem como do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de 
Mafra/SC; 
Emissão de Parecer Contábil, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acerca da existência de recursos orçamentários 
para o adimplemento dos serviços, quando se tratar de aditivo de valor, reajuste contratual ou reequilíbrio financeiro; 
Parecer Jurídico acerca da possibilidade legal de realização do respectivo ajuste; 
Confecção do Termo Aditivo, assinatura e posterior publicação oficial. 
Nenhum serviço, supressão, concessão de prazo ou qualquer alteração contratual poderá ser autorizado, mesmo que 
verbalmente, sem o trâmite previsto no item 14.5 deste Edital. 
 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser 
reajustados a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 
de 14 de fevereiro de 2001. 
15.1. Admitida a hipótese, os preços inicialamente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice de Custos da Construção 
Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte fórmula: 

R = V (I – I0 I0 R – Reajustamento procurado; 
I - Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 
faturado; 
I0 – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; 
V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 
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17. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Os pagamentos decorrentes destas serão processados nos termos deste Edital e estarão vinculadas ao cronograma físico-financeiro, 
desde que verificados e certificados pela fiscalização e liberação do Convênio, obrigatoriamente, as Notas Fiscais/Faturas, o número 
da correspondente Ordem de Serviço. 
A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo do contrato, será acordado novo 
cronograma para as obras e serviços a se realizarem, com prevalência do interesse do órgão ou entidade promotora da 
licitação. 
A programação financeira será sistematicamente atualizada e será passível de reformulação quando fatores 
supervenientes o justificarem a exclusivo critério do órgão ou entidade promotora da licitação, estabelecendo-se desta forma, 
na programação para efeito de pagamento das medições de obras e serviços. 
As despesas resultantes da presente Concorrência serão pagas de acordo com a proposta de preços apresentada pela licitante 
julgada vencedora, observado o que consta nesta Concorrência e seus anexos, inclusive quanto à forma e condições de 
pagamento e será: 
Efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do órgão Contratante. 
Liberado mediante a apresentação da cópia de recolhimento dos seguintes pagamentos do mês anterior: 
guia de recolhimento do INSS; 
guia de recolhimento do FGTS; 
guia de recolhimento do ISS; e 
folha de pagamento do pessoal. 
Realizado por intermédio do Banco do Brasil, até o vigésimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, em moeda 
vigente no País. 
 

A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto da licitação, e de suas condições pelo 
que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas. 
 
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além de: 
Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o 
objeto do presente contrato. 
Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as obrigações 
trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias 
decorrentes do cumprimento do contrato. 
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A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento 
de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como 
quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros. 
A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho, 
fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo 
permanecerem na obra. 
A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e 
de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas 
condições. 
17.1.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de registro 
histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovação pelos poderes 
competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou serviço de forma discriminada. 
A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da 
execução da obra. 
O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para a Prefeitura 
Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço. 
A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos da Licitante, fornecendo as 
informações e demais elementos necessários. 
Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, pessoa ou empregado cuja permanência no local da execução do objeto da licitação seja 
de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 
Refazer as suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência às Normas Técnicas vigentes. 
Remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou 
serviço objeto da presente licitação. 
Construir e manter seus escritórios, alojamentos e demais dependências, no canteiro da obra, dentro de condições de absoluta 
higiene. 
Durante a vigência do Contrato, toda correspondência enviada pela contratada à contratante, referente ao objeto do 
contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do engenheiro fiscal ou preposto, indicado pelo órgão ou 
entidade promotora da licitação. 
Não prestar informações ou declarações sem prévia autorização da contratante, a respeito do presente contrato. 
Arcar com o custo de alimentação, transporte e demais despesas diretas e indiretas que advierem da contratação. 
Manter o Diário de Obra sempre atualizado, registrando todos os atos da obra e fatos ocorridos e enviar ao departamento de 
licitações da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Obras. 
Realizar registro fotográfico da obra, da conclusão e enviar ao departamento de licitações, via disquete, CD ou email. 
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19. DA INEXECUÇÃO E DA RECISÃO DO CONTRATO 

A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena 
de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o 
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 
9854, de 27 de outubro de 1999. 
Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato. 
A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo- lhe, entretanto, permitido 
fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a responder, 
porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessária a 
autorização prévia desta Secretaria. 
Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatórios, devendo 
estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do pagamento, em caso de não 
apresentação: 
regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos Federais e 
Negativa da Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
C) Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei, em especial as contidas no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, 
devendo-se apurar a causa da rescisão, bem como a necessidade de aplicação das respectivas sanções 
administrativas. 
A rescisão do contrato poderá ser: 
determinada por ato unilateral, escrito e fundamentado da Administração nos casos previstos em lei. 
amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 
judicial, nos termos da legislação. 
Constituem, em especial, motivo para rescisão do contrato: 
o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
a lentidão no seu cumprimento, levando a contratante a presumir a não conclusão da obra, do serviço, nos 
prazos estipulados; 
o atraso injustificado no início da obra, serviço; 
a paralisação da obra, do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, exceto se admita no edital e no contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução deste; 
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do subitem 
a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da empresa licitante ou 
de seus sócios-diretores; 
a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da contratante, 
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20. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

prejudique a execução do contrato; 
o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a insolvência da 
contratada; 
razões de interesse do serviço público; 
a supressão, por parte da contratante, de obras, serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, 
além do limite permitido neste Edital; 
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da contratante, por prazo superior de 120 dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou pública; 
o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela contratante, decorrentes de obras, serviços já recebidos, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 
a não liberação, por parte da contratante, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos 
contratuais; 
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de execução do 
contrato. 
Para que ocorra qualquer uma das formas de rescisão elencadas no item 19.1 deste Edital, deverá ser 
promovido o respectivo procedimento administrativo próprio, no qual constarão a documentação, 
justificativas e pareceres técnicos necessários a fundamentarem a mesma, bem como possibilitar a contratada a 
respectiva defesa. 
Caso a empresa proponente vencedora de licitação, não execute total ou parcialmente quaisquer itens ou 
serviços previstos, a contratante reserva-se o direito de executá-los, diretamente ou através de terceiros, 
hipótese em que aquela empresa responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou cauções e/ou 
pagamentos diretos à contratante. 
 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório, por escrito, por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 
Decairá do direito de impugnar os termos desta Concorrência perante a Administração a licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de documentação e proposta. 
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Concorrência até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
Qualquer interessado, seja pessoa física ou jurídica, poderá solicitar mediante protocolo próprio, email ou fac-
símile, os esclarecimentos que julgar necessários quanto ao presente Edital, sendo que o Município de Mafra se 
reserva ao direito de responder na mesma forma do recebimento do pedido, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis. 
Os esclarecimentos poderão ser obtidos durante o expediente, na sede do Departamento de Licitações do 
Município de Mafra/SC, situada na Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, em 
Mafra/SC das 08:00 às 14:00 horas e pelo fone (47) 3642-4009, ou através do e-mail 
licitacaomafra@hotmail.com 
As impugnações deverão ser protocoladas junto ao Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, 
situada na Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, em Mafra/SC das 08:00 
às 14:00 horas, não sendo considerados àqueles encaminhados por fax, correio postal ou correio eletrônico, 
ou, entregues sem o devido protocolo. 
 

Os recursos interpostos em desfavor do presente Edital ou dos atos decorrentes da execução 
do presente certame deverão atender ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao contido no art. 

mailto:licitacaomafra@hotmail.com
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22. DAS SANÇÕES 

109 do referido diploma legal. 
É cabível, conforme o caso: 
Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
habilitação ou inabilitação do licitante; 
julgamento das propostas; 
anulação ou renovação da licitação; 
indeferimento do pedido de inscrição e em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
rescisão do contrato, a que se refere o artigo 78, da Lei no. 8666/93, aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multas; 
 
Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recursos hierárquicos; 
Pedido de reconsideração, da pena de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato; 
A intimação dos atos referidos no item 21.1.1 deste Edital, excluídos os de advertência e multa de mora, e no 
inciso III, será feita mediante publicação do Diário Oficial do Município (DOM/SC). 
Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante e de julgamento de propostas, se presentes os prepostos dos 
licitantes ao ato em que foi adotada a decisão, poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e 
lavrada em ata. 
O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do item 21.1.1 deste Edital, terão efeito suspensivo. A autoridade 
competente poderá, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva, nos casos demais casos. 
Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis, 
a partir da respectiva intimação no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC) 
Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da habilitação, os envelopes 
contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos os presentes na 
reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela Comissão Permanente de Licitação, o que fará 
constar em ata. 
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 dias úteis, contado do 
recebimento do recurso. 
O recurso e o pedido de reconsideração interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
Não será conhecido recurso cuja parte tenha sido apresentada fora do prazo legal e/ou subscrito por 
procurador não habilitado legalmente no processo a responder pelo licitante. 
Para fins de recebimento e análise dos recursos, somente serão aceitas àquelas devidamente 
protocolados junto ao Protocolo Geral desta Municipalidade, não sendo considerados àqueles 
encaminhados por fax, correio postal ou correio eletrônico, ou, entregues sem o devido protocolo. 
 
 
 
 

As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução 
do contrato, garantida prévia defesa e independentemente do procedimento de rescisão contratual, estão 
sujeitas às seguintes sanções: 
advertência; 
multa, na forma prevista neste Edital; 
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suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos 
declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação; 
A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo 
com as alíquotas a seguir: 
– 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento); 
– 10 % (dez por cento) calculado sobre a parte inadimplente, em especial quando: 
em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada; 
Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia; 
Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização da 
contratante; 
Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas expensas; 
Desatender às determinações da fiscalização; 
Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas 
aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 
Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 
Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado. 
– até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em especial quando: 
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
a contratada ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual; 
a contratada recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
a contratada praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou 
má fé, venha a causar dano à contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada 
de reparar os danos causados. 
O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa ou cobrado 
administrativa e/ou judicialmente; 
Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será 
encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial; 
O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço; 
A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias; 
A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades; 
A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu 
registro cadastral no Município de Mafra, de acordo com os prazos a seguir: 
por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa 
permanecer inadimplente; 
por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a 
abertura e antes do resultado do julgamento; 
por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou 
assinar o contrato; 
por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de 
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

fornecimento e/ou do contrato; 
por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da 
licitação; 
por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações; 
A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM 
implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina/SEA; 
A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência. 
A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de Administração, em especial quando as 
empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 
outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro do 
Município, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista. 
A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a 
punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou; 
A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública; 
As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que: 
tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; e 
tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
Compete à Procuradoria Geral do Município a indicação das penalidades previstas neste Regulamento, cuja 
aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade; 
É facultado à interessada interpor recurso, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade, 
contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação; 
As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria Municipal de Administração, no Cadastro Geral de 
Fornecedores do Município; 
 
 
 
 

Para os casos omissos no presente Edital, prevalecerão os termos da Lei Federal nº 
8.666/93, suas alterações e demais legislações vigentes e pertinentes. 
Todas as publicações como alterações ou prorrogações do Edital, resumo de Atas de Julgamento, etc., serão 
publicadas na forma da Lei. 
A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação, bem como, o conhecimento de todas as peculiaridades e necessidades para execução dos 
serviços. 
A não impugnação desta Concorrência e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, implica na aceitação de todos os seus termos. 
Os pedidos de informações e de outros elementos que se fizerem necessários ao perfeito entendimento do 
presente Edital, salvo eventuais impugnações, deverão ser dirimidos a 
Comissão Permanente de Licitação, por escrito, no endereço mencionado no preâmbulo do presente edital ou 
através do email, sendo que a Comissão dará ciência das perguntas e respostas formuladas a todas as 
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24. DOS ANEXOS E COMPONENTES DO EDITAL 

empresas que tiverem retirado este Edital mediante comunicação via fax ou através do e-mail cadastrado 
pela licitante no sítio eletrônico do Município ou comunicação na imprensa oficial. 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação, desde que sanáveis em prazo 
determinado pela Comissão, e quando restarem intocados a lisura e o caráter competitivo do procedimento 
licitatório. 
É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos 
adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 
O órgão ou entidade promotora de licitação poderá revogar a presente licitação por interesse público, bem 
como anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocações de terceiros. 
A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, por parte do 
órgão ou entidade promotora de licitação, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei no. 
8666/93 de 21 de junho de 1993 alterada pela Lei 8.883/94. 
As decisões da Comissão somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pela autoridade 
competente ou seu representante legal ou eventual. 
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Secretaria Municipal de Administração, antes de 
aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, 
atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 
Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site www.mafra.sc.gov.br, link 
“Licitações” e ainda, enviadas aos interessados registrados quando possível. 
A Secretaria de Estado da Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias 
deste Edital, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente. 
É eleito o foro da Comarca de Mafra/SC, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste Edital. 
 

O presente Edital e seus anexos são complementares entre si, sendo que qualquer detalhe 
mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido. 
24.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta Concorrência: ANEXO I – Termo de 
Referência. ANEXO II – Modelo De Proposta de Preços.ANEXO III – Modelo Declaração de Inexistência de Fatos 
Impeditivos E Conhecimento Do Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mafra.sc.gov.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA 
PARA A OPERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO DE MAFRA-SC. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
 A importância sanitária da água é das mais ponderáveis, a implantação ou melhoria dos serviços 
de abastecimento de água traz como resultado uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições 
de vida de uma comunidade, principalmente através do controle e prevenção de doenças, da promoção 
de hábitos higiênicos, da melhoria da limpeza pública e, reflete-se também, no estabelecimento de 
meios que importam em melhoria do conforto e da segurança coletiva, constituindo o melhor 
investimento em benefício da saúde pública. 
Buscando a implantação dos sistemas adequados de atendimento a população, o Município de Mafra 
outorgou, através da Lei Municipal nº 757/72, de 01/08/1972, e Convênio nº 011/72, de 21/09/1972, 
com exclusividade à CASAN, a concessão para exploração, ampliação e implantação dos serviços públicos 
de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos sanitários, pelo prazo de 30 (trinta) anos, 
contados da assinatura do convênio.  
No ano de 2004, foi publicado o Decreto n° 2834, qu e extinguia por advento, a concessão dos serviços 
municipais de água e coleta e tratamento de esgotos sanitários outorgada à CASAN, ficando o município 
responsável pelo funcionamento do sistema. 
Por meio da Lei n° 3210, no ano de 2007, e Convênio n° 004/2007 a Prefeitura Municipal de Mafra ficou 
autorizada a firmar convênio novamente com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - 
CASAN, com o objetivo de consolidar o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
município, através de uma gestão compartilhada. 
Conforme processo de Tutela Antecipada Antecedente Nº 5000604- 40.2019.8.24.0041/SC do Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina, da 2ª Vara Cível da Comarca de Mafra, a Prefeitura de Mafra 
(Requerente) recebeu uma determinação judicial via despacho/decisão referente ao Convênio Nº 
004/2007 (Lei Municipal Nº 3.210/2007) com a CASAN (Requerido) de término previsto para 10/08/2019. 
A partir desta, a Prefeitura requeriu tutela provisória de natureza cautelar a fim de determinar à CASAN a 
manutenção, em sua plenitude, dos serviços prestados em saneamento até a conclusão de processo 
licitatório e que se abstenha de retirar quaisquer equipamentos que possam comprometer os serviços 
operacionais e administrativos. A decisão integra á Prefeitura a execução dentro de até 180 (cento e 
oitenta) dias um processo licitatório para contratação de prestação de serviços de saneamento no 
município. 
Este Termo de Referência utilizou como base o Diagnóstico técnico de engenharia das unidades 
operacionais, comercial e administrativa do sistema de abastecimento de água de Mafra, realizado pela 
Empresa Insight Engenharia e Consultoria Ltda, através de Processo Licitatório n° 422/2019, Dispensa por 
justificativa n° 021/2019. 
Este documento foi elaborado por equipe multidisciplinar da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente do município de Mafra e contou também com a participação de colaboradora da 
Secretaria Municipal de Governo e Cidadania, por conta da qualificação profissional.  
A Prefeitura Municipal de Mafra através deste Termo de Referência visa a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA A OPERAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MAFRA-SC.  
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CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 
Este TERMO DE REFERÊNCIA tem por objetivo fornecer as informações necessárias para orientar as 
empresas, que tenham interesse em participar do processo, para a execução das atividades relacionadas 
à Operação, Distribuição e Manutenção no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Mafra-
SC. 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
  
 O Munícipio de Mafra localiza-se na região do Planalto Norte do Estadi de Santa Catarina. Sua 
área territorial é de 1.406km, o que representa aproximadamentwe 1,47% da área total do Estado. 
Possui uma população estimada de 56.292 mil habitantes (IBGE/2019) e está a uma altitude de 809 
metros acima do nível do mar. As temperaturas médias variam de 15 e 25 graus centígrados. 
 As principais atividades econômicas do município são a agropecuária e indústria, além de ser 
um importante entrocamento rodoferroviário na região. 
  
 
Figura 1 - Localização de Mafra 

 
Fonte: Google, 2019 
 
 
DEFINIÇÕES 
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Apresentam-se a seguir as definições de expressões e siglas utilizadas neste Termo de Referência: 
 
Empresa Especializada – Empresa que possua experiência na prestação de serviços pertinentes ao objeto 
do termo de referência. 
 
Estação de Tratamento de Água – ETA - Unidade operacional do sistema de abastecimento de água, 
constituída de equipamentos e dispositivos que permitem tratar, através de processos físicos, químicos 
ou combinação destes, a água bruta captada, transformando-a em água potável de acordo com as 
legislações vigentes. 
 
Sistema de Abastecimento de Água – SAA - Instalação composta por um conjunto de obras civis, 
materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao 
fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. 
 
 
 
Controle da Operação de Sistema de Abastecimento de Água - Ato ou sequência de atos planejados 
para colocar e manter em funcionamento os sistemas de água e de esgoto com eficiência e eficácia 
permanentes. 
 
Manutenção Preventiva - Técnica de prever antecipadamente eventuais falhas e executar itens de 
recomendações de fabricantes, evitando a deterioração da vida útil dos componentes do sistema. 
 
Manutenção corretiva - Técnica de eliminação de falhas ocorridas durante o tempo de operação normal. 
 
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB - O Plano Municipal de Saneamento engloba a 
descrição, diagnósticos e prognósticos, além dos programas 
ações para investimentos a curto, médio e longo prazo sobre os serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais do município. 
 
 
DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MAFRA 
 
 
 Com base nos dados obtidos no Plano Municipal de Saneamento Básico de Mafra, Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento e da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, foi 
elaborada uma descrição do sistema atual. 
 
5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
 
 De acordo com o Relatório de Fiscalização – SAA – Mafra - 002, da ARIS, o Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA) Central de Mafra é suprido por Captação Superficial no Rio Negro, que 
divide os municípios de Mafra e Rio Negro (no estado do Paraná), sendo um curso d’água de domínio 
federal. A água captada é transportada até a Estação de Tratamento de Água (ETA) por recalque em 
Adutora de Ferro Fundido com DN 350 mm, cujo caminhamento tem extensão de 750 metros. 
A ETA apresenta tratamento do tipo Convencional (Coagulação, Floculação, Decantação e Filtração, 
seguidas de Fluoretação e Cloração), com Vazão Operacional Média de 141,85 L/s e Período de 
Funcionamento Diário Médio de 20,61 horas. 
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A partir da ETA, a água é transportada para os Reservatórios R3 (por Recalque), R1- A/R1-B (por 
Gravidade em Adutora de Água Tratada (AAT) com 2.450,00 m de extensão) e o R1-C (por Gravidade em 
Adutora de Água Tratada (AAT) com 2.350,00 de extensão). 
A partir dos Reservatórios R1-A/R1-B, uma Estação de Recalque de Água tratada (ERAT) bombeia água 
para o R2 (Apoiado), a partir do qual outra ERAT recalca para o R2-A (elevado). Do R1-C, a água é 
recalcada para os Reservatórios R5 e R6 (o R1- C serve apenas como Reservatório de sucção). 
Uma descrição mais detalhada dos Reservatórios de distribuição do SAA de Mafra é apresentada a 
seguir: 
 
Reservatórios R1-A, R1-B e R1-C: Estão localizados na Rua Ver. Valter Schultz, no bairro Centro I Baixada, 
são três Reservatórios de concreto, do tipo Apoiado e com capacidade para 600 m³ cada; 
Reservatórios R2 e R2-A: Estão localizados na Rua Brasílio Celestino de Oliveira (em frente à 
Maternidade), o R2 é do tipo Apoiado e tem capacidade para 350 m³, enquanto o R2-A é elevado e tem 
capacidade para 20 m³; 
Reservatório R3: Está localizado na Av. Cel. José Severiano Maia (perto da ETA), é um Reservatório de 
concreto, do tipo Apoiado e com capacidade para 350 m³; 
Reservatórios R5 e R5-A: Estão localizados na Rua Valentim Banach (bairro Restinga), 
O R5 é do tipo Apoiado, de concreto e com capacidade para 350 m³, enquanto o R5-A é do tipo Elevado e 
tem capacidade para 20 m³; 
Reservatório R6: Também localizado na Rua Valentim Banach (em frente ao R5), é do tipo 
Semienterrado, de concreto e tem capacidade para 1.000 m³. 
 
Há um Reservatório elevado na ETA exclusivo para lavagem dos filtros e demais usos operacionais. 
No RF-SAA-Mafra-002-002 é indicado que o SAA de Mafra abastecia 15.268 ligações em 2016, apenas uma 
não hidrometrada, ao longo de 286.274,00 metros de Rede (conforme o Banco de Dados Operacionais da 
CASAN - BADOP, 2015). O índice de atendimento urbano é de 100%, enquanto o índice de atendimento 
total era de 89,23%. 
A Figura 1 apresenta a localização das unidades do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Central de 
Mafra. 
 
Figura 1 – Localização das Unidades do SAA de Mafra/SC. Fonte: RF-SAA-Mafra-002-002. 
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Fonte: ARIS, 2016 
 
 
Porém, de forma descritiva, abaixo estão apresentados os sistemas isolados de abastecimento de água 
contidos no Plano Municipal de Saneamento Básico (2010). 
Bela Vista do Sul (Distrito de Bela Vista do Sul); 
 
Augusta Vitória (Localidade de Augusta Vitória); 
 
Saltinho do Canivete (Localidade de Saltinho do Canivete); 
 
Avencal do Saltinho (Localidade de Avencal do Saltinho); 
 
Vila Schafaschek (Localidade de Vila Schafaschek); 
 
Rio dos Cedros (Localidade de Rio dos Cedros); 
 
Avencal do Meio (Localidade de Avencal do Meio). 
 
Além destes citados acima, o Plano Municipal de Saneamento cita mais dezoito sistemas independentes 
de abastecimento de água na área rural. 
Abaixo é apresentado o Atlas do Abastecimento de Água da Agência Nacional de Águas – ANA, elaborado 
para o município de Mafra/SC. Deve-se destacar que este documento é referente ao ano de 2009. 
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Figura 2 - Fluxograma do SAA de Mafra em Junho/2009 

 
Fonte: ATLAS do Saneamento (ANA). 
 
 
A seguir, na Tabela 1, é apresentada uma lista completa de Dados Desagregados extraídos do Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento (SNIS). Estes dados são os mais atuais neste sentido, referentes 
ao ano de 2017 (ultimo Relatório publicado do SNIS) e identificam muitas informações pertinentes a este 
trabalho, como questões relacionadas à Operação, Qualidade, Financeiras, Populacionais e outras do 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Mafra-SC. 
 
Tabela 1 – Informações, Índices e Indicadores Principais do SAA de Mafra/SC (Dados Desagregados do 
SNIS 2017) 
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INDICADOR UNIDADE QUANTIDADE 

POP_TOT - População total do município do ano 
de referência (Fonte: IBGE): 

Habitantes 55.907 

POP_URB - População urbana do município do 
ano de referência (Fonte: IBGE): 

Habitantes 43.657 

AG001 - População total atendida com 
abastecimento de água 

Habitantes 51.738 

AG001A - População total atendida com 
abastecimento de água no ano anterior ao de 
referência. 

 
Habitantes 

 
50.812 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água Ligações 15.769 

AG003 - Quantidade de economias ativas de água Economias 17.935 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água 
micromedidas 

Ligações 15.765 

AG005 - Extensão da rede de água Km 311,65 

AG006 - Volume de água produzido 1.000 m³/ano 4.196,13 

AG007 - Volume de água tratada em ETAs 1.000 m³/ano 4.196,13 

AG008 - Volume de água micromedido 1.000 m³/ano 2.014,50 

AG010 - Volume de água consumido 1.000 m³/ano 2.085,53 

AG011 - Volume de água faturado 1.000 m³/ano 2.657,16 

AG012 - Volume de água macromedido 1.000 m³/ano 2.263,23 

AG013 - Quantidade de economias residenciais 
ativas de água 

Economias 16.321 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água 
micromedidas 

Economias 17.931 

AG018 - Volume de água tratada importado 1.000 m³/ano 0,00 

AG019 - Volume de água tratada exportado 1.000 m³/ano 0,00 

AG020 - Volume micromedido nas economias 
residenciais ativas de água 

1.000 m³/ano 154,74 

AG021 - Quantidade de ligações totais de água Ligações 16.728 

AG022 - Quantidade de economias residenciais 
ativas de água micromedidas 

Economias 16.317 

AG026 - População urbana atendida com 
abastecimento de água 

Habitantes 43.657 

AG027 - Volume de água fluoretada 1.000 m³/ano 4.196,13 

QD006 - Quantidade de amostras para cloro 
residual (analisadas) 

Amostras/ano 4834 

QD007 - Quantidade de amostras para cloro 
residual com resultados fora do padrão 

Amostras/ano 36 

QD008 - Quantidade de amostras para turbidez 
(analisadas) 

Amostras/ano 24784 

QD009 - Quantidade de amostras para turbidez 
fora do padrão 

Amostras/ano 296 

QD023 - Quantidade de reclamações ou 
solicitações de serviços 

Reclamações/ano 13782 
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QD026 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais (analisadas) 

Amostras/ano 963 

QD027 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais com resultados fora do padrão 

Amostras/ano 14 

QD028 - Quantidade mínima de amostras para 
coliformes totais (obrigatórias) 

Amostras/ano 972 
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INDICADOR UNIDADE QUANTIDADE 

IN001 - Densidade de economias de água por 
ligação 

Econ./Lig. 1,14 

IN009 - Índice de hidrometração % 99,98 

IN010 - Índice de micromedição relativo ao 
volume disponibilizado 

% 48,01 

IN011 - Índice de macromedição % 53,94 

IN013 - Índice de perdas faturamento % 36,68 

IN014 - Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. 9,44 

IN017 - Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ. 12,45 

IN022 - Consumo médio percapita de água L/Hab./Dia 111,43 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água % 100,00 

IN025 - Volume de água disponibilizado por 
economia 

m³/mês/econ. 19,66 

IN028 - Índice de faturamento de água % 63,32 

IN029 - Índice de evasão de receitas % 1,32 

IN044 - Índice de micromedição relativo ao 
consumo 

% 96,59 

IN049 - Índice de perdas na distribuição % 50,30 

IN051 - Índice de perdas por ligação L/Dia/Lig. 369,33 

IN052 - Índice de consumo de água % 49,70 

IN053 - Consumo médio de água por economia m³/mês/econ. 9,77 

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água 

kWh/m³ 0,60 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual 
fora do padrão 

% 0,74 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do 
padrão 

% 1,19 

IN084 - Incidência das análises de coliformes 
totais fora do padrão 

% 1,45 

Fonte: SNIS (2017). 
 
 
De forma resumida, pode-se destacar principalmente, que: 
 
Não ocorre importação de água tratada de outros municípios; 
 
Não há exportação de água tratada para outros municípios; 
 
O índice de Perdas de Água na Distribuição tem uma magnitude significativamente alta, no caso, maior 
que a média nacional (38,3 % conforme SNIS 2017); 
 
 
Altas despesas de exploração e com serviços de terceiros; 
 
Foram constatadas incidências de análises de qualidade da água fora do padrão em diversos parâmetros. 
 
A seguir nos demais itens faz-se o detalhamento sobre cada unidade que compõe o Sistema de 
Abastecimento de Água Central de Mafra/SC. 
 
 
5.1.1 Captação de Água Bruta e Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB) 
 
O Manancial de Abastecimento de Água Bruta de Mafra localiza-se na Região Hidrográfica RH5 Planalto 
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de Canoinhas, conforme a divisão hidrográfica estadual adotada pelo Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Sustentável – SDS, no Sistema de Informações de Recursos Hídricos do Estado de Santa 
Catarina, segundo Figura 3 extraída do site da SDS. 
A Região Hidrográfica RH5, possui uma área total 10.904 km² e comporta três bacias hidrográficas 
principais: Canoinhas com 1.443 km², Timbó com área de 2.724 km², e pelos demais afluentes da 
margem esquerda do rio Negro (rio de domínio da União), compreendendo uma área de 4.273 km² (SDS, 
2019). 
O Rio Negro tem suas nascentes na Serra do Mar e flui para oeste, servindo de limite entre os Estados de 
Paraná e Santa Catarina. Com uma extensão e quase 400 km, recebe em seu médio curso o Rio 
Canoinhas, desaguando a seguir no Rio Iguaçu, um dos principais afluentes do Rio Paraná. A retirada de 
mata nativa e as atividades agropecuárias contribuíram para o assoreamento dos cursos de água, como 
observado atualmente em diversos afluentes da bacia do Rio Negro, a exemplo dos Rios Preto e das 
Antas no município de Mafra, que recebem ainda resíduos de fertilizantes aplicados nas lavouras. 
Em termos de qualidade da água, a situação nesta Região Hidrográfica RH5 se apresenta ainda 
relativamente boa quando comparada às demais regiões do Estado, principalmente devido às grandes 
distâncias relativas existentes entre os centros urbanos. Apesar de toda a RH5 ter sido submetida a forte 
processo de desmatamento, são encontradas algumas áreas com remanescentes vegetais legalmente 
protegidos, como também áreas de reflorestamento. Essas plantações dão suporte ao desenvolvimento 
do principal parque moveleiro do Estado, concentrado especialmente em São Bento do Sul e, em menor 
proporção, Campo Alegre e Rio Negrinho. 
 
Figura 3 – Regiões Hidrográficas de Santa Catarina 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável – SDS 
 
 
 
O Rio Negro é de domínio da União e faz divisa com o território do estado do Paraná ao longo do 
extremo Norte Catarinense. 
O Rio Negro tem grande importância nacional por abastecer cidades de Santa Catarina e também do 
estado do Paraná, além de importância local por cruzar todo o território urbano de Mafra. 
Para o Sistema de Abastecimento de Água – SAA Central de Mafra, o Rio Negro é o Manancial utilizado 
para Captação do tipo Superficial, ele está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, conforme 
apontado abaixo na Figura 4. 
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Figura 4 – Regiões Hidrográficas de Santa Catarina 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável – SDS 
 
O local de Captação de Água Bruta localiza-se em área urbana do município de Mafra, distante cerca de 
750 metros da Estação de Tratamento de Água - ETA. 
As coordenadas geográficas aproximadas de localização da captação são de Latitude 26° 7'13.54" Sul e 
Longitude 49°46'40.77" Oeste. 
A Captação de Água para Tratamento no Sistema Central do Município de Mafra é feita através de um 
Poço de Sucção, localizado à margem esquerda do Rio Negro, a Oeste da cidade, no KM 208 – 212 do 
trecho São Francisco – Mafra da Rede Ferroviária S.A. (R.F.F.S.A.). 
No PMSB (2010) é indicado que o Poço de Sucção é construído em possui formato cilíndrico e ao qual 
estão ligadas duas canalizações em Ferro Fundido DN 400 mm utilizadas na tomada de Água Bruta. As 
tubulações estão situadas em cotas diferentes, com aproximadamente 5 metros de diferença entre 
ambas e são manobradas através de Registros de Manobra. 
Após problemas enfrentados por enchentes ocorridas em 1992, foi necessário a construção de um nível 
sobre a laje superior da Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB) para alterar a manobra operacional 
onde as bombas eram retiradas da ERAB e instaladas do outro lado da Ferrovia. Após tal construção, os 
conjuntos moto-bomba encontram-se em nível elevado e não ocorrem mais transtornos em função de 
precipitações intensas. 
Segundo o PMSB de 2010 e informações adquiridas com a equipe técnica do setor de Engenharia da 
Prefeitura de Mafra durante Visita Técnica de 22/07/2019, são utilizados dois conjuntos moto-bomba 
(CMB) titulares e um CMB reserva. Um CMB titular tem potência de 250 CV, um reserva submersível de 
125 CV e um CMB reserva de eixo vertical também de 125 CV. Os conjuntos possuem capacidade de 
recalcar 130 L/s de água e possuem uma altura manométrica total de 103,50 mca. 
As tubulações de Sucção apresentam diâmetro DN 200 mm e as tubulações de Recalque apresentam DN 
350 mm. 
Sobre a qualidade da água do Rio Negro, há informações de que é satisfatória, apresentando apenas 
problemas relacionados à turbidez, principalmente em períodos chuvosos. 
Abaixo há uma imagem do Google Earth para representar o local da Captação de Água Bruta (Figura 5), 
além de fotografias tiradas em Visita Técnica da equipe da empresa Contratada ao município de 
Mafra/SC (Figura 6 e Figura 7). 
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Figura 5 - Localização da Captação de Água Bruta no Rio Negro 

Fonte: Google Earth (2019) 
 
Figura 6 - Captação de Água Bruta no Rio Negro 

 
Fonte: Insight (2019). 
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Figura 7 - Captação de Água Bruta no Rio Negro 

 
Fonte: Insight (2019). 
 
Para compor a Captação de Água Bruta e Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB), existe uma 
Subestação de Energia localizadas nas coordenadas geográficas de Latitude 26° 7'16.12" Sul e Longitude 
49°46'42.25" Oeste (Figura 5), com Transformador de 225 kVA, que segundo informações do RF-SAA-
Mafra-002, não comporta a operação do CMB reserva de maior potência. Abaixo, na Figura 8, uma 
imagem atual da Subestação de Energia da ERAB da Captação de Água Bruta de Mafra. 
 
Figura 8 – Subestação de Energia da ERAB 

 
Fonte: Insight (2019).
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Conforme comentários e recomendações contidas no RF-SAA-Mafra-002, em função da incapacidade dos 
CMB reservas recalcarem a mesma vazão resultante do CMB titular, há um déficit de aproximadamente 
10 L/s quando há algum problema no CMB titular. E também, o Transformador existente não é capaz de 
suportar bombas reservas de maior potência, portanto, ele é o principal fator limitante para a solução do 
problema. 
 
5.2 Adução de Água Bruta 
 
Segundo o PMSB de 2010, a Adução de Água Bruta da Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB) do Rio 
Negro até a Estação de Tratamento de Água (ETA) é feita através de uma Adutora de Ferro Fundido 
cimentada internamente, com DN 350 mm. 
A Adutora foi implantada no ano de 1975, apresenta um desnível geométrico de 72,30 metros e uma 
extensão total de 740 metros. 
 
 
5.3 Estação de Tratamento de Água (ETA) 
 
Segundo o RF-SAA-Mafra-002 (2016), a ETA está localizada na Av. Cel. José Severiano Maia, onde a 
entrada é feita pela Rua Guilherme Valério, em local de coordenadas geográficas com Latitude 26° 
7'31.92" Sul e Longitude 49°46'43.62" Oeste. A localização pode ser visualizada na Figura 9 abaixo. 
Segundo consta na história do município, a ETA foi construída em 1969, tendo sua ampliação iniciada em 
1992 e finalizada em 1997. 
No PMSB de 2010 é informado que o tratamento é do tipo Convencional e opera com Vazão Média de 
122,80 L/s, durante uma média de 18 horas por dia, além de possuir uma capacidade de produção de 130 
L/s de água tratada. Na época do PMSB, foi informado que o sistema já estava em operação há 40 anos e 
que podia atender 46.742 habitantes por meio de 14.129 economias em funcionamento (referentes a 
agosto de 2009), sendo 12.990 ligações do tipo prediais, comerciais, industriais e públicas. 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Localização da ETA e ERAT do SAA Central de Mafra. 
 

             
           Fonte: Google Earth (2019). 
 
Segundo o RF-SAA-Mafra-002 (2016), a Vazão Média de Operação é de 141,85 L/s. O período médio de 
funcionamento diário da estação era de 21,06 horas. Nota-se que houve algum incremento de produção 
ou devido a reformas, ou devido ao aumento do tempo de funcionamento diário, nesse intervalo de 
tempo entre 2010 e 2016. 
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Como na Tabela 1 a informação é de que no referido ano da pesquisa do SNIS (2017) a População Urbana 
Atendida com Abastecimento de Água (AG001) era de 51.738, entende-se que houve um aumento de 
aproximadamente 11% em população atendida em relação ao informado no PMSB de 2010, já a 
Quantidade de Economias Ativas de Água (AG003) passaram para 17.935, ou seja, um aumento de 
aproximadamente 27% e a Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas (AG004) passaram a ser 
uma quantidade de 15.765, portanto uma incremento de aproximadamente 21,50%. Já a comparação 
entre a Vazão Média de Operação apontada em 2010 pelo PMSB e pelo RF-SAA-Mafra-002 em 2016, o 
aumento foi de aproximadamente 15,50%. 
Para fins de comparação, apenas tratando-se de magnitude percentual, a População, as Economias e 
Ligações cresceram percentualmente mais do que a vazão Média e Capacidade de Produção da ETA de 
Mafra. 
A figura abaixo representa o Croqui da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Mafra. Devido a 
inexistência de material mais recente, foi utilizada essa imagem escaneada do PMSB de 2010. 
Figura 10 - Croqui da ETA de Mafra 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2010). 
 

 
Já as imagens abaixo foram feitas na Visita Técnica de 22/07/2019, acompanhada da equipe de 
Engenharia da Prefeitura de Mafra. 
 
Figura 11 – ETA do SAA Central de Mafra 
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Fonte: Insight (2019) 
 
 
Figura 12 - ETA do SAA Central de Mafra 

                  
Fonte: Insight (2019) 
 
Segundo o PMSB (2010), a água chega à ETA através de uma Adutora de Água Bruta (AAB) (Figura 13) em 
um Poço de Concreto que amortiza a energia hidráulica, disspipando-a. O poço apresenta seção 
retangular com dimensões 1,00 x 1,10 metros e altura total de 2,00 metros, com altura útil de 1,50 metros. 
Além de dissipar a energia hidráulica, o Poço tem a função de equalizar a vazão, neutralizando as 
variações que podem ocasionar em problemas de tratamento. 
Após o Tanque de Amortização a água segue para duas Calhas Parshall. A primeira, de instalação anterior 
à ampliação da ETA, é construída em concreto e tem abertura de 6”, com capacidade máxima de 110,40 
L/s. Já a segunda, instalada ao lado da antiga após a ampliação da ETA, também é construída em 
concreto e tem abertura de 12”, com capacidade de 455,60 L/s. 
As Calhas Parshall são utilizadas como medidores de vazão da água afluente à ETA, e também, em função 
da grande agitação em seu interior, são usados para a adição do Sulfato de Alumínio, composto químico 
utilizado na Coagulação e que necessita de energia hidráulica para atingir o grau de eficiência necessário, 
conforme indicado na Figura 14. 
Após realizer a passagem pelas Calhas Parshall, a água adicionada do Sulfato de Alumínio segue por um 
canal que a conduz para os Floculadores. O Canal de água coagulada é construído em concreto armado e 
apresenta largura de 0,50 metros e altura de 0,60 metros, resultando em uma altura útil de 0,40 metros. 
Então a água coagulada chega aos Floculadores, onde são formados os flocos que sedimentarão na etapa 
de Decantação. A ETA de Mafra conta com cinco Floculadores do tipo Mecânicos, com agitadores de eixo 
vertical de potência de 1,5 CV por Agitador. 
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Os Floculadores trabalham em série e apresentam dimensões de 3,00 x 3,00 metros e profundidade de 
4,00 metros, sendo interligados por canaletas de concreto com abertura da seção de 0,30 x 0,50 metro e 
com Comportas de Madeira. O Tempo de Floculação apresentado no PMSB de 2010 é de 20 minutos. 
Depois de ser floculada a água em tratamento segue para a Decantação através de um canal de água 
floculada, construído em formato Retangular (Figura 15) de Concreto Armado e com dimensões de 0,90 
metro de largura, altura total de 1,00 metro e altura útil de 0,70 metro. A Decantação é feita em paralelo 
através de dois Decantadores do tipo Convencionais, com formato Retangular e dimensões de 5,00 x 
15,00 metros e profundidade útil de 3,60 metros. Após a ampliação da ETA, o processo de Decantação foi 
acelerado através da instalçao de placas paralelas com 1,20 metro de comprimento e inclinação de 60º. 
Segundo informado no PMSB (2010), no projeto de ampliação da ETA, o Tempo de Detenção no interior 
dos Decantadores é de 1,12 horas e a Velocidade de Escoamento é de 22,2 cm/min. A Taxa de 
Escoamento Superficial é de 74,88 m³/m².dia. 
A água decantada passa por um canal e segue através de tubulações de Ferro Fundido que passam pelo 
interior da Casa de Química, para as unidades filtrantes. A Filtração na ETA de Mafra é realizada por cinco 
unidades filtrantes, sendo duas construídas após a ampliação. Sao do tipo Filtro Rápido, onde a filtração 
é realizada através de uma camada única de areia. Em detrimento de dimensões pequenas (3,30 x 3,20 
metros) e de pouca profundiade e da posição das calhas coletoras da água de lavagem, não é possível a 
utilização do Antracito, material altamente expansivo. Cada Filtro é dotado de duas Calhas Coletoras e 
Bocais de Porcelana distribuidores. A ilustração dos Filtros é realizada através da Figura 16. 
Ainda Segundo o PMSB, a Taxa de Filtração é de 212,73 m³/m².dia e a lavagem é realizada através de 
contra corrente. Os dois Filtros são lavados no início da manhã, ao meio dia é lavado o terceiro e às 18 
horas é lavado o quarto Filtro. Ambos têm de 20 a 22 horas de Carreira de Filtração e são protegidos por 
uma tela, a fim de evitar a presença de insetos. 
Após a Filtração, a água segue para o Tanque de Contato, localizado exterior ao prédio principal da ETA, 
abaixo da Sala de Cloração. O Tanque de Contato apresenta comprimento de 8,00 metros, largura de 6,40 
metros, altura útil de 3,20 metros e um volume útil de 163,84 m³. O Tempo de Contato informado no 
PMSB é de 21 minutos, 
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sendo que antes de chegar à Rede de Distribuição, existe uma Adutora com 3.674 metros de extensão, o 
que garante o tempo de contato necessário. 
Para a Desinfecção é utilizado o Cloro no estado gasoso, armazenados em dois cilindros (Figura 19) de 
900 kg. A dosagem da substância é realizada através e Bombas Dosadoras (Figura 20), o que garante uma 
dosage precisa. Ainda no Tanque de Contato, é adicionado o Fluorsilicato de Sódio, produto utilizado na 
Fluoretação da água, que faz parte de uma das exigências da Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde para 
SAA. A dosage (Figura 22) do produto é feita por saturação, por meio de um sistema caseiro inventado 
por operadores de ETA da prestadora de serviços. 
A ETA do SAA Central de Mafra conta ainda com uma Casa de Química com Laboratório (Figura 23) para 
prepare de soluções e analises de água, área de depósito para produtos químicos, além de lavatórios para 
os funcionários. Esta é construída junto aos módulos de tratatamento em alvenaria e possui dois 
pavimentos. Nela são dosadas as soluções de Sulfato de Alumínio, utilizado na Coagulação e preparadas e 
dosadas as soluções de Barrilha, utilizada na correção do pH da água. 
O Sulfato de Alumínio utilizado na ETA de Mafra já é comprado separado, no estado líquido. O produto é 
armazenado em dois grandes cilindros, localizados ao lado dos cilindros de Cloro gasoso. O produto é 
recalcado para o nível superior da Casa de Química, onde é dosado (Figura 24) e adicionado por 
gravidade às Calhas Parshall. 
A solução de Barrilha é preparada em Tanque de Fibra de Vidro de 1.000 litros (Figura 25) dotado de 
Agitador Mecânico. A solução segue por gravidade para posteriormente ser dosada (Figura 26) em outro 
Tanque de Fibra de Vidro de 500 litros. A adição dessa solução também é feita por gravidade. 
Na Casa de Química há uma central de Telemetria (Figura 28), que é um sistema de medição, 
monitoramento e comunicação de informações relevantes ao processo de distribuição de água tratada. 
Na ETA de Mafra, a Telemetria realiza o monitoramento do nível da água em todos os Reservatórios de 
Distribuição, bem como o monitoramento do funcionamento dos CMB utilizados no recalque de água 
tratada. As imagens abaixo foram retiradas do RF-SAA-Mafra-002 da ARIS (2016) e do PMSB (2010) para 
fins de ilustração dos components da ETA de Mafra. 
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Segundo comentários e recomendações do RF-SAA-Mafra-002 (2016), existem três Adutoras de Água 
Tratada (ATT) no SAA de Mafra, sendo que apenas uma é dotada de Macromedidor (Figura 27). Além 
disso, foi ressaltado que as tecnologias de dosagem do PAC e do Fluorsilicato de Sódio já eram defasadas 
e imprecisas. 
 
5.4 Estações de Recalque de Água Tratada (ERAT); e Reservatórios de Água Tratada 
 
Conforme indicado no RF-SAA-Mafra-002, as ERATs do SAA de Mafra não apresentam identificação 
sequencial, então, foram nomeadas e apresentadas de acordo com o(s) Reservatório(s) ou área que 
abastecem.  
A Figura 29 abaixo evidencia a sequência de Recalque e Distribuição da Água Tratada no SAA de Mafra, esta 
foi extraída do PMSB (2010). 
 
Figura 29 – Croqui do SAA de Mafra. 

 
Fonte: PMSB (2010). 
 
5.5 ERAT que recalca para o R3; e Reservatório R3 
 
Conforme indicado no RF-SAA-Mafra-002 (ARIS, 2016) e no PMSB (2010), localizada junto à ETA no 
subsolo do prédio principal, esta ERAT (Figura 30) succiona a água do Tanque de Contato e a recalca para 
o Reservatório R3 através de dois conjuntos moto-bomba de eixo horizontal operando em paralelo e 
cujas tubulações de Sucção e Recalque apresentam DN 200 mm, além de recalcar para o reservatório 
elevado para uso em lavagem dos filtros e demais usos operacionais. Este mesmo Relatório de 
Fiscalização aponta que são quatro conjuntos moto-bomba (CMB), sendo que três deles operam 
alternadamente para encher o Reservatório R3, com HMT de 20 mca. 
 
Figura 30 – Bomba e Barrilete da ERAT no subsolo da ETA. 
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Fonte: RF-SAA-Mafra-002 (ARIS, 2016). 
 
Segundo o PMSB de 2010 a Adutora de Água Tratada (AAT) que liga a ERAT da ETA até o Reservatório R3 é 
construída em Ferro Fundido Dúctil cimentado internamente, com DN 200 mm e extensão de 
aproximadamente 255 metros. Tal AAT foi implantada em 1975 e apresenta um desnível geométrico de 
11,52 metros. 
O Reservatório R3 está localizado próximo à ETA de Mafra, na Rua Coronel Severiano Maia do bairro Jardim 
América, em ponto de localização geográfica de Latitude 26° 7'34.56" Sul e Longitude 49°46'37.17" 
Oeste, conforme indicado na Figura 31. O equipamento é do tipo Apoiado, construído em Concreto 
Armado Circular e tem capacidade de reservar 400 m³ de Água Tratada, conforme visualizado na Figura 
32. A Distribuição de Água Tratada a partir do R3 é realizada por Gravidade. 
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Figura 31 – Localização do Reservatório R3 e ETA. 

 
Fonte: Google Earth (2019). 
 
Figura 32 – Reservatório R3 
 

Fonte: Insight (2019). 
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5.6  ERAT que recalca para o R2; e Reservatórios R1-A e R1-B, R2 e R2-A 
 
 
Segundo o PMSB de 2010, a água tratada segue também por gravidade para os Reservatórios de 
Distribuição R1 (R1-A, R1-B e R1-C) através de duas Adutoras de Água Tratada (AAT) de Ferro Fundido 
Dúctil, cimentado internamente, com DN 300 mm e extensão de 3.635 metros, essas tubulações 
apresentam um desnível geométrico de 20,29 metros. 
Os Reservatórios R1-A e R1-B, localizados na Rua Vereador Valter Schultz em local de coordenadas 
geográficas de Latitude 26° 6'46.03" Sul e Longitude 49°48'21.69" Oeste, no Centro da Cidade, conforme 
Figura 33. 
Segundo o PMSB, são do tipo Apoiado e ambos em Concreto Armado, Circulares e com capacidade para 
armazenar 600 m³ cada um. As imagens da Figura 34 e da Figura 35 foram obtidas na Visita de Campo de 
22/07/2019. Tais Reservatórios abastecem a zona baixa da cidade e recalcam água para os Reservatórios 
de Distribuição R2, através de uma Estação de Recalque de Água Tratada (ERAT) denominada ERAT - R1, 
localizada adjacente aos Reservatórios (Figura 33), que é constituída de dois CMB, sendo um de reserva. 
Possui uma vazão de 29 L/s e altura manométrica de 38 mca. 
 
Figura 33 – Localização dos Reservatório R1-A, R1-B e R1-C 

 
Fonte: Google Earth (2019). 
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Figura 34 – Reservatórios R1 A/B/C e ERAT 

  
Fonte: Insight (2019). 
 
Figura 35 – Reservatórios R1 A/B/C e ERAT 

 
Fonte: Insight (2019) 
 
 
Ainda segundo o PMSB, a Adutora de Água Tratada (AAT) que liga a ERAT R1 aos Reservatórios R2 é de 
PVC DEFoFo, com DN 250 mm, extensão de 1.900 metros e um desnível geométrico total de 29,73 
metros. 
Os Reservatórios R2 (Figura 37 e Figura 38) estão localizados na Rua Brasílio Celestino de Oliveira, em 
esquina com a Rua Mathias Piecknik no bairro Alto de Mafra, de fronte a uma Maternidade. 
Segundo o PMSB (2010) o Reservatório R2, de construção mais antiga, é do tipo Apoiado e construído em 
Concreto Armado em formato Circular e apresenta capacidade de reservação de 400 m³. Já o 
Reservatório R2-A, de construção menos antiga, é do tipo Elevado em formato Retangular, também 
construído em Concreto Armado, porém com volume útil de 20 m³. Esse segundo reservatório foi 
construído com o intuito de solucionai os problemas de abastecimento de ruas próximas a ela, ou seja, 
no bairro Alto de Mafra, tendo em vista que a variação de cotas e magnitudes topográficas são 
consideravelmente desfavoráveis a um abastecimento com margens de segurança operacional, ou seja, 
historicamente havia desabastecimento em alguns pontos e momentos críticos. O Abastecimento do R2-A 
é realizado a partir de recalque do R2, através de uma Estação de Recalque de Água Tratada (ERAT) 
composta por 2 conjuntos moto-bomba (CMB), sendo um de reserva. A vazão é de 1 L/s e a altura 
manométrica total de 9 metros. 
 
Figura 36 – Localização dos Reservatórios R1-A e R1-B. 
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Fonte: Google Earth (2019). 
 
Figura 37 – Reservatórios R2. 

 
Fonte: Insight (2019). 
 
 
 
 
 
 
Figura 38 – Reservatórios R2. 

Fonte: Insight (2019). 
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Dos comentários e recomendações do RF-SAA-Mafra-002 de 2016, destaca-se que nenhum dos 
Reservatórios do complexo R1 apresentava Guarda-Corpo perimetral no topo (ou pelo menos o ponto de 
chegada da escada na cobertura até a abertura de inspeção). Além disso, todas as escadas careciam de 
Gaiola de Proteção. 
Quanto às condições das instalações, havia tubulações em avançado estado de oxidação e/ou 
apresentando vazamentos junto aos reservatórios. 
 
5.7  ERAT que recalca para os Reservatórios R5 e R6; R1-C e Reservatórios R5, R5-A e R6 
 
 
O Reservatório R1-C encontra-se no mesmo local dos Reservatórios R1-A e R1-B (Figura 33, Figura 34 e 
Figura 35) e apresenta as mesmas características e a mesma capacidade de reservação. Tal Reservatório é 
utilizado para abastecer com água tratada os Reservatórios R5 e R6, por meio da ERAT – R1 – C, 
localizada no mesmo terreno do Reservatório R1-C (Figura 33, Figura 34 e Figura 35). 
No PMSB é informado que a ERAT R1-C é composta de dois conjuntos moto-bomba (CMB) de eixo 
horizontal, sendo um de reserva e possui uma vazão de 50 L/s e uma altura manométrica total de 67 
mca. 
Também é informado que a Adutora de Água Tratada que liga a ERAT R1-C aos Reservatórios R5 e R6 é 
construída em Ferro Fundido, com DN 300 mm e possui uma extensão de 2.654 metros. 
Os Reservatórios R5 (R5 e R5-A) estão localizados na Rua Valentim Bannach em esquina com a Rua Maria 
C. Hack Machado, no bairro Restinga, em coordenadas geográficas de Latitude 26° 7'2.47" Sul e 
Longitude 49°49'39.57" Oeste para o complexo R5, e Latitude 26° 7'2.16" Sul e Longitude 49°49'38.23" 
Oeste para o R6, respectivamente, conforme a Figura 39. 
Segundo o PMSB, o Reservatório R5 (Figura 40) é de construção mais antiga e do tipo Apoiado construído 
em Concreto Armado em formato Circular e apresenta uma Capacidade de Reservação de 350 m³. Já o 
Reservatório R5-A (Figura 40), de construção mais recente, é do tipo Elevado em formato Retangular, 
construído também em Concreto Armado, mas com um Volume útil de apenas 20 m³. Esse Reservatório 
menor foi construído com a finalidade de solucionar problemas operacionais de abastecimento de ruas 
próximas aos mesmo, pelo fato de que a diferença de cotas topográficas entre as ruas da região e o R5 
era desfavorável ao abastecimento por gravidade, o que ocasionava desabastecimento em alguns 
momentos críticos, ou seja, por motivos análogos ao R2-A. 
O abastecimento do R5-A é feito a partir de recalque do R5, por meio de uma ERAT formada por dois 
CMB, sendo um de reserva. Sendo sua vazão de 1L/s e a altura manométrica total, de 9 metros, também 
similar ao R2-A. 
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Figura 39 – Localização dos Reservatórios R5, R5-A e R6. 
Fonte: Google Earth (2019). 

 
Complementarmente, no PMSB é indicado que o Reservatório R6 fica localizado próximo ao complexo R5, 
do outro lado da rua, conforme Figura 39. É um Reservatório do tipo Apoiado, construído em Concreto 
Armado em formato Circular e tem capacidade de armazenar 1.000 m³ de água tratada (Figura 41). 
 
Figura 40 – Reservatórios R5 e R5-A. 

 
Fonte: Insight (2019). 
 



  

35  

Figura 41 – Reservatório R6. 

 
Fonte: Insight (2019). 
 
5.8 Rede de Distribuição 
 
 
Sobre as Redes de Distribuição, pode-se destacar que as informações mais atuais disponíveis, encontram-
se na Tabela 1, ou seja, os dados do SNIS relativos ao ano de 2017. Com o passar de quase uma década 
após o PMSB de 2010 e com a falta de informações atuais advindas da CASAN como o Cadastro Técnico 
em tempo hábil para a elaboração deste trabalho, nada se pode ser declarado sobre a Rede de 
Distribuição do SAA Central, a não ser o que foi estudado nos Dados Desgregados do SNIS. 
Porém, de forma resumida, o que foi extraído no PMSB de 2010 é sobre os bairros atendidos conforme 
as ERATs e Reservatórios. 
Os Reservatórios Ri-A e R1-B, além de recalcar água para os Reservatórios do complexo R2, abastecem 
por gravidade os bairros Passo, Vila Argentina, Vila Clementina e parte do bairro Vila Ivete. 
Os Reservatórios do complexo R2 abastecem por gravidade o bairro Alto de Mafra. 
O Reservatório R3 abastece também por gravidade os bairros Jardim América e Vila Buenos Aires. 
Os Reservatórios R5 e R6 são responsáveis pelo abastecimento da maior parte dos consumidores de água 
da cidade. Ficando a cargo desses dois reservatórios o abastecimento por gravidade dos bairros Restinga, 
Vila Nova, São Lourenço (bairro rural), Amola Flecha, Espigão dos Bugres, Faxinal, parte do bairro Vila 
Ivete e o bairro Vila Pscheitd. 
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O PMSB ratifica que para o abastecimento da Vila Pscheidt é utilizado um Booster que pressuriza água 
advinda do Reservatório R6, com o intuito de garantir que a mesma chegue com pressão necessária nas 
regiões de cota mais elevada e com maior desnível geométrico. Há também um Booster que pressuriza 
água a partir do anel de distribuição de 250 mm, para a parte alta do bairro Vila Nova. 
Também é informado no PMSB que com o intuito de garantir um maior controle sobre os volumes 
distribuídos, foram instalados Macromedidores de vazão na saída dos Reservatórios R3, R1-C e na saída 
comum aos Reservatórios R1-A e R1-B. Quando o PMSB estava sendo elaborado, apenas o Macromedidor 
do Reservatório R3 estava em operação. O Macromedidor do Reservatório R1-C estava sendo instalado e 
o Macromedidor na saída dos Reservatórios R1-A e R1-B não estavam operando. 
Tais informações não puderam ser confirmadas, nem mesmo se foram melhoradas, pela ausência de 
informações atuais da prestadora de serviços. 
De forma geral, não se pode descrever de forma aprofundada sobre a Rede de Distribuição de Água de 
Mafra, principalmente no que se refere aos Diâmetros, Materiais e Extensões da mesma, uma vez que a 
Lista de Perguntas enviada por Ofício para a CASAN ainda não foi respondida até a data de formatação 
deste relatório. Nem mesmo um Cadastro de Rede de Abastecimento foi disponibilizado pela prestadora na 
época do PMSB em 2010, atualmente a situação é a mesma pois a Prefeitura não possui um Cadastro da 
Rede de Abastecimento de Água da CASAN de Mafra. 
No que se refere ao item 7.3.7 do PMSB (2010) de Análise Crítica, foi possível identificar resumidamente 
que: 
 
É reconhecido que existem problemas na qualidade da água bruta como altos índices de Turbidez; 
Houve melhoras operacionais após a construção do nível superior da Estação de Recalque de Água Bruta; 
Após a ampliação do SAA Principal, todas as unidades da ETA sofreram ampliação, com exceção da 
Decantação que apresentava a mesma área desde 1972; 
Foram evidenciados problemas relacionados à qualidade da água em situações e locais diferentes do 
município; 
Foram evidenciados problemas relacionados ao abastecimento, com falta de água e baixa pressão; 
O índice de Perdas de Água, de aproximadamente 43%, já era considerado “ruim” segundo bibliografia 
pertinente; 
Foi frisado que conforme o crescimento populacional natural do município de Mafra, a ETA seria capaz de 
tratar água para abastecer a população de sua área de abrangência até 2014. E caso fosse ampliada, a 
capacidade de Reservação também teria de ser ampliada no município; 
Não foi disponibilizado pela prestadora de serviços, a CASAN, um Cadastro Técnico da Rede de 
Abastecimento de Água, o que impossibilitou Análises Técnicas mais aprofundadas; 
Sobre a abrangência do SAA, foi afirmado que com exceção da localidade rural de São Lourenço, apenas o 
perímetro urbano é contemplado com abastecimento de água disponibilizado pela CASAN; 
Existem Sistemas Independentes de Abastecimento de Água que não apresentavam qualquer tipo de 
tratamento, nem controle e nem regulação, nem mesmo conhecimento sobre a qualidade da água 
distribuída em tais localidades. 
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DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 
 
  A Sede Administrativa da CASAN em Mafra, está localizada na Rua Tenente Ary Rauen, Nº 
631 no bairro Alto de Mafra, conforme apresentado na Figura 42 e na Figura 43. Nela são desenvolvidos os 
serviços administrativos, comerciais e também, é onde se encontra o Almoxarifado da CASAN de Mafra. 
 

  
Figura 42 – Sede Administrativa e Atendimento 
Comercial da CASAN em Mafra/SC. 
Fonte: Insight (2019). 

Figura 43 – Sede Administrativa e Atendimento 
Comercial da CASAN em Mafra/SC. 
Fonte: Insight (2019).
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DIAGNÓSTICO COMERCIAL 
 
 Conforme apontado no item anterior, na Sede Administrativa da CASAN em Mafra, são 
desenvolvidos os serviços administrativos, comerciais e também, é onde se encontra o Almoxarifado da 
CASAN de Mafra.  
 Conforme o documento contido no Relatório Fotográfico do Arrolamento de Bens do Processo de 
Ação de Arrolamento de Bens (06/02/2018), no Item 1.6 Setor Comercial são apresentados itens de 
Patrimônio como Cadeiras, Mesas, Armários e Ar Condicionado. Já no 1.7 Setor do Cadastro são 
apresentados itens de Patrimônio como Armários, Mesas, Computadores, Cadeiras, Máquina de Escrever, 
entre outros. Abaixo, na Tabela 3 são resgatados algumas das Informações, Índices e Indicadores de 
saneamento de Mafra contidos na Tabela 1, de forma resumida e com o intuito de apontar 
preferencialmente as questões ligadas ao Setor Comercial de saneamento. 
 

INDICADOR UNIDADE QUANTIDADE 

GE020 - Onde atende com esgotamento sanitário  Não atende 

POP_TOT - População total do município do ano 
de referência (Fonte: IBGE): 

Habitantes 55.907 
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INDICADOR UNIDADE QUANTIDADE 

POP_URB - População urbana do município do 
ano de referência (Fonte: IBGE): 

Habitantes 43.657 

AG001 - População total atendida com 
abastecimento de água 

Habitantes 51.738 

AG001A - População total atendida com 
abastecimento de água no ano anterior ao de 
referência. 

 
Habitantes 

 
50.812 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água Ligações 15.769 

AG003 - Quantidade de economias ativas de água Economias 17.935 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água 
micromedidas 

Ligações 15.765 

AG005 - Extensão da rede de água Km 311,65 

AG008 - Volume de água micromedido 1.000 m³/ano 2.014,50 

AG010 - Volume de água consumido 1.000 m³/ano 2.085,53 

AG011 - Volume de água faturado 1.000 m³/ano 2.657,16 

AG012 - Volume de água macromedido 1.000 m³/ano 2.263,23 

AG013 - Quantidade de economias residenciais 
ativas de água 

Economias 16.321 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água 
micromedidas 

Economias 17.931 

AG020 - Volume micromedido nas economias 
residenciais ativas de água 

1.000 m³/ano 154,74 

AG021 - Quantidade de ligações totais de água Ligações 16.728 

AG022 - Quantidade de economias residenciais 
ativas de água micromedidas 

Economias 16.317 

AG026 - População urbana atendida com 
abastecimento de água 

Habitantes 43.657 

QD023 - Quantidade de reclamações ou 
solicitações de serviços 

Reclamações/ano 13.782 

QD026 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais (analisadas) 

Amostras/ano 963 

QD027 - Quantidade de amostras para coliformes 
totais com resultados fora do padrão 

Amostras/ano 14 

QD028 - Quantidade mínima de amostras para 
coliformes totais (obrigatórias) 

Amostras/ano 972 

IN001 - Densidade de economias de água por 
ligação 

Econ./Lig. 1,14 

IN009 - Índice de hidrometração % 99,98 

IN010 - Índice de micromedição relativo ao 
volume disponibilizado 

% 48,01 

IN011 - Índice de macromedição % 53,94 

IN013 - Índice de perdas faturamento % 36,68 

IN014 - Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. 9,44 

IN017 - Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ. 12,45 

IN022 - Consumo médio percapita de água L/Hab./Dia 111,43 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água % 100,00 

IN025 - Volume de água disponibilizado por 
economia 

m³/mês/econ. 19,66 

IN028 - Índice de faturamento de água % 63,32 

IN029 - Índice de evasão de receitas % 1,32 
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INDICADOR UNIDADE QUANTIDADE 

IN044 - Índice de micromedição relativo ao 
Consumo 

% 96,59 

IN049 - Índice de perdas na distribuição % 50,30 

IN051 - Índice de perdas por ligação L/Dia/Lig. 369,33 

IN052 - Índice de consumo de água % 49,70 

IN053 - Consumo médio de água por economia m³/mês/econ. 9,77 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual 
fora do padrão 

% 0,74 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do 
Padrão 

% 1,19 

IN084 - Incidência das análises de coliformes 
totais fora do padrão 

% 1,45 

Tabela 3 – Informações, Índices e Indicadores Principais do SAA de Mafra/SC (Dados Desagregados do 
SNIS 2017) 
Fonte: SNIS (2017). 
 
 
ANÁLISE ADMINISTRATIVA  
 
 
Licitação 
 
 Para tratar sobre o assunto Licitação é necessário utilizar fontes bibliográficas atuais e 
pertinentes ao assunto, como legislação, sites e blogs especializados em licitações. Além do que, algumas 
definições se fazem necessárias compreender.  
 A principal lei que rege regras e definições é a Lei de Licitações e Contratos Nº 8.666 de 
21/06/1993, a mesma estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
A Lei Nº 8.666/93 veio para democratizar todos os processos de compra na administração pública. E foi 
formulada para regulamentar o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal. Em cada ponto da sua 
redação, ela esclarece pontos importantes sobre o que é licitação. 
Além do que, tal lei explica quais modalidades e tipos de processos devem ser aplicados, conforme os 
valores e objetos a serem adquiridos. Aponta também quais documentos podem ser exigidos para as 
empresas que desejam participar de licitações. 
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Aborda também os casos de dispensa de licitação, que é a aquisição de bens e serviços em situação de 
emergência, além da inexigibilidade, realizada quando não existe condições de competição. Essa lei é tão 
completa que serve de base para todos os editais de licitação realizadas no país. 
Nesse sentido, é entendido que um Processo de Licitação é um processo administrativo no qual a 
administração seleciona a proposta mais vantajosa para a administração, menos onerosa e com melhor 
qualidade possível, para a contratação de uma obra, de um serviço, da compra de um produto, locação 
ou alienação. A licitação não pode ocorrer de forma sigilosa, deverá ser sempre pública, acessível a 
qualquer cidadão. 
Existem alguns princípios básicos a serem seguidos como os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade e da probidade administrativa, da publicidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e da celeridade. 
Os entes federativos, ou seja, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, são obrigados a licitar. Porém 
cada um possui sua própria competência para legislar, decorrente de sua autonomia política e 
administrativa. 
No Brasil, atualmente, as modalidades de licitação são 6 (seis). Cinco delas estão descritas no artigo 22 da 
Lei de Licitações e Contratos, a Lei Nº 8.666 de 21/06/1993. São elas: Concorrência, Tomada de Preço, 
Convite, Concurso e Leilão. Já o Pregão foi instituído em 2002, através da Lei Nº 10.520 de 17/07/2002. 
Sobre os valores das licitações, os mesmos estão estabelecidos nos incisos I e II do caput do artigo 23 da 
Lei Nº 8.666 de 21/06/1993, porém, foram atualizados pelo Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018. A última 
vez que os preços máximos haviam sido atualizados foi em 1998, com a Lei Nº 9.648. Os valores 
alterados na Lei Nº 8.666/1993 foram reajustados em 120 %, que correspondem à metade do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de maio de 1998 a março de 2018. 
As mudanças são decorrentes de um estudo do Ministério da Transparência e da Controladoria-Geral da 
União feito em 2017, denominado Nota Técnica Nº 1.081 2017 da CGPLAG/DG/SFC. Segundo a Nota 
Técnica, os aumentos dos limites são medidas fundamentais para elevar também a eficiência dos 
processos licitatórios. 
Portanto, sobre as Modalidades de licitação, a seguinte opção será adotada: 
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Concorrência Pública: 
 
Concorrência é a modalidade mais ampla de licitação existente, pois além de permitir a participação de 
qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de qualquer tipo de 
produto, não exige pré-requisito nem procedimento preambular junto ao órgão público. 
Justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado é a modalidade que apresenta 
exigências mais rígidas para a fase de habilitação. 
Portanto, para a modalidade Concorrência, os valores de licitações para Obras e Serviços de Engenharia 
são acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) e para Licitações Gerais, com valor 
acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).  
 
Considerações sobre procedimento licitatório a ser adotado pela Prefeitura de Mafra 
 
Considerando o material obtido e os apontamentos envolvendo a falta de informações completas e atuais 
do Sistema de Abastecimento de Água adivindas da prestadora de serviços - CASAN, é fundamental que 
seja realizado procedimento que forneça subsidios há Administração Pública para que a mesma tenha 
acesso as condições reais do sistema em Mafra. 
Conforme processo de Tutela Antecipada Antecedente Nº 5000604- 40.2019.8.24.0041/SC do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, da 2ª Vara Cível da Comarca de Mafra, a Prefeitura de Mafra 
(Requerente) recebeu uma determinação judicial via despacho/decisão referente ao Convênio Nº 
004/2007 (Lei Municipal Nº 3.210/2007) com a CASAN (Requerido) de término previsto para 10/08/2019. 
A decisão considera que a administração pública ainda não deflagrou procedimento licitatório para a 
prestação dos serviços de saneamento (abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário) 
e que o ente federativo teme que os cidadãos mafrenses sofram com problemas de abastecimento de 
água em decorrência do término do vínculo com a CASAN. Então, a Prefeitura requeriu tutela provisória 
de natureza cautelar a fim de determinar à CASAN que mantenha, em sua plenitude, os serviços 
prestados em saneamento até a conclusão de processo licitatório e que se abstenha de retirar quaisquer 
equipamentos que possam comprometer os serviços operacionais e administrativos.  
A decisão integra que a Prefeitura deve executar dentro de até 180 (cento e oitenta) dias um processo 
licitatório para contratação de prestação de serviços de saneamento no município. 
Visando celeridade no processo como um todo e atentando-se ao prazo final dos 180 (cento e oitenta) 
dias do processo de Tutela Antecipada Antecedente Nº 5000604- 40.2019.8.24.0041/SC do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, da 2ª Vara Cível da Comarca de Mafra,  a Prefeitura Municipal 
realizará Processo Licitatório para a atividade de operação, distribuição e manutenção do sistema de 
abastecimento de água no município de Mafra-sc, pelo período de 12 meses.  
O intuito da realização do processo é a garantia da continuidade e qualidade dos serviços ao mesmo 
tempo em que a Prefeitura se tornará detentora das informações reais e atualizadas do sistema no 
município, ofertando assim, o suporte necessário para o desenvolvimento dos estudos que subsidiaram o 
novo Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
no município. 
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DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Considerando o que será necessário para que seja realizada a Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de 
Água (SAA) do Município de Mafra, os serviços foram divididos em duas unidades: 
 
Administrativo e Comercial; 
Operação e Manutenção 
 
A contratada deverá desenvolver atividades e aprovisionar ferramentas de alta qualidade, além de obedecer às Normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que diz respeito a Captação, Adução, Tratamento, Distribuição e 
Sistema Comercial dos Serviços de Água. 
A EMPRESA CONTRATADA se responsabilizará por veículos, meios de comunicação e equipamentos para executar os 
reparos nas redes de distribuição, bem como todo o material hidráulico necessário ao bom andamento dos serviços e 
manutenção de toda a estrutura já existente no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Mafra. Os custos 
referente aos insumos, materiais hidráulicos e não hidráulicos para manutenção do sistema de distribuição de água serão 
de responsabilidade da empresa contratada. 
 
9.1 Administrativo e Comercial 
 
Compondo os serviços prestados pela Contratada, o Setor Administrativo e Comercial se responsabilizará pela Gestão 
Comercial, Administrativa e Corporativa do Contrato. 
Este Setor também será responsável pela Geração e Controle da Emissão de Ordens de Serviço (OS), Cadastramento dos 
Usuários incluindo Georreferenciamento da Unidade de Consumo, incidindo sobre a apuração do Consumo Mensal de 
água, Solicitação de Serviços, Faturamento, Emissão de Faturas de pagamento simultaneamente à Leitura, Fatura de 
Débito, Controle dos Pagamentos efetuados pelos usuários, Registro dos Eventos Contábeis, Controle de Aparelhos de 
Medição, Atendimento ao Público e demais etapas intermediárias do processo de Gestão Comercial. 
De maneira que os trabalhos sejam desenvolvidos assertivamente, a Contratada deverá possuir um Programa Digital, 
denominado “Software” – reconhecido como sendo um Sistema de Processamento de Dados; Programa, Rotina ou 
Conjunto de Instruções que controlam o funcionamento de um computador; ou seja, um Suporte Lógico - de Sistema de 
Gestão Comercial e Operacional de Saneamento que será utilizado como sendo a principal Ferramenta para a Gestão do 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Mafra. 
A Contratada deverá analisar os Dados Comerciais fornecidos pela CASAN, bem como a sua linguagem computacional e 
banco de dados, além de realizar a migração dos mesmos para o Software a ser utilizado, respeitando todos os requisitos 
de segurança de conservação dos dados originais. 
As adaptações nas bases de dados e fórmulas que vise o correto funcionamento da solução ofertada são de total 
responsabilidade da Contratada. A Contratada também deverá realizar Teste de Migração de Dados e comprovar 
formalmente que todos os dados foram exportados e importados de forma correta. Deverá manter sigilo absoluto dos 
dados e informações obtidas e será responsável em prover o controle e realização de backup e manutenções corretivas 
no sistema gerenciador de banco de dados durante a execução do contrato. 
O Sistema de Gestão Comercial deverá estar implantado, parametrizado e em pleno funcionamento impreterivelmente 
no prazo máximo de 7 dias corridos após a disponibilização dos dados pela atual gestora das informações, a CASAN, sob 
pena de rescisão contratual, a fim de garantir a leitura, a emissão e a entrega das faturas, de maneira a não prejudicar os 
consumidores nem a arrecadação da Prefeitura Municipal de Mafra. 
Sobre a Licença de Uso do sistema Gerenciador de Banco de Dados, também será de responsabilidade da empresa 
Contratada durante a vigência do contrato. 
O Software deverá armazenar e controlar o acesso dos seus usuários autorizados mediante senhas e respectivos perfis de 
acesso, registrando todas as tarefas executadas pelos usuários permitindo que se institua uma auditoria completa das 
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tarefas executadas. Este deverá possuir condição de integração ao Software da Área Fiscal e Contábil em uso na 
Prefeitura de Mafra. 
 
9.1.1 Software de Gestão Comercial 
 
O Programa de Gestão Comercial deve contemplar todos os Serviços e Controles necessários para que execução dos 
serviços prestados seja eficaz e atinja os objetivos contratuais de maneira eficiente, registrando toda a movimentação 
das solicitações tanto dos Serviços de Campo como os Serviços Administrativos. 
 Este Sistema de Processamento de Dados deverá fornecer todos os recursos necessários visando integração com 
Agentes Arrecadadores, disponibilizando toda estrutura para a recepção e tratamento dos pagamentos efetuados em 
cada Agente, baixa de faturamentos e integração com os lançamentos para contabilidade. 
O Software também deve prestar seguintes funcionalidades: 
 
•  Dados Cadastrais: 
 
- Administrar e manter o Cadastro do Cliente, com dados essenciais como: Matrícula, CPF/CNPJ, Endereço, CEP, 
Classe Consumidora, Número do Hidrômetro e demais informações necessárias, permitindo alterar os dados 
individualmente e corrigir o Cadastro quando necessários; 
- Permitir atualizações e alterações referentes as unidades de clients (Matrículas) incluindo: Datas de Vencimento, 
Endereços e Cadastro; 
- Armazenar e manter o histórico da situação da ligação de água (Ativa, Inativa, Cortada, etc.); 
- Gerir e manter histórico, bem como cadastrar os resultados das Análises de Qualidade de Água realizadas, 
segundo critérios estabelecidos nas legislações vigentes para o Setor de Saneamento. 
 
•  Ordens de Serviço (OS): 
 
- O Sistema de Processamento de Dados que a empresa Contratada utilizará, deverá realizar o controle das Ordens 
de Serviço (OS), desde a sua emissão até o encerramento da mesma. A Ordem de Serviço (OS) deverá ser parametrizada 
para que tanto a operacionalização quanto o gerenciamento dos serviços possam ser executados pelos próprios usuários, 
sem a necessidade de intermediação da área de Tecnologia da Informação (TI) da Contratada, neste processo; 
- O Programa também deverá admitir o armazenamento de todas as informações referentes aos Serviços 
Executados (de Campo e Administrativos) em cada Cadastro/Matrícula/Cliente, possibilitando a elaboração e 
acompanhamento dessa Matrícula através de Relatórios dos prazos de execução, Materiais utilizados e Desempenho das 
equipes envolvidas na execução do mesmo; 
 - Se o Serviço Executado (de Campo ou Administrativo) gerar custo, o valor pertinente deve ser incluso de forma 
automática para faturamento na conta de referência imediatamente posterior so Serviço executado, no cadastro do 
cliente que solicitou a execução do serviço. 
 
•  Faturamento: 
 
- O Sistema de Processamento de Dados (Software) deverá efetuar o cálculo dos valores de faturamento de água. 
Tais valores tem como base, as Tabelas Tarifárias vigentes para o município (vide tarifação aplicada por Agências 
Reguladoras e/ou órgão compententes), preservando para posterior consulta os Dados de Consumo, Leitura, Média 
Mensal, Modo de Faturamento, Data de Leitura, além de outras informações pertinentes ao processo. 
 
•  Pagamentos: 
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- O Software deverá aprovisionar todos os recursos necessários para proporcionar a integração com os Agentes 
Arrecadadores, disponibilizando toda estrutura para a recepção e tratamento dos pagamentos efetuados em cada 
Agente, baixa de faturamentos e integração com os lançamentos para Contabilidade; 
- Viabilizar de forma automática a geração de arquivos para débito em conta e envio aos Agentes Arrecadadores 
(Bancos) conforme padrões da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); 
- Disponibilizar Recurso de Importação e Processamento do arquivo transmitido pelo banco no padrão da 
Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), vinculando os registros de pagamentos aos documentos de cobrança 
emitidos para as Unidades de Consumo, seja ele oriundo de débito em conta ou de pagamento normal e ainda garantir 
que todos os registros de pagamentos enviados nos arquivos bancários, sejam devidamente registrados na base de dados 
da solução/sistema ofertado. 
 
• Contabilidade: 
 
- Sistema de Processamento de Dados (Software) deve permitir realizar os lançamentos contábeis de acordo com a 
estrutura do Plano de Contas definido 
  
pelo município de Mafra, deve possuir um módulo de contabilidade totalmente integrado aos módulos de faturamento e 
arrecadação, deve possuir o controle de Dívida Ativa, deve permitir a integração com Sistema Tributário, e deve realizar 
os respectivos Lançamentos Contábeis; 
- Todo o Sistema terá que seguir as legislações vigentes de Comercialização e do Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor (PROCON), dentre outras. O Software também deverá suportar ambiente web em três camadas – 
Servidor de Aplicação, Servidor de Banco de Dados e Cliente. O Setor Comercial deverá se responsabilizar pelos seguintes 
serviços: 
 
Atendimento: 
 
- O Programa de Computador (Software) deverá proporcionar o acesso, registro e controle de todas as 
informações a serem prestadas aos clientes, permitindo o acompanhamento de todo e qualquer atendimento realizado 
em Balcão, Telefone, E-mail, Recepção, Chat, Interno, Oficio ou Portal, gerando para cada atendimento um Número 
Identificador; 
- O Sistema de Processamento de Dados (Software) deverá permitir que o Usuário ou Atendente localize de forma 
rápida as informações de uma determinada Unidade de Consumo, digitando o número da Matricula ou através de uma 
pesquisa avançada através de Filtro por: (Logradouro, CEP, Número, CPF /CNPJ do Cliente, Localização, Hidrômetro, ou 
outros números relacionados ao Cliente, que forem possíveis de ser pesquisados). 
 
Operacional: 
 
- O Software deverá apresentar Estrutura de Controle e Acompanhamento das Atividades de Campo. Além de 
apresentar e manter um Registro com Serviços Prestados aos Clientes, possibilitando a inclusão ou exclusão do Serviço, 
Controle com relação à Cobrança e Valores e ao Tempo de Execução; 
- Deverá Gerenciar a Execução dos Serviços de Cancelamento e/ou Religação do Abastecimento de Água, 
mantendo o histórico dos Serviços Executados; 
- Terá que realizer o controle da utilização de Materiais e Equipamentos, através de planilhas eletrônicas que 
possam ser exportadas de seu Sistema; 
  
- O Programa deverá possuir Relatórios de Controle das Ordens de Serviços (OS) bem como possibilitar Anexar e 
Visualizar Fotos no Banco de Dados dos Serviços Executados, Irregularidades, Hidrômetro e outros, bem como anexar tais 
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Fotos em Ordem de Serviço ou Cadastro Técnico. 
 
Medição: 
 
- O Software de Gestão Comercial necessita possuir um Módulo de Leitura e Emissão Simultânea Integrado e apto 
para ser executado em dispositivos moveis, otimizando os serviços de Emissão, Entrega de Faturas e Comunicados de 
Débito, tendo como objetivo final a Garantia de Qualidade no Atendimento e a Precisão no Faturamento; 
- O Programa necessita permitir e realizar todas as etapas do Ciclo de Leituras como geração da massa de leitura 
para Coleta Informatizada enviando os dados necessários para Geração de Fatura e Comunicado de Débito que deverão 
ser gerados de forma simultânea em campo pelo Sistema de Coleta Informatizada; 
- Tal Programa deverá permitir que seja realizado o procedimento de Crítica de Leitura e de Faturas emitidas pelo 
Coletor, sendo que o processo de Crítica deve permitir Identificar e Tratar Consumos, Leituras e Ocorrências Indevidas. O 
processo de Crítica de Fatura emitida pelo Coletor deve permitir identificar e ajustar Faturas que eventualmente 
possuem falta de integridade de informação; 
- Também deve permitir a geração de Relatórios que forneçam todas as Estatísticas de Produtividade e Leituras 
efetuadas por Leituristas. 
- O Software também deverá possuir funcionalidade que permita realizar, no exato momento do registro das 
leituras, as validações de faixa máxima e mínima de leitura permitida para a Unidade de Consumo, sendo que o Software 
deverá realizar uma conferência nos dados digitados e em caso de excesso de consumo ou subfaturamento, verificado 
através da média de consumo, o Software deverá condicionar ao leiturista realizar a ratificação de leitura, ou seja, digitar 
outra vez a leitura. Havendo confirmação na anormalidade de consumo, deverá ser encaminhada para o procedimento 
de Crítica de leitura, para correção e/ou verificação e posterior envio ao consumidor; 
 - Terá que possuir funcionalidade que permita o envio automático para o sistema de retaguarda de todas as 
faturas emitidas em campo via GPRS; 
- O Programa carecerá possibilitar a impressão de documentos em impressoras portáteis e utilizando papel com a 
tecnologia térmica, bem como possuir funcionalidade que permita o registro fotográfico e vínculo na matricula, para 
todas as irregularidades encontradas em campo, como exemplo, fraudes, hidrômetros danificados, etc. 
 
 
9.1.2 Leitura Informatizada com Emissão e Entrega Simultânea de Documentos 
 
Deverá ser através do Coletor de Dados, o procedimento de leitura do Hidrômetro, com processamento imediato, 
Leitura, Emissão e Entrega de documentos de forma simultânea. 
Necessitarão ser desempenhadas as Leituras de todos os Hidrômetros existentes nos Setores ou Zonas de Leitura, a 
serem percorridos pelos Leituristas, além de efetuada a entrega de Fatura emitida no ato da Leitura, por Impressora 
Térmica. 
Uma vez concluída a execução dos serviços, caso seja constatado anormalidade nas apurações de consumo ou falta de 
apuração de consumo, obriga-se a empresa Contratada a fazer a Revisão de Leitura. 
O profissional Leiturista deve se comprometer ao máximo nas apurações, porém na impossibilidade de realizar a Leitura, 
este deverá informar Código de Ocorrência, o qual corresponde ao motivo que impediu a realização de Leitura. 
Tais profissionais Leituristas devem realizar a Medição do Consumo através de Coletores de Dados específicos, 
possibilitando a transmissão online das Leituras através de Transmissão via General Packet Radio Services (GPRS), que em 
português significa Serviços Gerais de Pacote por Rádio, permitindo assim o acompanhamento em tempo real, do 
trabalho dos Leituristas. 
 
9.1.3 Recursos Humanos e Materiais 
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De forma que sejam realizados os Serviços Administrativos e Comerciais, a empresa Contratada deverá disponibilizar 
para a boa execução do contrato, toda a Mão de Obra especializada e capacitada, além de Materiais de primeira 
qualidade e em consonâncias com as Normas Técnicas da da Associação Brasileira de Normas 
  
Técnicas (ABNT), Equipamentos, Veículos e Instalações necessárias para atender as atividades deste Termo de 
Referência. 
 
9.2  Operação e Manutenção 
 
O Setor de Operacional da contratada será responsável pela execução dos serviços de Captação, Adução, Tratamento e 
Reservação das Águas Bruta e Tratada. 
O mesmo Setor Operacional também será responsável pela verificação periódica do Sistema de Captação e Adução de 
água Bruta, cabendo a este executar nos equipamentos que fazem parte de tais sistemas as manutenções preventivas 
necessárias, sempre realizando serviços de forma célere e eficiente caso seja detectado algum problema. 
O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) deve ser operado de forma que tenha condições de produzir água suficiente 
para atender qualitativamente e quantitativamente o município de Mafra/SC. Toda a água tratada produzida deverá 
obrigatoriamente atender as legislações vigentes, sendo que a comprovação deverá ser feita através da coleta de 
amostras para execução de análises de qualidade físico- químicas bem como as análises de qualidade bacteriológicas. 
Quanto às manutenções das estruturas e dos componentes eletromecânicos do Sistema de Abastecimento de Água 
(SAA), também serão de responsabilidade do Setor Operacional. Este setor da prestação dos serviços de saneamento 
deverá tomar as providências necessárias de forma célere e organizada imprescindivelmente. 
 
9.2.1 Principais atividades do Setor Operacional 
 
A seguir estão descritas as principais atividades que deverão ser desenvolvidas pelo Setor Operacional do Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA): 
 
Operar, manter e conservar as instalações e infraestruturas que comportam os sistemas de Captação, Tratamento, 
Recalque, Adução e Reservação das Água Bruta e Tratada; 
Manter a qualidade da água tratada conforme os padrões de potabilidade estabelecidos pelas legislações vigentes, 
devidamente comprovadas por análises de qualidade físico-químicas e bacteriológicas periódicas efetuadas por conta 
própria, em laboratório local ou em laboratório contratado de forma terceirizada; 
Desenvolver e submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de Mafra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da Ordem de 
Serviços (OS), os seguintes documentos: 
Plano de Operação da ETA; 
Plano de Análise da Qualidade da Água; 
Plano de Emergência e Contingência; 
Fornecer os serviços contratados com equipe apropriada e capacitada, em todos os níveis de desenvolvimento dos 
trabalhos, além de dimensionar adequadamente a equipe para o cumprimento das obrigações admitidas; 
Manter aferidos e calibrados os medidores de vazão e os dosadores de produtos químicos, dentro dos limites admissíveis 
de variação e inclusive quanto à mudança dos produtos químicos utilizados; 
Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos das legislações vigentes, para viabilizar o 
fornecimento de água tratada, prestando serviço adequado, nas formas previstas em Lei, nas Normas Técnicas 
Internacionais e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis e contidas no contrato; 
Disponibilizar e prestar contas da gestão do serviço à Contratante conforme os termos definidos no contrato; 
Responsabilizar-se pela instalação e manutenção dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho, relativos ao número total de trabalhadores em serviço, sejam eles seus empregados ou de subcontratadas, 
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de acordo com as normas de segurança da legislação em vigor e responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 
Fornecer uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e obedecer às Normas de Segurança do Trabalho; 
Desempenhar e cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que interfiram na execução 
dos serviços; 
Realizar, pontualmente, os pagamentos devidos à(s) subcontratadas(s), no caso de os serviços terem sido parcialmente 
subcontratados; 
Reforçar ou substituir os recursos de equipamento e pessoal aplicado, se for constatada a sua inadequação para realizar 
os serviços e zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; 
Nutrir a Administração da Prefeitura Municipal de Mafra informada, de acordo com as conveniências desta, ou de acordo 
com o Plano de Comunicação estabelecido, de todas as particularidades dos serviços determinados, bem como elaborar 
os Relatórios Técnicos necessários para o bom andamento dos serviços; 
Realizar o fornecimento adequado de todos os materiais necessários para a execução de tarefas administrativas, de 
operação e manutenção. Todos os materiais e equipamentos empregados deverão ser de qualidade comprovada de 
fornecedores idôneos e de capacidade compatível com o dimensionamento do Sistema Produtor de Água; 
Prover mão de obra capacitada e especializada para Operação e Manutenção dos Sistemas de Captação, Tratamento, 
Recalque, Adução, Reservação e Distribuição de Água Tratada à população; 
Fornecer mão de obra especializada e local para Operação e Gerenciamento do Sistema Comercial e Operacional de 
água, bem como Atendimento ao Público; 
Fornecer Produtos Químicos, Reagentes, Vidrarias e Equipamentos Laboratoriais para Análise Rotineiras de Água Bruta e 
Tratada; 
Dispor os Materiais Hidráulicos, para Manutenções de Adutoras, Redes e Ramais do Sistema de Abastecimento de Água 
(SAA) de Mafra; 
Responsabilizar-se pela Manutenção Preventiva e Corretiva da parte Elétrica e Eletromecânica do Sistema de 
Abastecimento de Água (SAA). 
 
Manutenção Preventiva e Corretiva 
 
Necessitará ser realizado serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva que deverá ser programada para todos os 
Equipamentos Elétricos e Eletromecânicos existentes no Sistema de Abastecimento de Água do município de Mafra. 
Equipamentos como: Moto Bombas da Captação e da ETA, Elevatória de Água Bruta, Elevatórias de Água Tratada e 
Boosters. 
Com a ocorrência de que novas Unidades Operacionais sejam implantadas, estas deverão ser incluídas e passarão a fazer 
parte deste item. 
 
9.2.3      Manutenção Preventiva da Parte Elétrica 
 
 Motores: 
 
Averiguação da Caixa de Ligação, aperto e reaperto e conferência da isolação nas ligações; 
Averiguação da necessidade de manutenção externa dos componentes do motor; 
Averiguação da base de suporte, montagem e ventilação; 
Averiguação das amperagens; 
Averiguação da temperatura de trabalho. 
 
 Painéis Elétricos: 
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Limpeza geral dos quadros; 
Substituição de lâmpadas internas e externas; 
Aperto e Reaperto de todas as conexões dos contatores e a substituição de peças caso seja necessário; 
Substituição das lâmpadas de sinalização que se façam necessárias; 
Averiguação das botoeiras de comando e reaperto das mesmas; 
Substituição de fios e cabos que estejam apresentando possíveis pontos quentes; 
Averiguação de regulagens dos relés de proteção térmica dos motores; 
Realização de teste de desarme com o relé de sobrecarga; 
Averiguar do funcionamento do horímetro; 
Averiguar as capacitâncias ligadas nas bobinas dos relés. 
 
 Demais Estruturas: 
 
Averiguar a necessidade de troca de lâmpadas e reatores; 
Inspecionar as entradas de energia elétrica, com reaperto do ramal de entrada e verificação do padrão. 
 
Manutenção Preventiva da Parte Mecânica 
 
 Motores: 
 
Averiguação e reparo caso haja ruídos; 
Averiguação e manutenção da temperatura dos mancais; 
Averiguação e reparo da vibração do motor; 
Averiguação e reparo dos acoplamentos; 
Averiguação do nível de óleo e/ou graxa; 
Averiguação e manutenção da lubrificação dos componentes; 
Averiguação e manutenção das vedações (gaxetas e selo mecânico). 
 
Manutenção Corretiva Elétrica e Eletromecânica 
 
Sobre os Serviços de Manutenção Corretiva Elétrica e Eletromecânica, estes somente serão executados posteriormente a 
aprovação do município. 
Os Equipamentos, as Ferramentas e a Mão de Obra capacitada necessária à execução dos serviços, são de fornecimento 
da Contratada. Os Materiais necessários para execução das Manutenções Corretivas, são analogamente de fornecimento 
da Contratada. 
 
Manutenção de Redes e Ramais do Sistema de Abastecimento de Água 
 
O Setor Operacional também será responsável pela Manutenção de Redes e de Ramais do Sistema de Abastecimento de 
Água (SAA), ou seja, se responsabilizará pela execução de todas as Ordens de Serviços (OS) emitidas pelo Setor 
Comercial, envolvendo: 
 
 Redimensionamento e Reparos em Cavalete e Hidrômetros: 
 
Envolve os serviços de mobilização de equipe e equipamentos necessários para a retirada do Hidrômetro danificado (ou 
Tubo), além do fornecimento, a instalação e a montagem do Hidrômetro com Lacre, incluindo Cadastro Técnico. 
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 Serviços de Manutenção em Redes e Ramais: 
 
Abrange os serviços de Escavação e Reaterro Compactado, desde o Cavalete até o Colar de Tomada, posterior 
fechamento com inutilização do registro, retirada do Ramal, Cavalete e Hidrômetro, todo o serviços deve ter Sinalização 
de trânsito visível para maior segurança; 
Envolve os serviços de execução de Escavação e Reaterro para localização e implantação da Tomada de água na Rede e 
instalação do Ramal; 
Engloba a Remoção da Tampa de Caixas de Registro de Manobra danificada, preparo na base para assentamento da nova 
Tampa, limpeza total da Caixa do Registro, instalação da nova Tampa, tudo com devida Sinalização; 
Compreende no fornecimento de Mão de Obra capacitada, Materiais e Equipamentos necessários a substituição de 
Gaxetas de Registro de Manobra, incluindo Teste de Estanqueidade, limpeza total da Caixa do Registro e Sinalização; 
Abrange os serviços de Localização da interligação, Escavação, Esgotamento de Vala com Bombeamento Hidráulico se 
necessário, interligação incluindo Cortes de Tubulações, montagem de Tubos, Peças e Conexões com refurações em 
Flanges, se necessários. Além de testes de vazamentos, Carga, Transporte e Descarga dos Tubos, Peças e Conexões, e 
Reaterro Compactado Sem Controle do Grau de Compactação (GC); 
Compreende os serviços de Execução de Fiscalização de Unidade Consumidora, quando necessário, seja por suspeita de 
fraude, necessidade de verificação das condições atuais da ligação, ou confirmação de dados comerciais, entre outros. 
 
 Corte e Religação: 
 
Abrange os serviços relacionados à execução de Corte do fornecimento de água junto ao Cavalete. Inclui todos os Serviços 
e Peças que se façam necessárias; 
Compreende o trabalho de execução de Religação para o fornecimento de água junto ao Cavalete. Incluso todos os 
serviços necessários; 
Engloba também os trabalhos de execução do Corte com cancelamento do fornecimento de água no meio-fio ou na 
calçada (junto ao meio-fio) e desconexão do Tubo que compõe o Ramal de Ligação. Inclui os serviços de Escavação, 
Reaterro, colocação do Obturador no Ramal Predial o mais próximo do Colar de Tomada, tamponamento das 
extremidades do Ramal e retirada do Cavalete e Hidrômetro, quando se fizer necessário. Também quando necessários, 
deverão ser retirados o Cavalete e o Hidrômetro antigos; 
Compõe os serviços de execução da Religação com restabelecimento do fornecimento de água, destamponamento e 
conexão das extremidades do Ramal, instalação e montagem de Cavalete inclusive Lacre, instalação de Hidrômetro e 
retirada do Obturador do Ramal Predial, incluindo Escavação e Reaterro de vala. 
 
 Ligação de Água: 
 
Elvolve todos os serviços de Escavação de Vala e de Área para localização e implantação da Tomada de Água na Rede e 
Assentamento da Tubulação do Ramal, com posterior Reaterro, além de toda a Sinalização de trânsito na regiaõ dos 
serviços.Também envolve a execução dos serviços necessários a instalação e montagem de Cavaletes e Hidrômetro, 
inclusive Cadastramento Técnico. 
 
 Pesquisa de Vazamento: 
 
Incorpora todos os serviços relacionados com Detecção de Vazamentos Não Visíveis de líquidos sob pressão em 
tubulações enterradas. Na primeira fase, compreendida como a de Escuta do Ruído de Vazamento, deverão ser 
pesquisados todos os pontos acessíveis da tubulação, isto é, Cavaletes, Hidrantes, Registros, Válvulas, Tubulação 
Aparente, Registro de passeio, se houver, utilizando-se de equipamentos apropriados como a Haste de Escuta. A segunda 
fase da pesquisa deve ser feita com outro equipamentos apropriado, denominado Geofone Eletrônico, onde serão 
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ouvidos todos os pontos suspeitos marcados na pesquisa com a Haste de Escuta e as Redes de Distribuição em que 
existem poucos pontos de contato (Cavaletes muito distantes, Anéis de Distribuição, Travessias, etc.). 
 
 Repavimentação: 
 
Engloba todos os serviços de Recomposição de Pavimento Flexível Usinado a Frio ou a Quente, preparado com 
Agregados Pétreos, CAP 50/70, modificado 
por aditivo, processo e mistura não emulsionado, para aplicação à Frio. Poderá ser utilizado ainda aplicação à Quente; 
Inclui também os serviços de Pavimentação com Pedras Irregulares, Lajotas e Petit-Pavé, assentadas sobre Colchão de Pó́ 
de Pedra ou Areia, rejuntadas com Pó́ de Pedra e compactadas, obedecendo preferencialmente às cotas originais 
anteriores à remoção do Pavimento. 
 
Equipamentos Disponíveis para as Equipes de Trabalho 
 
 De maneira que seja conduzida da melhor forma a realização dos Serviços Operacionais, a empresa Contratada 
deverá disponibilizar para a boa execução do Contrato toda a Mão de Obra capacitada e orientada, Materiais Hidráulicos 
e gerais de alta qualidade e que estejam em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), além de Equipamentos e Veículos novos e ótimo estado de conservação e manutenção, e também, as Instalações 
necessárias para atender as atividades e serviços recomendados neste Termo de Referência. 
 
 
10 ARRECADAÇÃO  
 
A estrutura funcional da Arrecadação compreende desde o procedimento de recebimento das informações referentes 
aos pagamentos das contas efetuados nos agentes arrecadadores credenciados até a quitação dos documentos de 
cobrança, controlando os pagamentos efetuados em duplicidade, ou cujo valor do pagamento difere do valor original do 
documento de cobrança, permitindo a devolução dos valores pagos a maior ou a cobrança dos valores pagos a menor. 
Compreende também a geração da cobrança de multas e juros quando o pagamento for efetuado além do prazo de 
vencimento estabelecido para o cliente.  
A análise de pagamentos não identificados é outro procedimento indispensável para o bom funcionamento da estrutura 
de Arrecadação, bem como o controle e gerenciamento dos clientes com cadastro de cobrança através de débito 
automático em conta corrente bancária. 
 Toda a arrecadação proveniente das taxas recebidas pela prestação do serviço de Abastecimento de Água 
realizado no município, serão destinadas ao Fundo Municipal de Saneamento Básico de Mafra – FUMSAB. 
 
11 ESTRUTURA PROFISSIONAL 
 
 Visando a qualidade e eficiência na execução das atividades do sistema de Abastecimento de Água no 
município de Mafra, foi desenvolvida para composição da equipe de operação do sistema.  
 
ALMOXARIFE 
 
Funções: 
Coordenar o recebimento dos materiais, checando os dados da nota fiscal, separando e conferindo fisicamente, 
procedendo à armazenagem correta e providenciando a entrada da mercadoria recebida no sistema visando assegurar 
um controle adequado de estoque; 
Receber pedido de material da área operacional, confirmando e checando as quantidades e tipos de produtos solicitados 
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fisicamente no estoque separando-os, conferindo e encaminhando-os ao solicitante; 
Proceder à conferência e liberação de produtos solicitados pelas áreas, realizando às baixas de estoque de forma a 
manter o controle do estoque nos níveis reais; 
Assegurar que a armazenagem dos produtos esteja atendendo as normas técnicas de forma a assegurar a integridade e 
qualidade dos materiais estocados; 
Realizar inventários, periodicamente, procedendo à contagem física de todos os produtos que estão no estoque de forma 
a possibilitar a checagem da consistência dos controles; 
Operar computador, utilizando programas e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como 
consultar registros;  
Participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, levantamentos, planejamento e implantação de serviços e 
rotinas de trabalho; 
Colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências; 
Requisitar e auxiliar na elaboração de processos para aquisições de bens; 
Cumprir as normas técnicas, de qualidade e de segurança e higiene no trabalho; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 
Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; 
Realizar outras atribuições compatíveis com seu cargo; 
Executar outras atribuições afins. 
 
ATENDENTE COMERCIAL 
  
Funções:  
Atuar na Central de Atendimento ao Público, prestando atendimento ao público em geral; 
Prestar e obter informações sobre condições e intervenções no sistema de abastecimento de água. 
Orientar o cliente sobre ligações de água e esgotos, alta de consumo, análise e revisão de contas e faturas, vazamentos, 
motivo de falta de água, pedidos de serviços, débitos e outros.; 
Registrar as solicitações dos clientes, orientando, solucionando ou encaminhando às áreas competentes; 
Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida e outras atividades correlatas.  
Registrar e cadastrar as solicitações no sistema de informática; 
Emitir cópias de documentos aos clientes. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Funções:  
Auxiliar o Gerente Geral na emissão de relatórios; 
Organizar arquivos, pastas e documentos; 
Auxiliar o gerente geral nas demandas necessárias quando solicitado; 
Manter-se entrosado com as demais equipes;  
Atender as solicitações com clareza e a rapidez necessária.  
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 
Funções:  
Promover e fazer a coleta de amostra de água para exame em laboratório; 
Realizar a análise da água bruta dentro dos períodos pré-determinados; 
Realizar a análise da água a ser distribuída à população; 
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Efetuar a solicitação de materiais, sempre que o estoque dos mesmos atingir o ponto de ressuprimento; 
Controlar data de validade dos produtos químicos e reagentes; 
Prestar informações e esclarecimentos a seus superiores, sobre assuntos relacionados a sua área de trabalho; 
Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas na ETA; 
Operar sistemas informatizados nas estações de tratamento; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 
Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
Realizar outras atribuições compatíveis com seu cargo; 
Formular sugestões, visando o aperfeiçoamento e produtividade do trabalho; 
Manter perfeito entrosamento com as demais áreas, informando e obtendo informações para desenvolvimento das 
atividades. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Funções: 
Limpar e arrumar as dependências e instalações, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas, realizando sua 
desinfecção, sempre que necessário, bem como executar a limpeza das áreas externas; 
Varrer e lavar calçadas; 
Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações 
definidas; 
Preparar café, chá e lanches a visitantes e servidores; 
Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando 
ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 
Manter arrumado o material sob sua guarda; 
Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar adequadamente o 
equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de 
garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha. 
 
COORDENADOR / GERENTE GERAL 
 
Funções:  
Planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir as atividades das Unidades sob sua subordinação;  
Propor e fazer cumprir a política estabelecida para sua área de atuação;  
Propor e/ou estabelecer medidas destinadas a eliminar as eventuais distorções verificando no cumprimento dos 
programas sob sua responsabilidade, inclusive aqueles que se referem ao desenvolvimento institucional da unidade de 
abastecimento;  
Estabelecer os fluxos de informação a serem implantados em sua área de atuação;  
Propor e/ou estabelecer medidas que fortaleçam a capacidade técnico administrativa da sua área de atuação, em 
conformidade com os projetos e atividades de desenvolvimento institucional;  
Manter-se entrosado sobre os assuntos das diversas áreas da instituição que tenham implicações, direta ou 
indiretamente, no contexto das atividades desenvolvidas sob sua direção;  
Emitir ou propor atos normativos que visem o melhor desempenho das atividades inerentes ao órgão e/ou sistema sob 
sua responsabilidade;  
Autorizar despesas até o limite de sua competência;  
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Atender as solicitações com clareza e a rapidez necessária.  
Encaminhar a municipalidade relatórios quando solicitado. 
 
ELETROTÉCNICO  
 
Funções:  
Desenvolver Programa para a Implantação de Manutenções Preventivas dos equipamentos, máquinas e conjuntos 
eletromecânicos. 
Detectar e diagnosticar condições anormais de funcionamento de máquinas e equipamentos.  
Execução do programa de manutenções preventivas de natureza, preventiva e corretiva, em instalações e equipamentos, 
em equipamentos, máquinas integrantes do sistema de S.A.A. 
Detectar defeitos e substituir ou reparar peças e componentes necessários. 
Realizar serviços de ajustagem, recuperação, regulagem, montagem e desmontagem de peças e equipamentos, 
conforme especificações técnicas ou desenhos, tais como: válvulas, bombas, motores, comportas, redutores, 
compressores, cloradores e outros.  
Registrar as atividades nos planos, ordens de serviço ou relatórios de manutenção.  
Zelar por equipamentos, máquinas, materiais, ferramentas, instrumentos e veículos sob sua responsabilidade.  
 
ENCANADOR E AUXILIAR DE ENCANADOR 
 
Funções:  
Apresentação no horário, com uniforme e equipamentos em ordens;  
Receber os serviços programados e executá-los de forma eficiente e rápida; 
Utilizar seus EPI’s e quando necessário utilizar os EPC’s sempre e de acordo com as disposições municipais, normas de 
trânsito vigentes;  
Sinalizar sempre a via pública evitando danos a terceiros e a si próprio;  
Executar o cadastro das redes quando dos consertos;  
Relacionar os materiais utilizados na respectiva “Ordem de Serviço” e assinar a “OS”;  
Proceder a descarga da rede quando perceber “água suja” na tubulação; 
Manter a via pública sinalizada ate o acabamento final.  
 
ENCARREGADO GERAL 
 
Funções:  
Apoio para a realização dos serviços da produção e do tratamento de água; 
Propor e fazer cumprir a política estabelecida para sua área de atuação; 
Executar com zelo, presteza e dedicação as tarefas que lhes forem atribuídas, observando os prazos estabelecidos e a 
qualidade desejada; 
Formular sugestões, visando o aperfeiçoamento e produtividade do trabalho; 
Manter perfeito entrosamento com as demais áreas, informando e obtendo informações para desenvolvimento das 
atividades. 
Inspecionar diariamente todas as dependências da ETA; 
Orientar seus auxiliares de serviços gerais - operacional na execução dos serviços da ETA; 
Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas na ETA; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 
Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
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Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
Realizar outras atribuições compatíveis com seu cargo. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
  
Funções: 
Executar atividades de engenharia, de natureza elétrica, nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, 
operação, produção, tratamento e disposição final, dos sistemas de saneamento;  
Avaliar, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; 
Desenvolver Programa visando a Redução no consumo de Energia Elétrica do sistema de abastecimento de água, bem 
como as ações para as implantações; 
Desenvolver apoio técnico nos assuntos referentes à sua área de atuação em conjunto com as demais áreas; 
Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida e outras atividades correlatas; 
Realizar gestão das contas de Fatura de energia elétrica, visando pontos de ações de melhorias.  
 
ENGENHEIRO QUÍMICO  
  
Funções:  
Responsável por todo o serviço da produção e do tratamento de água; 
Planejar, dirigir e controlar todas as atividades inerentes a sua função, ou seja, cumprir as rotinas de análises físico-
químicos e bacteriológicas, controle dos produtos químicos, da qualidade da água bruta e tratada etc.  
Elaborar plano de coleta de amostras para atendimento à Portaria n°. 2914/2011, e posteriores, para ensaios físicos, 
químicos e bacteriológicos;  
Propor os fluxos de informações a serem implantados, necessários ao desenvolvimento das atividades da divisão;  
Elaborar proposta de instrução e normas relativas a sua área de atuação, encaminhando-as ao Gestor do Contrato para 
apreciação;  
Indicar os desvios verificados no desenvolvimento dos programas de trabalho sob sua responsabilidade.  
 
ENGENHEIRO SANITARISTA / CIVIL 
 
Funções:  
Responsável pela elaboração de projetos; 
Fazer a apreciação de condições do sistema e a identificação dos fatores de risco, que condicionam os estados de saúde 
da comunidade; 
Realizar inspeções e vistorias; 
Participar no planejamento, coordenação e avaliação de programas de saúde ambiental; 
Criar programas de eficiência e melhoria do sistema. 
  
FISCAL 
  
Funções:  
Verificar denúncias de fraude; 
Verificar consumos fora da média; 
Executar as solicitações do setor comercial; 
Executar o levantamento dos domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto, tipo e periodicidade de 
manutenção, munindo o cadista destas informações para mapeamento; 
Levantar as ligações de água fora de padrão ou não lançadas corretamente para atualização cadastral e lançamento; 
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LEITURISTA 
  
Funções:  
Coletar as leituras;  
Proceder as entregas de documentos (segunda via, avisos de débito, faturas);  
Conferir os dados cadastrais dos usuários;  
Registrar todas as ocorrências e anormalidades na leitura; 
Executar todas as tarefas correlatas. 
 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
  
Funções:  
Realzar o transporte de materiais e cargas; 
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo; 
Demais funções atribuídas ao cargo. 
 
OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
  
Funções:  
Operar as instalações da estação de tratamento de água, dirigindo seu fluxo, misturando-lhe substâncias químicas e 
filtrando-a para purificá-la e torná-la adequada ao uso; 
Controlar a entrada da água, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas, para abastecer os 
reservatórios; 
Fazer o controle da vazão da água tratada distribuída à população; 
Ligar e desligar bombas, motores e equipamentos; 
Fazer o controle dos registros de distribuição de água à população; 
Efetuar a organização e o armazenamento de materiais e produtos químicos, identificando-os e determinando sua 
acomodação de forma adequada; 
Efetuar a solicitação de materiais, sempre que o estoque dos mesmos atingir o ponto de ressuprimento; 
Fazer e acompanhar a lavagem e limpeza de filtros, decantadores e outros; 
Estudar e orientar os trabalhos de manutenção preventiva dos equipamentos; 
Prestar informações e esclarecimentos a seus superiores, sobre assuntos relacionados a sua área de trabalho; 
Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas na ETA; 
Trabalhar em escala de revezamento; 
Operar sistemas informatizados nas estações de tratamento; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 
Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
Realizar outras atribuições compatíveis com seu cargo; 
Formular sugestões, visando o aperfeiçoamento e produtividade do trabalho; 
Manter perfeito entrosamento com as demais áreas, informando e obtendo informações para desenvolvimento das 
atividades. 
 
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
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Funções:  
Manuseio da máquina; 
Realiza manutenção da máquina; 
Remove o solo e material orgânico bota-fora; 
Drena solos e executa aterro; 
Realiza acabamento em pavimentos e crava estacas. 
 
PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO  
 
Funções: 
Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; 
Trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, barro, areia e água, dosando as quantidades de forma 
adequada; 
Executar, por instruções, desenhos ou croquis, serviços de construção e reconstrução; 
Realizar trabalhos de manutenção corretiva de estruturas, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; 
Executar serviços de construção de alicerce e levantamento de paredes; 
Emboçar e rebocar as estruturas construídas; 
Assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, mosaicos, tacos, manilhas, pedras e outros; 
Operar instrumentos de medição, peso, prumo, nível e outros; 
Executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras superfícies; 
Limpar e preparar superfície a serem pintadas, utilizando raspadeiras, solventes e outros procedimentos adequados para 
retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando for o caso; 
Retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; 
Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes e proporção 
adequadas, para obter a cor e a qualidade especificada; 
Pintar superfícies internas e externas, aplicando uma ou várias camadas de tinta, verniz ou produto simular, utilizando 
pincéis, rolos, pistolas e outros; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; 
Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Zelar pela limpeza, conservação do local de trabalho; 
Realizar outras atribuições compatíveis com seu cargo; 
Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar adequadamente o 
equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de 
garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha; 
Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços típicos do cargo, 
comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser reparada na própria oficina, a fim 
de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; 
Requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas do cargo. 
TÉCNICO EM PITOMETRIA 
 
Funções: 
Apresentação no horário, com uniforme e equipamentos em ordens; 
Desenvolver rotina e itinerário de ruas e áreas para pesquisa de vazamentos; 
Utilizar equipamentos de “caça vazamentos” no auxílio da localização de vazamentos na rede de água; 
Desenvolver a atividade com qualidade e assertividade; 
Entregar ao supervisor o relatório de ruas pesquisadas e localização dos vazamentos; 
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Utilizar seus EPI’s e quando necessário utilizar os EPC’s sempre e de acordo com as disposições municipais, normas de 
trânsito vigentes. 
 
12 PLANILHA I  
 
 A planilha orçamentária I contempla os serviços fixos e rotineiros para gestão, operação e manutenção do 
sistema de abastecimento de água do Município de Mafra- SC e também, os insumos necessários estimados. 
 Para o levantamento dos quantitativos, bem como a realização da precificação, foram utilizados dados do 
Sistema Nacional de Informações de Saneamento-SNIS, Plano Municipal de Saneamento Básico, relatórios da Agência 
Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Documentação do Processo de Abastecimento de Água do município de 
Mafra, Painel de Preços do Ministério da Economia e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil-SINAPI. 
 

Composição de Custos Valor 

Planilha I – Custo Mensal R$ 833.223,34 

  

Total R$ 833.223,34 

 
 
 
13 PLANILHA DE BDI 

Demonstrativo de cálculo do BDI 
  

 
        

  Nº do Contrato:  
 

  
    

  
  Empreendimento:  

 

  Etapa:  
 

            
            
  Tipologia:  Construção de redes de abastecimento de 

água 
  

    
  

   
            
Componente do BDI   Mínimo Máximo Adotado 
  

 
        

Administração Central   3,43% 6,71% 5,00% 
  

 
        

Seguro e Garantia   0,28% 0,75% 0,53% 
  

 
        

Risco 
 

  1,00% 1,74% 1,37% 
  

 
        

Despesas Financeiras   0,94% 1,17% 1,11% 
  

 
        

Lucro 
 

  6,74% 9,40% 7,66% 
  

 
        

Tributos incidência alíquota     
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MAFRA, 09 DE DEZEMBRO DE 2019 
 
 
 
____________________________________ 
MAYARA SUELYN GALESKI 
DIRETORA DE ENGENHARIA 
PORTARIA 1101/2019 
 
 
 
____________________________________ 

ISS 100% 3,00% 2,00%  5,00%  3,00% 
PIS/Cofins 

 
3,65%   3,65%   3,65%  

         
  

 
  

  
 

        
TOTAL     20,76% 26,44% 24,66% 
   

 
BDI DE ACORDO 
COM ACÓRDÃO 
TCU 2.62/2013 
  

 
  
 

      

  Fórmula adotada:  
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TALITA WALTER DOS SANTOS 
GERENTE DE MEIO AMBIENTE 
PORTARIA 066/2019 
 
 
 
____________________________________ 
FABIANA SILVEIRA 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 
PORTARIA 640/2019 
 
 
 
____________________________________ 
AMANDA RENARA CRIMINANCIO 
DIRETORA DE GOVERNO E CIDADANIA 
PORTARIA 1157/2019 
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PLANILHA COMPOSTA 
 
 

1 SETOR ADMINISTRATIVO   
          
1.1Recursos Humanos - Custo Mensal   
Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total 
  

40934 Coordenador/Gerente Geral unid. 1 R$ 19.375,00 19.375,00   

40812 Auxiliar administrativo unid. 1 R$ 2.732,00 2.732,00 
  

TOTAL: R$ 22.107,00   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 5.451,59   
TOTAL COM BDI : R$ 27.558,59   
    

      
1.2 Veículos - Custo Mensal   
Código - 
SICRO 

Descrição Qtde R$/h Horas/mês R$ Total 
  

E9093 

Veículo leve passeio 
econômico, 5 portas, 
incluindo combustível, 
manutenção e rastreador 

2 R$ 25,34 440 
R$ 
11.149,60 

  
TOTAL: R$ 11.149,60   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 2.749,49   
TOTAL COM BDI : R$ 13.899,09   
          
1.3 Equipamentos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total   

Cotação 01 
Computador desktop com 
monitor 

unid. 2 R$ 211,20 R$ 422,40 
  

TOTAL: R$ 422,40   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 104,16   
TOTAL COM BDI : R$ 526,56   
          
          
1.4 Despesas diversas - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Unid. Qtde R$ Unit R$ Total   
14250 - 
SINAPI 

Energia (Tarifa comercial) KW/H 849 R$ 0,66 R$ 560,34 
  

14583 - 
SINAPI 

Água (Tarifa comercial) m³ 35 
R$ 13,43 

R$ 470,05 
  

Cotação 02 Telefonia Mês 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00   
Cotação 02 Internet Mês 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00   



 

Prefeitura do Município de Mafra  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro 
TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 
CEP:  89300-070www.mafra.sc.gov.br 

 
   

62  

 

  

Cotação 
Taxa de regulação para 
abastecimento de água 

Hab. 56.292 R$ 0,10 R$ 5.629,20 
  

Cotação 05 
Material expediente 
(escritório, impressão, copa, 
água potável) 

Mês 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

  

Cotação 04 
Aluguel sala comercial 
central  

unid. 1 R$ 13.000,00 
R$ 
13.000,00   

Cotação 06 
Impressão páginas 
monocromáticas 

paginas 2500 R$ 0,11 R$ 275,00 
  

Cotação 07 
Impressão páginas coloridas 
com área de cobertura até 
10% 

paginas 2500 R$ 0,30 R$ 750,00 

  
TOTAL: R$ 23.684,59   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 5.840,62   
TOTAL COM BDI : R$ 29.525,21   
          
CUSTO MENSAL - SETOR ADMINISTRATIVO   
TOTAL: R$ 57.363,59   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 14.145,86   
TOTAL COM BDI : R$ 71.509,45   
          
2 SETOR COMERCIAL   
          
2.1 Recursos Humanos - Custo Mensal   
Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total 
  

40818 Encarregado geral Unid. 1 R$ 4.945,35 R$ 4.945,35   
40812 Atendente Unid. 3 R$ 2.732,00 R$ 8.196,00   

40932 
Leiturista Unid. 4 R$ 2.538,77 

R$ 
10.155,08   

40818 Fiscal Unid. 1 R$ 4.945,35 R$ 4.945,35   
41071 Auxiliar serviços gerais 88252 1 R$ 2.267,69 R$ 2.267,69   
TOTAL: R$ 30.509,47   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 7.523,64   
TOTAL COM BDI : R$ 38.033,11   
          
2.2 Veículos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/h Horas/mês R$ Total   

Cotação 08 
Motocicleta 125 cc, 
incluindo combustível, 
rastreador e manutenção 

4 R$ 4,69 880,00 R$ 4.127,20 

  
TOTAL: R$ 4.127,20   
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Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 1.017,77   
TOTAL COM BDI : R$ 5.144,97   
          
2.3 Equipamentos e softwares - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/unit. Horas/mês R$ Total   

Cotação 09 
Microcoletor de dados e 
impressora portátil 

4 R$ 2,02 880,00 R$ 1.777,60 
  

Cotação 01 
Computador desktop com 
monitor 

5 R$ 0,48 1100,00 R$ 528,00 
  

Cotação 10 Impressão de faturas 1 R$ 1,94 880 R$ 1.707,20   

Cotação 11 

Fornecimento de software 
de gestão comercial e 
operacional, incluindo 
migração de dados, 
implantação, customização, 
suporte técnico, módulo de 
georreferenciamento 
integrado e fornecimento e 
manutenção de todo 
hardware necessário para 
operacionalização do 
sistema (servidores, 
backups e espelhamento) e 
acompanhamento durante 
1 ano 

1 
R$ 
30.000,0
0 

  
R$ 
30.000,00 

  
TOTAL: R$ 34.012,80   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 8.387,56   
TOTAL COM BDI : R$ 42.400,36   
          
CUSTO MENSAL - SETOR COMERCIAL   
TOTAL: R$ 68.649,47   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 16.928,96   
TOTAL COM BDI : R$ 85.578,43   
          
3 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO   
3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA   
3.1.1 Recursos Humanos - Custo Mensal   
Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/mês R$ Total 
  

40813 Engenheiro sanitarista /civil unid. 1 R$ 15.043,73 
R$ 
15.043,73   

40813 Engenheiro Quimico unid. 1 R$ 15.043,73 
R$ 
15.043,73   
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40939 
Engenheiro eletricista unid. 1 

R$ 14.229,56 
R$ 
14.229,56   

41089 
Operador da ETA unid. 4 

R$ 3.928,70 
R$ 
15.714,80   

41090 Auxiliar de laboratório unid. 1 R$ 4.697,55 R$ 4.697,55   
40922 Eletrotécnico unid. 1 R$ 4.261,12 R$ 4.261,12   
40818 Encarregado geral unid. 1 R$ 4.945,35 R$ 4.945,35   
41071 Auxiliar serviços gerais unid. 1 R$ 2.267,69 R$ 2.267,69   
TOTAL: R$ 76.203,53   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 18.791,79   
TOTAL COM BDI : R$ 94.995,32   
3.1.2 Veículos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/h Horas/mês R$ Total   

Cotação 08 
Motocicleta 125 cc, 
incluindo combustível, 
rastreador e manutenção 

1 R$ 4,69 220 R$ 1.031,80 

  

SICRO -
E9684 

Veículo utilitário leve, 2 
passageiros, incluindo 
combustível, manutenção e 
rastreador 

2 R$ 43,02 440 
R$ 
18.928,36 

  
TOTAL: R$ 19.960,16   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 4.922,18   
TOTAL COM BDI : R$ 24.882,34   
3.1.3 Equipamentos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$ Unit Horas/mês R$ Total   

Cotação 01 
Computador desktop com 
monitor 

5 R$ 0,48 1100,00 R$ 528,00 
  

Cotação 12 
Telemetria do sistema 
(captação, tratamento, 
reservação,  distribuição) 

15 pontos 
R$ 
301,97 

  R$ 4.529,55 

  
TOTAL: R$ 5.057,55   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 1.247,19   
TOTAL COM BDI : R$ 6.304,74   
3.1.4 Despesas diversas - Custo Mensal 

FONTE: PRODUTOS 
VAZÃO 
ÁGUA 
TRATADA 

MÉDIA 
VOLUME 
ÁGUA 

DOSAGEM 
QUANTID
ADE 

PREÇO 
UNITÁRI
O 

CUSTO 
MENSAL 

Cotação Tratamento de água l/s m³/mês g/m³ Ton./mês R$/Ton. R$/mês 

Cotação 13 

Floculação             

Sulfato de alumínio 150 388,769 23 8,94 
R$ 
3.100,00 

R$ 
27.714,0
0 
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Cotação 14 

Polímeros             

Polímero W 150 388,769 0,15 0,058 
R$ 
12.240,0
0 

R$ 
709,92 

Cotação 15 

Desinfecção             

Hipoclorito de sódio 50/120 150 388,769 16,54 6,43 
R$ 
2.860,00 

R$ 
18.389,8
0 

Cotação 16 

Fluoretação             

Ácido fluossilícico 150 388,769 1,1 0,43 
R$ 
1.740,00 

R$ 
748,20 

Cotação 17 

Ajuste de pH             

Barrilha leve 150 388,769 1 0,39 
R$ 
4.000,00 

R$ 
1.560,00 

TOTAL: 
R$ 
49.121,92 

    

Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = 
R$ 
12.113,47 

    

TOTAL COM BDI : 
R$ 
61.235,39 

    

                

3.1.5 Laboratório de análises clínicas   
FONTE: Descrição Qtde R$/Mês Horas/mês R$ Total   

Cotação 18 Análises de água 1 
R$ 
30.447,4
4 

  
R$ 
30.447,44 

  
TOTAL: R$ 30.447,44   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 7.508,34   
TOTAL COM BDI : R$ 37.955,78   
   

       
CUSTO MENSAL - ESTAÇÃO  DE TRATAMENTO DE ÁGUA   
TOTAL: R$ 180.790,60   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 44.582,96   
TOTAL COM BDI : R$ 225.373,56   
   

       
3.2 MANUTENÇÃO DE REDE E RAMAIS   
          
3.2.1 Recursos Humanos - Custo Mensal   
Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total 
  

40928 
Encanador Unid. 5 

R$ 3.179,15 
R$ 
15.895,75   

40927 Auxiliar de encanador Unid. 5 R$ 2.253,97 R$   
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11.269,85 

40809 
Almoxarife Unid. 1 

R$ 3.228,22 
R$ 
3.228,22   

40922 
Eletrotécnico (especialista 
em pitometria) 

Unid. 1 R$ 4.261,12 
R$ 
4.261,12   

41065 
Pedreiro Unid. 1 R$ 3.136,63 

R$ 
3.136,63   

41072 
Auxiliar de pedreiro Unid. 1 R$ 2.079,71 

R$ 
2.079,71   

10512 
Motorista caminhão Unid. 2 

R$ 3.355,77 
R$ 
6.711,54   

40987 
Operador  de escavadeira Unid. 2 

R$ 3.355,77 
R$ 
6.711,54   

TOTAL: R$ 53.294,36   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 13.142,39   
TOTAL COM BDI : R$ 66.436,75   

   
       

3.2.2 Veículos - Custo Mensal   
Código - 
SICRO 

Descrição Qtde R$ Unit Horas/mês R$ Total 
  

E9093 

Veículo utilitário leve, 2 
passageiros, incluindo 
combustível, manutenção e 
rastreador 

2 R$ 25,34 440,00 
R$ 
11.149,60 

  
TOTAL: R$ 11.149,60   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 2.749,49   
TOTAL COM BDI : R$ 13.899,09   
              
3.2.3 Equipamentos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/unit Horas/mês R$ Total   

SINAPI 5680 
Retroescavadeira - Sem 
operador 

2 70,88 440 31.187,20 
  

SINAPI 5811 
Caminhão basculante 6m² - 
Sem motorista 

2 
R$ 
146,76 

440 64.574,40 
  

SINAPI 
91277 

Compactador de solos com 
placa vibratória ( 4 a 6 HP) 

1 R$ 4,34 220 954,80 
  

SINAPI 4084 
Bomba submersível vazão 
25 m³/h 

1 R$ 1,44 550 792,00 
  

SICRO 
E9717 

Máquina policorte 1 R$ 0,10 440 45,41 
  

Cotação 01 
Computador Desktop com 
monitor 

1 R$ 0,48 220 105,60 
  

Cotação 20 
Localizador de massa 
metálica 

1 R$ 1,65 220 363,00 
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Cotação 21 Geofone eletrônico 1 R$ 4,62 220 1.016,40   
Cotação 22 Kit pitometria completo 1 R$ 4,71 220 1.036,20   
SINAPI 
95258 

Martelo rompedor - Sem 
operador 

1 R$ 1,88 440 827,20 
  

Cotação 24 
Máquina de corta asfalto e 
concreto  

1 R$ 3,20 440 1.408,00 
  

Cotação 12 
Telemetria do sistema 
(captação, tratamento, 
reservação, distribuição) 

25 
R$ 
301,97 

  7.549,25 

  
TOTAL: R$ 109.859,46   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 27.091,34   
TOTAL COM BDI : R$ 136.950,80   
   

       
   

       
3.2.4 Materiais e serviços diversos para consertos de redes e ramais - Custo Mensal   

FONTE: Descrição Qtde R$ Unit Horas/mês R$ Total   

cotação 25 

Insumos e serviços para 
manutenção e operação do 
sistema de abastecimento 
de água 

1 
187.289,
63 

  
187.289,6
3 

  
TOTAL: R$ 187.289,63   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 46.185,62   
TOTAL COM BDI : R$ 233.475,25   
          
CUSTO MENSAL - MANUTENÇÃO DE REDE E RAMAIS   
TOTAL: R$ 361.593,05   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 89.168,85   
TOTAL COM BDI : R$ 450.761,89   
          
CUSTO TOTAL MENSAL - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO   
TOTAL: R$ 542.383,65   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 133.751,81   
TOTAL COM BDI : R$ 676.135,46   
          

CUSTO TOTAL MENSAL GERAL - SETOR ADMINISTRATIVO + SETOR COMERCIAL + SETOR 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  
TOTAL: R$ 668.396,71   
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% = R$ 164.826,63   
TOTAL COM BDI : R$ 833.223,34   
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
MODELO DE PROPOSTA 
PROPOSTA DE PREÇOS 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço: 
Telefone: 
Banco, Agência e nº. Conta Bancária para pagamento: 
Representante 
Cargo: 
Carteira de Identidade e CPF: 
A Prefeitura Municipal de Mafra-SC 
 
Processo Licitatório n° 731/2019, Concorrência n° 005/2019. 
Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços para 
contratação de empresa especializada em serviço técnico de engenharia para a operação, distribuição e manutenção do 
sistema de abastecimento de água no município de mafra-sc. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 737/2019, CONCORRÊNCIA 006/2019 DO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, CONFORME SEGUE: 
 

1 SETOR ADMINISTRATIVO   
          
1.1Recursos Humanos - Custo Mensal   
Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total 
  

40934 Coordenador/Gerente Geral unid. 1   
  

40812 Auxiliar administrativo unid. 1   
  

TOTAL:  
  

Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  
  

TOTAL COM BDI :  
  

    
      

1.2 Veículos - Custo Mensal   
Código - 
SICRO 

Descrição Qtde R$/h Horas/mês R$ Total 
  

E9093 

Veículo leve passeio 
econômico, 5 portas, 
incluindo combustível, 
manutenção e rastreador 

2 R$ 25,34 440  

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  
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1.3 Equipamentos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total   

Cotação 01 
Computador desktop com 
monitor 

unid. 2   
  

TOTAL:  
  

Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  
  

TOTAL COM BDI :  
  

          
          
1.4 Despesas diversas - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Unid. Qtde R$ Unit R$ Total   
14250 - 
SINAPI 

Energia (Tarifa comercial) KW/H 849   
  

14583 - 
SINAPI 

Água (Tarifa comercial) m³ 35 
 

 
  

Cotação 02 Telefonia Mês 1   
  

Cotação 02 Internet Mês 1   
  

Cotação 
Taxa de regulação para 
abastecimento de água 

Hab. 56.292   
  

Cotação 05 
Material expediente 
(escritório, impressão, copa, 
água potável) 

Mês 1   

  

Cotação 04 
Aluguel sala comercial 
central  

unid. 1   
  

Cotação 06 
Impressão páginas 
monocromáticas 

paginas 2500   
  

Cotação 07 
Impressão páginas coloridas 
com área de cobertura até 
10% 

paginas 2500   

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
CUSTO MENSAL - SETOR ADMINISTRATIVO   
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
2 SETOR COMERCIAL   
          
2.1 Recursos Humanos - Custo Mensal   
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Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total 
  

40818 Encarregado geral Unid. 1  
 

  
40812 Atendente Unid. 3   

  
40932 Leiturista Unid. 4   

  
40818 Fiscal Unid. 1  

 
  

41071 Auxiliar serviços gerais 88252 1  
 

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
2.2 Veículos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/h Horas/mês R$ Total   

Cotação 08 
Motocicleta 125 cc, 
incluindo combustível, 
rastreador e manutenção 

4    

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
2.3 Equipamentos e softwares - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/unit. Horas/mês R$ Total   

Cotação 09 
Microcoletor de dados e 
impressora portátil 

4  880,00  
  

Cotação 01 
Computador desktop com 
monitor 

5  1100,00  
  

Cotação 10 Impressão de faturas 1  880  
  

Cotação 11 

Fornecimento de software 
de gestão comercial e 
operacional, incluindo 
migração de dados, 
implantação, customização, 
suporte técnico, módulo de 
georreferenciamento 
integrado e fornecimento e 
manutenção de todo 
hardware necessário para 
operacionalização do 
sistema (servidores, 
backups e espelhamento) e 
acompanhamento durante 
1 ano 

1     

  
TOTAL:  
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Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  
  

TOTAL COM BDI :  
  

          
CUSTO MENSAL - SETOR COMERCIAL   
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
3 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO   
3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA   
3.1.1 Recursos Humanos - Custo Mensal   
Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/mês R$ Total 
  

40813 Engenheiro sanitarista /civil unid. 1   
  

40813 Engenheiro Quimico unid. 1   
  

40939 Engenheiro eletricista unid. 1  
 

  
41089 Operador da ETA unid. 4  

 
  

41090 Auxiliar de laboratório unid. 1  
 

  
40922 Eletrotécnico unid. 1   

  
40818 Encarregado geral unid. 1  

 
  

41071 Auxiliar serviços gerais unid. 1  
 

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
3.1.2 Veículos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/h Horas/mês R$ Total   

Cotação 08 
Motocicleta 125 cc, 
incluindo combustível, 
rastreador e manutenção 

1  220  

  

SICRO -
E9684 

Veículo utilitário leve, 2 
passageiros, incluindo 
combustível, manutenção e 
rastreador 

2  440  

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
3.1.3 Equipamentos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$ Unit Horas/mês R$ Total   

Cotação 01 
Computador desktop com 
monitor 

5  1100,00  
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Cotação 12 
Telemetria do sistema 
(captação, tratamento, 
reservação,  distribuição) 

15 pontos     

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
3.1.4 Despesas diversas - Custo Mensal 

FONTE: PRODUTOS 
VAZÃO 
ÁGUA 
TRATADA 

MÉDIA 
VOLUME 
ÁGUA 

DOSAGEM 
QUANTID
ADE 

PREÇO 
UNITÁRI
O 

CUSTO 
MENSAL 

Cotação Tratamento de água l/s m³/mês g/m³ Ton./mês R$/Ton. R$/mês 

Cotação 13 
Floculação             

Sulfato de alumínio 150 388,769 23 8,94   

Cotação 14 
Polímeros           

Polímero W 150 388,769 0,15 0,058   

Cotação 15 
Desinfecção           

Hipoclorito de sódio 50/120 150 388,769 16,54 6,43   

Cotação 16 
Fluoretação           

Ácido fluossilícico 150 388,769 1,1 0,43   

Cotação 17 
Ajuste de pH           

Barrilha leve 150 388,769 1 0,39   

TOTAL:    

Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =      

TOTAL COM BDI :      

                

3.1.5 Laboratório de análises clínicas   

FONTE: Descrição Qtde R$/Mês Horas/mês R$ Total 
  

Cotação 18 Análises de água 1    
  

TOTAL:  
  

Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  
  

TOTAL COM BDI :  
  

   
       

CUSTO MENSAL - ESTAÇÃO  DE TRATAMENTO DE ÁGUA   
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
   

       
3.2 MANUTENÇÃO DE REDE E RAMAIS   
          
3.2.1 Recursos Humanos - Custo Mensal   
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Código - 
SINAPI 

Descrição Unid. Qtde R$/Mês R$ Total 
  

40928 Encanador Unid. 5  
 

  
40927 Auxiliar de encanador Unid. 5  

 
  

40809 Almoxarife Unid. 1  
 

  

40922 
Eletrotécnico (especialista 
em pitometria) 

Unid. 1   
  

41065 Pedreiro Unid. 1   
  

41072 Auxiliar de pedreiro Unid. 1   
  

10512 Motorista caminhão Unid. 2  
 

  
40987 Operador  de escavadeira Unid. 2  

 
  

TOTAL:  
  

Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  
  

TOTAL COM BDI :  
  

   
       

3.2.2 Veículos - Custo Mensal   
Código - 
SICRO 

Descrição Qtde R$ Unit Horas/mês R$ Total 
  

E9093 

Veículo utilitário leve, 2 
passageiros, incluindo 
combustível, manutenção e 
rastreador 

2  440,00  

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
              
3.2.3 Equipamentos - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$/unit Horas/mês R$ Total   

SINAPI 5680 
Retroescavadeira - Sem 
operador 

2  440  
  

SINAPI 5811 
Caminhão basculante 6m² - 
Sem motorista 

2  440  
  

SINAPI 
91277 

Compactador de solos com 
placa vibratória ( 4 a 6 HP) 

1  220  
  

SINAPI 4084 
Bomba submersível vazão 
25 m³/h 

1  550  
  

SICRO 
E9717 

Máquina policorte 1  440  
  

Cotação 01 
Computador Desktop com 
monitor 

1  220  
  

Cotação 20 
Localizador de massa 
metálica 

1  220  
  

Cotação 21 Geofone eletrônico 1  220  
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Cotação 22 Kit pitometria completo 1  220  
  

SINAPI 
95258 

Martelo rompedor - Sem 
operador 

1  440  
  

Cotação 24 
Máquina de corta asfalto e 
concreto  

1  440  
  

Cotação 12 
Telemetria do sistema 
(captação, tratamento, 
reservação, distribuição) 

25     

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
   

       
   

       
3.2.4 Materiais e serviços diversos para consertos de redes e ramais - Custo Mensal   
FONTE: Descrição Qtde R$ Unit Horas/mês R$ Total   

cotação 25 

Insumos e serviços para 
manutenção e operação do 
sistema de abastecimento 
de água 

1    

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
CUSTO MENSAL - MANUTENÇÃO DE REDE E RAMAIS   
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          
CUSTO TOTAL MENSAL - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO   
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  

  
          

CUSTO TOTAL MENSAL GERAL - SETOR ADMINISTRATIVO + SETOR COMERCIAL + SETOR 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  
TOTAL:  

  
Benefícios e despesas  indiretas - BDI 24,66% =  

  
TOTAL COM BDI :  
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2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
2.2 - A presente proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
2.3 - Prazo de Entrega: Conforme edital. 
2.4 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos 
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o fornecimento. 
______________, em _____ de _____________de 2019.  
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ANEXO III 

 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL  

 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº __________________ sediada (endereço 
completo) _____________________ 
__________________________________________  declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório nº 737/2019, Concorrência nº 006/2019, nos termos do 
artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão 
público, Federal, Estadual ou Municipal, e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e que tem pleno 
conhecimento das informações necessárias a execução do objeto licitado, bem como de que conhece o local e as 
condições da obra para cumprimento das obrigações. 
 
 
__________________ de __________ de _____ 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Nome completo e cpf do representante legal da empresa 
 
 
                   ASSINATURA: ________________________________ 
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ANEXO IV 
MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS 

 
 
________________________________________ (NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº 
_____________________________, sediada _____________________________( ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as 
penas da Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 
 
..................., .....de .........de...... 
 
 
_________________________________________________ 
Nome completo e cpf do representante legal da empresa 
 
 
                   ASSINATURA: ________________________________ 
 
 
 
Ressalva: Constar na declaração no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prefeitura do Município de Mafra  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

Avenida Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro 
TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 
CEP:  89300-070www.mafra.sc.gov.br 

 
   

78  

 

  

 
 
 

ANEXO VI 
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo Licitatório nº 737/2019, Concorrência nº 006/2019, 
será realizada pelo(s) seguinte(s) responsável (eis) pela condução dos trabalhos (engenheiros/arquitetos), com nomes e 
qualificação dos responsáveis pelos serviços e demais empregados vinculados a execução da obra.  
 

Nome       CPF Qualificação Nível  

**** **** Engenheiro/Arquiteto Superior 

**** **** Técnico **** 

 
 
_________________________________________________ 
Nome completo e CPF do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
ASSINATURA: ________________________________ 
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ANEXO VII 
PROCESSO Nº 737/2019 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2019 
MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS 

 
1 - Nesta planilha deverão constar as informações quanto a composição do preço do contrato, indicando a quantidade de 
empregados necessários a execução do contrato e todos os dados complementares para o cálculo do custo deste serviço, 
com valores unitários por empregado relativos a salário, gratificação natalina, férias adicionais, transporte, alimentação, 
uniformes, assistência médica , treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convenções coletivas. 
 

Empregados  Despesas  salário  Gratificação natalina  Férias   Transporte  Alimentação  Outros 

       

       

       

       

       

       

       

 
 Valor Total gasto com empregados e encargos trabalhistas R$ 
 
 
 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Sócio Proprietário 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 
A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, sediada 
_____________________________, por 
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para fim específico de futura contratação com o 
MUNICÍPIO DE MAFRA,  considerando o Processo Licitatório n.º 737/2019, Concorrência Pública n.º 006/2019, que o 
instrumento será assinado pelo Sr. (a) _________________________________, (qualificação) portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________ e CPF nº __________________, residente e domiciliado na Rua 
_______________________, nº , bairro __________, CEP _____________, cidade de _________________, Estado de 
________________. 
Obs.: Deverá conter: nome, CPF, endereço, fone e email para contato. 
 
______________, em _____ de _____________de 2019.  
 
 
_______________________________________________ 
(Nome da empresa, do Declarante (representante legal) e sua Assinatura) 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DO LICITANTE QUE CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL. 

 
A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, sediada 
_____________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para fim 
específico de futura contratação com o MUNICÍPIO DE MAFRA que concorda com todos os termos e condições do 
presente edital do Processo Licitatório n.º 737/2019, Concorrência Pública n.º 006/2019 e dos seus anexos, obtendo 
para si, sob sua própria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam ser relevantes e 
necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação do serviço, se vencedora da licitação. 
 
 
 
 
______________, em _____ de _____________de 2019.  
 
 
_________________________________________________ 
(Nome da empresa, do Declarante (representante legal) e sua Assinatura) 
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ANEXO X 

 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, sediada 
_____________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA, para todos os 
fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa, não mantêm vínculo empregatício 
com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com 
empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados. Por ser expressão da verdade, 
firmamos a presente declaração.  
 
 
______________, em _____ de _____________de 2019.  
 
 
_________________________________________________ 
(Nome da empresa, do Declarante (representante legal) e sua Assinatura) 
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ANEXO XI 
MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº..../2019 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA 
....................... 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que fazem o Município de Mafra/SC, pessoa 
jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF, sob o número 83.102.509/0001-72, estabelecida na Avenida 
Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro- Mafra/SC, aqui representado pelo Sr(a). 
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, Prefeito Municipal, doravante denominada de “Contratante”, e, de outro lado 
............pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o número.....com sede na .........., neste ato 
representado pelo senhor.................doravante chamada de “Contratada”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o 
seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada 
pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do capítulo III (Arts. 54-80) e dos termos do 
edital de Concorrência Pública nº 006/2019, que passa a fazer parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que 
está esculpida na proposta da Contratada.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
O objeto deste contrato é contratação de empresa especializada em serviço técnico de engenharia para a operação, 
distribuição e manutenção do sistema de abastecimento de água no município de mafra-sc, memorial descritivo, minuta 
do contrato, anexos e partes integrantes deste edital de Concorrência Pública n.º 006/2019, Processo Licitatório n.º 
737/2019, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO  
3.1- Solicitação:  
3.1.1 - A Contratante fará a solicitação do objeto DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAFRA, após emissão da Ordem de Serviço, cuja emissão se dará através de Ordem de Serviço emitida pelo setor de 
engenharia do Município.  
3.1.1.1 - Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a contratada terá prazo máximo de 20(vinte) dias consecutivos para a 
inicio/serviço. 
 
3.2- Local e forma de execução:  
Os serviços solicitados à Contratada deverão ser executados e entregues conforme consta do edital e anexos da licitação.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A execução do presente contrato correrá pelas seguintes Dotações Orçamentárias. 
 
347- 3.3.90.00 Aplicações Diretas 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  
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5.1. Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R$ 
(.........).  
5.2. É parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
6.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorará por 12 meses, podendo ser 
prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS  
7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/serviços que se apresentarem com vício de qualidade, 
fornecendo todos os materiais e serviços eventualmente utilizados, sem qualquer custo adicional aos valores 
contratados.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
8.1. O pagamento será feito pelo Município de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.  
8.2. A NOTA FISCAL deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Mafra, incluindo expressamente no corpo 
do documento fiscal a seguinte descrição: 
a) o número da licitação; e, 
b) o número da ordem de compra.  
c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco) 
8.3. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração 
bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato. 
8.4. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco 
onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de 
outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem. 
8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será devolvido, 
imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser computado esse intervalo de 
tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratado.  
8.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas do fornecimento dos 
produtos, nem implicará em aceitação dos produtos em desacordo com o previsto neste Edital e seus anexos.  
8.7. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:  
I. Paralisação do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinício.  
II. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.  
III. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou descontado de eventuais 
créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.  
IV. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do Município.  
V.Não atendimento aos direitos trabalhistas dos trabalhadores contratados para execução da obra/serviço. 
8.8. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em especial o INSS e 
ISS.  
8.9. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em fotocópia 
autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSSdo mês anterior e comprovar: 
8.10.1 recolhimento do FGTS referente ao mes anterior de seus empregados; 
8.10.2 pagamento dos salarios no prazo previstos em lei, refrente ao mes anterior; 
8.10.3 fornecimento de vale transporte e auxilio alimentação quando cabivel; 
8.10.4 pagamento de gratificação natalina; 
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8.10.5 concessão de férias e a paga correspondente ao periodo; 
8.10.6 realização de exames admissionais e demissionais periodicos; 
8.10.7cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissidio coletivo do trabalho, observada a data base da categoria profissional. 
8.11 poderá a administração reter o valor da fatura mensal necessária ao pagamanto de todos os direitos trabalhistas 
inadimplidos pela contratada.  
8.12 A administração receberá autorização contratual para promover descontos nas faturas e realizar o pagamento 
direto de quaisquer direitos trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
9.1Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei nº 8.666/93, caberá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente através dos Fiscais de contrato designados pela Portaria nº 486/19 em 12.04.2019, exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização do contrato e seu objeto, sem prejuízo da obrigação do Contratado de 
fiscalizar seus prepostos ou subordinados, juntamente com o serviço de engenharia deste Município nomeados através 
da  portaria Nº 647/16 em 23.06.2016, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução 
da obra contratada, sem prejuízo da obrigação do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados, quais se 
incumbirão das anotações e posterior comunicação dos atos praticados pela Contratada. 
9.2Deverá o contratado observar todas as normas aplicáveis aos direitos trabalhistas de seus prepostos, em especial o 
disposto na NR 18 MTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além de: 
10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
sobre o objeto do presente contrato. 
10.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as 
obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados, nos patamares apresentados pela 
CONTRATADA na planilha de custos. 
10.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo 
fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos 
recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de 
Mafra/SC ou a terceiros. 
10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do 
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou por qualquer 
motivo permanecerem na obra. 
10.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de 
materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos 
sejam entregues em perfeitas condições. 
10.7. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais 
decorrentes da execução da obra. 
10.8. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para a 
Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço. 
10.9. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos da 
Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
10.10. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do 
Contrato por não cumprimento do mesmo. 
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10.11A contratada deverá possuir todo o maquinário necessário para a execução da obra em perfeitas condições de 
funcionamento. 
10.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o 
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 
de outubro de 1999. 
10.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato. 
10.14. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido 
fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a responder, porém, direta 
e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta 
secretaria. 
10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatórios, devendo 
estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do pagamento, em caso de não apresentação 
a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos Federais e Negativa 
da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS. 
10.16.  A comprovação do cumprimento das normas contidas nas convenções coletivas de trabalho vigentes a 
categoria profissional. 
10.17 A execução completa do contrato só aconteceráquando o contratado comprovar o pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas referentes a mão de obra utilizada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
Obriga-se a Contratante: 
11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cláusula sexta.  
11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
11.3..Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função dos produtos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser reajustados a partir de decorridos 
12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialamente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice de Custos da 
Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte fórmula: 

R = V (I – I0 
I0 
 

R – Reajustamento procurado; 
I  -  Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 
faturado; 
I0 – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; 
V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 
 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual,  do prazo de vigência, do projeto ou das especificações, será efetuada sem autorização da 
Licitante.  
13.1. As alterções contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite administrativo e a legislção 
estadual vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO  
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A rescisão do presente contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes da Seção V - da inexecução e da rescisão 
dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e parágrafos, da lei n. 8.666/93 e pela não observância dos direitos laborais 
devidos aos empregados da contratada. 
14.1 Caso constatado algum descumprimento de direitos laborais será oferecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias para 
regularização sob pena de rescisão unilateral.  
14.1.1Não cumprida a notificação de regularização no prazo estabelecido, a administração fara a quitação dos direitos 
laborais com a garantia ofertada e com a retenção das verbas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL  
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:  
I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;  
II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos;  
III. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES  
16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do contrato ou instrumento convocatório 
sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da 
rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o Município de Mafra poderá aplicar, 
sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, 
cumuladas ou não às seguintes sanções: 
a)advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou 
defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a falta for em 
decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela advertência escrita (exemplos de aplicação 
da multa: quando a contratada se negar em refazer o serviço executado de forma irregular; empregar materiais que 
comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as especificações descritas no memorial descritivo/caderno 
de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da fiscalização; descumprir clausulas contratuais e instrumento 
convocatório, dentre outras falhas apontadas pela fiscalização do Município).  
c)impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese em que o 
Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não 
mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato;  comportar-se de modo inidôneo;  cometer fraude fiscal; 
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante o Município de Mafra. 
16.3 O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, 
ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente; 
16.4 As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital 
decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo Município de Mafra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO  
17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Concorrência Pública nº 005/2019, Processo Licitatório nº 731/2019 a 
proposta da Contratada, aos documentos constantes no Processo Físico e no que couber ou no que este instrumento for 
omisso, às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
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17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução presente Contrato.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.  
 
Mafra/SC,  ........ de ............... de 2019 
 
_________________________                                                              _________________________ 
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI       (EMPRESA)    
Prefeito Municipal         (REPRESENTANTE LEGAL) 
CONTRATANTE                               (CARGO/FUNÇÃO) 
                     CONTRATADA 
 
___________________________ 
ALEXANDRE SOLESINSKI 
Secretário Municipal de Administração  
 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª_______________________                      2ª________________________ 
Nome:                                        Nome:  
CPF N°                                                       CPF N°  
 

________________________________ 
DÉBORA KAHLOW SCHOSSIG 

Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente 

 


