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PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECOS N2 009/2022

TOMADA DE PRECOS VISANDO A CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DE OBRA
PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ, DA RUA
OLGA PREISLER PEREIRA E RUA IND. JOSE ERNESTINO
CASSIAS PEREIRA - VILA NOVA, ATRAVES DA
SECRETARIA° MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO.

A Prefeitura Municipal de Mafra/SC através de sua Comissdo Permanente Julgadora de LicitagGes,
designados pela Portaria n? 272/22, de 16.03.2022, no uso de suas atribuicbes legais, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que se acha aberto processo licitatdrio na modalidade TOMADA DE PRECOS
visando a contratacdao de empresa especializada para a execu¢ao de obra para Pavimentagdo asfaltica em
CBUQ, da Rua Olga Preisler Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias Pereira - Vila Nova, conforme
Repasse através de Transferéncia Especial, Processo SCC 00004043/2022, publicados no Diario Oficial - SC -
n221.768, pagina 19, conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no
presente processo licitatério através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano, o que se realizard nos termos deste, e em consonancia com a Lei Federal n? 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores, devendo o envelope contendo a documentacdo habilitatéoria e a proposta serem
entregues no Departamento de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, situada na Avenida Prefeito
Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra, até as 09h00min do
dia 10 de junho de 2022, para posterior abertura dos envelopes as 09h05min do mesmo dia, o que se fara

acontecer na sede da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, junto ao setor de Licitagbes.

1-DO OBJETO E DAS CONDICf)ES DO CERTAME

Constitui o objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa especializada para a execugao de obra
para Pavimentag¢ao asfaltica em CBUQ, da Rua Olga Preisler Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias
Pereira - Vila Nova, conforme Repasse através de Transferéncia Especial, Processo SCC 00004043/2022,
publicados no Diario Oficial - SC - n221.768, pagina 19, conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e
demais documentos constante no presente processo licitatério através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, cuja empresa vencedora executara a obra, de acordo com o
Memorial Descritivo, Planilha Descritivo, devendo a empresa apresentar Cronograma Fisico-Financeiro o qual
fard parte deste Edital.

1.1 Descrigao da Obra :

Item DESCRIGCAO VALOR RS
01 Execucdo de obra para Pavimentagao asfaltica em CBUQ, da Rua
Olga Preisler Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias Pereira - RS 1.692.359,64

Vila Nova, com fornecimento de material e m3o de obra, conforme
memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no
presente processo licitatdrio.
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1.2. Para uma melhor compreensao do objeto, a empresa licitante deverd observar todos os detalhes
constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, independentemente de
sua transcricdo, conforme citados no item 17.14.

1.3. Os envelopes contendo a Documentagdo (n2 1) e a Proposta Comercial (n2 2) deverdo ser entregues até
as 09h00min do dia 10/06/2022, no Departamento de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, situado na
Avenida Prefeito Frederico Heyse, n? 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra,
sendo que a sessdo publica de abertura e inicio de julgamento da proposta de Habilitacdo ocorrerd no
mesmo dia, as 09h05min, no endereco supracitado.

1.4. O objeto do futuro contrato sera executado em regime de EMPREITADA GLOBAL

1.5. O servigo nao poderd ser iniciado sem a aprovacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a emissdo da
Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do técnico de nivel
superior responsavel pela obra e sem a abertura do Diario de Obra, se assim for o caso.

1.6. O prazo de execucdo do objeto se dard conforme cronograma fisico financeiro e se iniciara apds a
emissdo da Ordem de Servico.

1.7. O valor TOTAL estimado pela Administracdo e o maximo fixado para a execucdo do objeto desta licitacdo
é de RS 1.692.359,64 (um milhdo seiscentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e quatro centavos).

1.8. O critério de julgamento sera pelo requisito MENOR PRECO GLOBAL, com fixacdo de Valor Maximo
Unitdrio.

1.8.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna “UNITARIO” da Planilha
Orcamentaria serdo automaticamente desclassificadas.

2 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

424 -1.13001.15.452.46.2.234.0. 449000 AplicagGes Diretas
427 -1.13001.15.452.46.2.234.0.449000 Aplicagbes Diretas

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

Poderdo participar desta licitacdo as empresas devidamente cadastradas no Municipio de Mafra/SC, e que
tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto, contrato social ou documento
constitutivo, atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo.

3.1. N3o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas em consorcio.

3.2. N3o podera participar, direta ou indiretamente desta Licitacdo:

3.2.1. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja este pessoa juridica ou fisica;

3.2.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo,
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital, com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou sub contratado;

3.2.3. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

3.3. Os licitantes deverao apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados,
fechados, contendo externamente os seguintes dizeres:

AO MUNICIPIO DE MAFRA/SC

PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022

TOMADA DE PRECOS N2 009/2022

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)

AO MUNICIPIO DE MAFRA/SC
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
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TOMADA DE PRECOS N2 009/2022
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)

3.4. O ENVELOPE N2 1 (DOCUMENTACAO) devera conter os documentos exigidos para a habilitacdo,
conforme disposto no item 6.

3.5. O ENVELOPE N2 2 (PROPOSTA) devera conter a proposta comercial, conforme disposto no item 7 deste
Edital.

3.6. N3o serdo aceitas nem recebidas, pela Comissdao de Licitacdo em hipdtese alguma, Documentacao e
Proposta de Precos apds a data e hora aprazadas para esta licitacdo, ainda que tenham sido despachadas,
enderecadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente a data do vencimento desta licitacdo.

3.7. As duvidas de cardter técnico ou legal na interpretacdo dos termos deste EDITAL, deverdo ser
formalizadas e enderecadas, por escrito até 05 (cinco) dias Uteis, imediatamente anteriores a data marcada
para a entrega dos envelopes “01” e “02” a Comissdo de Licitacdo da Prefeitura Minicipal de Mafra/SC, no
endereco mencionado no item 1.3 deste Edital.

3.8. A Comissdao Permanente de Licitacdo respondera as questdes formuladas através de e-mail, dirigido a
todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua
respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. Para participar da licitacdo como representante da empresa licitante, o interessado devera credenciar-se
junto a Comissdo de Licitagdes no inicio da sessdo, podendo fazé-lo da seguinte forma:

4.1.1. Sendo o representante sécio ou proprietdrio da empresa proponente, devera este apresentar o
respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura; ou
4.1.2. Por meio de Procuragdo publica ou particular com firma reconhecida (em Cartdrio) expressando seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em nome da representada, firmada por sécio ou quem de
direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo.

4.1.2.1. A Procuragao somente sera aceita pela Comissdo de Licitacdo se estiver acompanhada do Estatuto,
Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovagao de poderes de
outorga da procuragao.

4.2. O representante credenciado deverd apresentar, também, carteira de identidade ou documento
equivalente que o identifique.

4.3. Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante.

4.4. As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representagdo legal das licitantes somente
poderado participar da sessao como ouvintes.

4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverdo ser apresentados em original ou
fotocdpia autenticada.

4.6. A autenticacdo que trata o item 4.5 podera ser realizada em cartério competente ou por servidor publico
integrante do Setor de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC

4.6.1. A autenticacdo por servidor publico de que trata o item 4.6, somente podera ser realizada até as
09h00min do dia 10 de junho de 2022, no Departamento de Licitagées do Municipio de Mafra/SC, situada
na Avenida Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra.
4.6.2. A autenticacdo somente podera ser feita mediante apresentacdo de cdpia do documento
acompanhada da via Original.

5 — DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Na data, hora e local estabelecido a Comissdo Permanente de Licitagdes, em sessdo publica, procedera ao
julgamento da seguinte forma:
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5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispde o item 4 deste Edital.
5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissdao e demais
presentes;

5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Precgos (Envelope n2 02) podera ser realizada logo
apos o resultado da habilitacdo, desde que a Comissao tenha condi¢des imediatas de julga-la, e que estejam
presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o resultado da
habilitacao.

5.2.2. Caso a Comissao julgue conveniente, a seu critério, poderd suspender a reunido, afim de que tenha
melhores condi¢cdes de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou
horario em que voltarad a se reunir com os interessados, ocasido em que sera apresentado o resultado da
habilitacao;

5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissdo e os participantes deverdo rubricar os
envelopes das propostas que ficard em poder da Comissao até julgada a habilitacdo;

5.3. O ndo comparecimento de qualquer um dos participantes as novas reunides marcadas, ndo impedira
que se realizem;

5.4. Do resultado da habilitagdo cabera recurso ou desisténcia na forma da lei;

5.5. Decidida a fase de habilitagdo, somente serdo abertos os envelopes contendo as propostas dos
concorrentes declarados habilitados;

5.6. As propostas dos concorrentes ndo habilitados permanecerdao em poder da Comissdo, com os envelopes
devidamente fechados, até a homologacao da licitacdo;

5.7. Abertos os envelopes das propostas, serdo as mesmas rubricadas pela Comissdao e demais presentes;
5.8. A Comissdo de Licitacdes analisara a aceitabilidade das propostas apresentadas;

5.9. Caso a Comissdo julgue necessario, a seu critério exclusivo, podera suspender a reunido, afim de que
tenha melhores condicdes de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horario em
gue voltara a reunir-se publicamente para apresentacao do resultado do julgamento das propostas;

5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condi¢des previstas no edital, se processard de acordo com a
legislagdo em vigor, levando-se em conta o MENOR PRECO GLOBAL, com observancia aos valores unitarios
fixados;

5.11. No caso de empate, a classificagdo se dara por sorteio em ato publico, ou aplicada a Lei Complementar
123/2006, conforme o caso;

5.11.1. Caso ndo estejam presentes a sessdo nenhum proponente, a Comissdo convocara duas testemunhas,
e fard em seguida o sorteio publico;

5.12. Dos os atos e procedimentos deste certame, sera lavradas as respectivas Atas.

5.13. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento através da
apresentacdo da Certiddo Simplificada, exigéncia do item 6.1.2 (da habilitacdo), poderdo valer-se do direito
de preferéncia que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitagdo quanto na fase de
classificacdo das propostas, conforme condi¢des estabelecidas na lei.

6 — DA HABILITACAO

O ENVELOPE N2 01 (DOCUMENTAGAO) devera conter os documentos abaixo relacionados:

6.1. Para fins de Habilitacdo Juridica:

6.1.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

6.1.1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame e nao cadastradas junto ao Municipio
de Mafra/SC, deverdo providenciar o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal
de Mafra/SC constante do item anterior, até o 32 (terceiro) dia anterior a data de recebimento das
propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, apresentando para os documentos relativos a habilitagdo
juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de
conformidade com o que dispéem a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragdes
posteriores, cuja relagdo encontra-se disponivel no site www.mafra.sc.gov.br, link “Cadastro CRC".

TOMADA DE PRECOS N2 009/2022 Pagina 4 de 45


http://www.mafra.sc.gov.br/

Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragao

, Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
>4, Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br , e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

6.1.1.2.Caso n3o apresente o Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mafra/SC, a empresa
deverd apresentar todos os documentos solicitados para tal em conformidade com o art. 22, §2 da lei de
LicitacOes 8.666/93.

6.1.2. Certid3o Simplificada emitida pela Junta Comercial no respectivo Estado ou se tratando de Sociedade
Simples, da certiddo emitida pelo Registro de Pessoas Juridicas onde a mesma fora registrada, devendo a
data de emissdo, ndo superior a 60 (sessenta) dias.

6.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual.

6.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresdrias, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos da eleicdo de
seus atuais administradores.

6.1.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente quando a
atividade assim o exigir.

6.2. Para fins de Qualificacio Econémico e Financeira, a licitante devera apresentar:

6.2.1. Certiddo de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdo do documento.

a.1) Observagdo: Devido a implantacdo do sistema eproc no Poder Judiciario do Estado de Santa Catarina,
quanto a certiddo de "Faléncia, Concordata e Recuperacdo Judicial" possuir a seguinte observacao:
“ATENCAO: A presente certiddo é vilida desde que apresentada juntamente com a respectiva certiddo de
registros cadastrados no sistema eproc...”, as certidoes deverdo ser apresentadas conjuntamente tanto no
sistema eproc quanto no SAJ.

6.2.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, cujos indices minimos aceitdveis serdo apurados pela aplicacdo das seguintes formulas, mediante
apresentacdo de laudo técnico assinado pelo contador responsavel:

6.2.2.2. indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte férmula:

Onde:
ILC = indice de liquidez Corrente
ILC=AC> 1,0 AC = Ativo Circulante
PC PC = Passivo Circulante
> = maior ou igual

Obs. N3o serd habilitada a empresa cujo indice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um virgula zero);

6.2.2.3. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte férmula:

Onde:
GE = Grau de Endividamento
GE =PC+ELP<1,0 AT = Ativo Total
AT PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a longo prazo

<=menor ou igual

Obs. N3o serd habilitada a empresa cujo indice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um virgula
zero);

6.3.Para fins de Qualificacdo de Regularidade Fiscal, a licitante deverd apresentar:

6.3.1. Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

6.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante;

6.3.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — Certiddo Negativa de Débito — CND, com o INSS
(ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situagdo regular no cumprimento das contribui¢des sociais;
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6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - CRF, fornecido pela
Caixa EconO6mica Federal;

6.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa (CNDT).

6.3.5.1. Ndo sera aceito Certiddao de Acdo Trabalhista para fins de comprovacdo de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, que somente serd comprovado com a apresentacao da CNDT -
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.4. Para fins de Qualificacdo Técnica a licitante deverd apresentar:

6.4.1.Certid3o de registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CAU, dentro do seu periodo e condicdes de
validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a proponente mantenha na data da
licitacdo o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto licitado e conter no minimo um
engenheiro civil ou arquiteto, como responsavel técnico pela empresa.

6.4.1.1. Caso a empresa vencedora ndo seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderd providenciar o
Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato.

6.4.2. Certiddo de Pessoa Fisica de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, emitido pelo CREA/CAU,
atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no
Conselho.

6.4.2.1. Entende-se por profissional a pessoa fisica de nivel superior (na drea de engenharia civil ou
arquitetura), que sera o responsdvel técnico do servigco (objeto desta licitacdo), devendo ser o mesmo que
comprove a capacidade técnica operacional da empresa, referida no item 6.4.1 deste Edital.

6.4.2.2. Se o Técnico Profissional de Nivel Superior que serd o responsavel técnico do servico (objeto da
licitacdo) ndo for o sdcio/ proprietario da empresa (devendo para tanto apresentar o documento
constitutivo), devera comprovar o vinculo (com a empresa licitante) por meio de:

a) Coépia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentacdo das partes referentes a
identificagdo do profissional e do contrato de trabalho; ou

b) Contrato de prestagdo de servicos firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitacdo,
acompanhada da ART ou RRT de Cargo/Funcgéo, para comprovacgdo do referido prazo.

6.4.2.3. O responsavel técnico da empresa proponente podera ser substituido (no decorrer do contrato) por
profissional de experiéncia equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e
autorizado pelo Municipio.

6.4.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresenta¢cdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execuc¢do de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo, sendo obras de pavimentagao asfaltica.

6.4.4. Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro ou Arquiteto responsavel técnico
pela obra, tenha(m) executado servigos similares com quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento), podendo ser a somatdria de 2 (duas obras), conforme o objeto deste edital e seus anexos. Este
atestado devera estar vinculado a certiddo de acervo técnico (CAT) do CREA ou CAU e acompanhado da
mesma.

6.5. Declaracdo de que a empresa licitante estd regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo
constante do Anexo Il);

6.6. Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo a licitagdo e conhecimento do local da obra (conforme
modelo constante do Anexo IV).

6.7. Declaragdo informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato, contendo
nome, CPF, endereco e fone para contato, conforme modelo fornecido no Anexo V deste Edital.

6.8. Declaracdo Lei 13.898/2019, conforme Anexo VIl do edital.

6.9. Declaragao informando a equipe técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital.

6.10. Planilha informando os encargos trabalhistas, conforme modelo constante no ANEXO IX deste Edital.
6.11. Declaracdo de utilizacdo de materiais, conforme modelo constante no ANEXO Il deste Edital.
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6.12. Os documentos do Envelope n2 01 (Documentacdo) deverdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cépia autenticada em cartério competente, ou servidor publico integrante da
Comissdo de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC, ou, conforme o caso, publicagdo em érgdo da imprensa
oficial (exceto os documentos emitidos via internet).

6.12.1. A autenticagao por servidor publico de que trata o item anterior, somente podera ser realizada até as
09h00min do dia 10 de junho de 2022, Departamento de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC, situada na
Avenida Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra.

6.12.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terdo validade apds serem conferidos
eletronicamente pela Comissdo de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, no ato de abertura da
documentacdo de habilitagdo, prevalecendo, quando divergentes em relacdo a data, aqueles constantes da
conferéncia eletroénica, ficando assim, dispensados de autenticagao.

6.12.2.1. No caso de impossibilidade de acesso a Internet para verificacdo da autenticidade das certiddes, a
sessdo sera suspensa e os licitantes serdo intimados da data e hordrio do seu prosseguimento.

6.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial (exceto quando o préprio documento comprovar
que é valido tanto para matriz quanto para filial).

6.14. Para os documentos que ndo apresentarem prazo de validade, considerar-se-a 90 (noventa) dias a
partir da data de emissao.

7 — DA PROPOSTA COMERCIAL

No envelope n2 2 (PROPOSTA) devera conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou
impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, além de conter claramente os itens consignados a seguir:

7.1. PLANILHA DE PRECO — Impreterivelmente, para a apresentacdo do preco, os licitantes deverdo elaborar
sua (s) proposta (s) de acordo com o modelo de carta proposta com planilha Orgamentaria (Anexo VI), onde
preencherdo os campos com as respectivas marca/modelo e precos, sendo que o julgamento da Proposta
serd pelo MENOR PREGCO GLOBAL com fixagdo de valor mdximo unitario.

7.1.1. As propostas apresentadas com valores UNITARIOS superiores ao maximo fixado serdo
automaticamente desclassificadas.

7.1.2. Os precos deverdo ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas decimais apds
a virgula.

7.1.3. O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da
data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 32, da Lei 8.666/93).

7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade serad considerada como valida pelo periodo de sessenta
dias a contar da abertura da mesma.

7.1.4. A Carta proposta devera vir acompanhada do cronograma fisico - financeiro.

7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serdo desclassificadas.

7.3. A proposta depois de entregue é irretratavel e irrenunciavel.

7.4. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteido da proposta apresentada, ressalvadas apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais.

7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificacdo da empresa) na proposta poderd ser
suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente a Sessdo de
Julgamento.

7.6. Considerar-se-3o inclusas na proposta todas as despesas concernentes a execu¢do da obra, tais como
materiais e mao de obra necessdria, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, tributos ou quaisquer outras incidéncias.

7.7. A licitante vencedora devera oferecer garantia dos servicos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos
do novo Cddigo Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicataria,
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
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as suas expensas, no total ou em parte, os servicos e obra empreitada, toda vez que forem apontados vicios
ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

7.8. Na proposta comercial devera constar todas as despesas concernentes a execucdo das obras e/ou
servicos projetados e especificados com o fornecimento de materiais € mdao de obra necessdria para os
projetos constantes das especificacdes, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos,
assisténcia técnica, beneficios, despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e atributos, bem como
a inscricdo de matricula da obra perante o INSS, e tudo mais necessdrio a perfeita e cabal execucdao dos
servigos.

7.8.1. A proposta de prego devera obrigatoriamente conter o valor total GLOBAL separando materiais e
mao de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mao de obra de cada item, para fins retengdes
de impostos.

7.8.3. O preco do objeto licitado ndo sofrera alteragcdo em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras
despesas, por ja incluir no preco final cotado.

7.8.4. Despesas com transporte, alimentacao, hospedagem e outros, correm por conta do proponente.

7.8.5. O objeto deverd atender as exigéncias de qualidade exigidas no edital, observados os padrdes e
normas baixadas pelos érgaos competentes, atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢ées
contidas na Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

7.8.6. Os licitantes deverdo apresentar na proposta de precos os custos dos insumos adicionados com o seu
BDI (Beneficio ou Bonificacdo e Despesas Indiretas), praticado para a execug¢do do objeto licitado, sendo este
expresso em porcentagem.

7.9. O valor TOTAL méximo aceito na proposta para execucdo da obra serd de RS 1.692.359,64 (um milhdo
seiscentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

7.10. Em nenhuma hipdtese serdo recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Precos.
7.11. Devera a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convencdes coletivas que regem as
categorias profissionais vinculadas a execucao dos servicos.

7.12 A Licitante devera elaborar a planilha orcamentaria levando em consideracdo que as obras e servicos
objeto desta Licitagdo devem ser entregues completos. Em consequéncia, ficard a cargo de a Licitante prever
qualquer servico ou material necessdrio, mesmo quando ndao expressamente indicado no orgamento
estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitdrios, ndo lhe cabendo, posteriormente, quaisquer
acréscimos de pagamentos decorrentes, caso ndo tenha se manifestado expressamente, indicando as
divergéncias encontradas entre as planilhas, projetos e especifica¢oes.

7.13 Classificadas as propostas, a Comissdo de Licitacdo verificara se existem propostas apresentadas por
microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, ndo sendo destas a melhor oferta, devera se
verificar o seguinte procedimento:

a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno
porte for até 10% (dez por cento) superior a de menor prego, devera ser assegurada a esta a apresentagao
de nova proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 01
(um) dia util contado do encerramento da sessdo de abertura das propostas ou publicagdo da classificagdo
das propostas, quando esta nao se realizar na propria sessao.

b) Tal medida podera ser dispensada em caso de rentincia expressa manifestada pela microempresa ou
empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa e pequeno porte
que se encontrem no intervalo de empate ficto, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

d) Nao ocorrendo a contratacio na forma da alinea “a”, serdo convocados os remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese de empate ficto, observada a ordem classificatdria, para o exercicio
do mesmo direito.

e) Na hipétese da ndo contratacdo na forma das alineas anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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8-DA EXECUCAO E DOS PRAZOS
8.1. A empresa vencedora tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de homologacdo do
processo licitatério, para a assinatura do contrato.
8.2. A empresa vencedora terd prazo maximo de 06 (seis) meses, conforme o cronogramas fisicos
financeiros e se iniciard ap6s a emissdao da Ordem de Servico, para a conclusdo do objeto contratado.
8.3. O servico/obra ndo poderd ser iniciado sem a aprovacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a
emissdo da Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do
técnico de nivel superior responsdvel pela obra e sem a abertura do Diario de Obra.
8.4. A obra/servico devera ser executa de acordo com as condi¢es contidas neste Edital, e a proposta
apresentada pelo licitante, que originara o contrato, e que este declara conhecer.
8.5. A execucdo devera ser rigorosamente de acordo com as especificacdes e demais elementos técnicos
relacionados nesta licitacdo, sendo que quaisquer alteracGes somente poderdo ser realizadas se aprovada
pelo ordenador da despesa deste Municipio (Secretaria Municipal de Administracao).
8.6. Havendo a necessidade de altera¢des na execuc¢do do objeto, a empresa contratada devera formalizar
pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Municipio.
8.7. Os atrasos na execuc¢ao dos servigos, nos prazo de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando
decorrerem de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de responsabilidade do Municipio de Mafra, desde
gue comprovados na época oportuna, dentro da vigéncia do prazo contratual.
8.7.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacdo referente ao prazo inicial, estes serdo
encaminhados por escrito ao Protocolo do Municipio de Mafra, um dia apds o evento, enquanto os pedidos
de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias Uteis antes de
findar o prazo e, em ambos os casos, com justificacdo circunstanciada.
8.8. A execucdo completa do contrato s6 acontecerd quando o contratado comprovar o pagamento de
todas as obrigagoes trabalhistas referentes a mao de obra utilizada.

9 — DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO DO CERTAME

Apds a adjudicagao do vencedor, o processo licitatério - juntamente com o processo que lhe deu origem -
devera ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, homologagdo e a respectiva assinatura
do contrato, com a expedi¢do da ordem de servigo.

9.1. Apds o exame do respectivo processo licitatdrio e verificado o atendimento das normas legais a este
Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretaria de Administracdo do Municipio
de Mafra/SC homologara a decisdo da Comissdo de Licitagdo, promovendo a assinatura do contrato com a
licitante vencedora, o qual tera a sua vigéncia em conformidade com o prazo de execuc¢do dos servicos,
estipulado neste Edital, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administragdo Publica.

9.1.1. Caso ndo estejam atendidas as normas prescritas, anulard ou revogara o certame.

9.2. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que
tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as condi¢Ges estabelecidas neste Edital e
seus anexos, independentemente de transcricao.

10-DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Caberad a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano através dos Fiscais de
contrato, designados pela portaria n? 1307/21 em 17.11.2021, juntamente com o servico de engenharia
deste Municipio designados pela portaria n2 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizagdo de todas as fases de execugao da obra contratada, sem prejuizo da obriga¢do do Contratado de
fiscalizar seus prepostos ou subordinados.

10.1. A fiscalizagdo do contrato em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do
Contratado, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequéncias.

10.2. A fiscalizacdo podera exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este
estiver desempenhando os servicos de modo prejudicial ao andamento da obra.
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10.3. O documento habil para comprovacao, registro e avaliacao de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo do objeto licitado/contratado, serd o DIARIO DE OBRAS, fornecido pela CONTRATADA,
onde tanto o Contratado quanto a fiscalizacdo deverdao proceder as anotacdes didrias, visando a
comprovacdo real do andamento dos servicos e execucdo dos termos do contrato, sendo visando
diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes.

10.4. A FISCALIZACAO do Municipio de Mafra procederd a medicdo dos servicos a cada etapa conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.5. Concluidos os servicos em cada etapa, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, se estes estiverem
em perfeitas condic¢des, serao recebidos pela fiscalizacdo deste Municipio.

10.6. O Contratado comunicard por escrito a finalizacdo da obra/servico ao Contratante, o qual, por
intermédio da fiscalizacdo, estando os servicos em condi¢des, receberd provisoriamente, lavrando o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, que posteriormente, caso nio apresente problemas, serd emitido o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

10.7. O futuro contratado respondera por todos os servicos e despesas decorrentes da execucdo das obras
inclusive pelos equipamentos e maquinas necessarias, com solidez e seguranca, fornecimento de material a
ser empregado na mesma.

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos administrativos serdo regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada e os
recursos interpostos fora do prazo, ndo serdo conhecidos.

11.1.Apds cada fase da licitagcdo, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados
pelo prazo necessario a interposicdao de recursos.

11.2. E admissivel recurso em qualquer fase da Licitacdo e das obrigacdes dela decorrentes, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispde o artigo 109 da Lei
Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteracdes;

11.3. Os recursos referentes a habilitacdo, a inabilitacdo e ao julgamento das propostas terdo efeito
suspensivo, ndo o tendo nos demais casos.

12 - DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis. Entretanto poderdo ser reajustados, a pedido
da CONTRATADA para analise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da
proposta, conforme estabelece a Lei Federal n2 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

12.1. Admitida a hipdtese, os precos inicialamente sugeridos serdo reajustados pela variagdo do indice de
Custos da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, consoante a seguinte formula:

R=V (I—=1lo) | R-—Reajustamento procurado;

lo | - indice correspondente & data de adimplemento da parcela do servico
faturado;
lo — indice do més referente a data limite de entrega da proposta a Licitante;
V — Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

13 — DA ALTERAGAO CONTRATUAL

Nenhuma alteracdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigéncia, do projeto ou das
especifica¢des, sera efetuada sem autorizagdo da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora
devidamente autorizado pela Licitante, ndo poderd ultrapassar 50% (cinglienta por cento) se reforma, e 25%
(vinte e cinco por cento) para obras e servicos, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65,
paragrafo 12, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas altera¢des posteriores
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13.1. As alteragGes contratuais se dardo por meio de aditamento e deverdo respeitar o tramite
administrativo e a legislcdo estadual vigente, ndo podendo se dar antes da devida publicacdo do termo
aditivo/supressivo.

13.2. Os atrasos na execucdo dos servicos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusao,
somente serdo justificdveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de
responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados por esta Secretaria quando forem anotados no
Didrio de Obras.

13.2.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais e ao
prazo final, serdao encaminhados por escrito a esta Secretaria um dia apds o evento, enquanto os pedidos de
prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo
final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlise e
justificativa da fiscalizac¢do.

13.3. O contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

13.3.1 Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacOes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos.

b) quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei no. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94.

13.3.2. Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo ou modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

¢) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial;

13.3.3. Todo e qualquer pedido de aditivo/supressdo, ainda que se refira ao prazo de execucdo da obra ou de
vigéncia do contrato, devera ser efetuado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia ao término do
referido prazo ou da necessidade de execugdo dos servigos, e seguird o seguinte tramite:

a) Protocolo no Departamento de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Mafra/SC;

b) Emissdo de Parecer Técnico dos responsaveis pelo contrato, bem como do setor de engenharia da
Prefeitura Municipal de Mafra/SC;

c) Emissdo de Parecer Contabil, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acerca da existéncia de
recursos orgcamentarios para o adimplemento dos servigos, quando se tratar de aditivo de valor, reajuste
contratual ou reequilibrio financeiro;

d) Parecer Juridico acerca da possibilidade legal de realizacao do respectivo ajuste;

e) Confecgdo do Termo Aditivo, assinatura e posterior publicacdo oficial.

14 — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A empresa contratada deverd cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além
de:

14.1. Ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto da licitagdo, e de suas condi¢des pelo que
reconhece ser perfeitamente vidvel o cumprimento integral e pontual das obriga¢gdes assumidas e Fornecer a
Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informagdes e/ou esclarecimentos sobre
o objeto do presente contrato.

14.2. Formar o quadro de pessoal necessdrio a execucdo dos servicos contratados, sendo de sua
responsabilidade as obrigagdes trabalhistas decorrentes da execucdo do presente contrato, inclusas as
sociais, bem como todas as tributdrias e acessérias decorrentes do cumprimento do contrato.

14.3. A empresa contratada assumira a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuard, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servicos,
causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.
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14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e normas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecao individual a todos que trabalharem, ou
por qualquer motivo permanecerem na obra.

14.5. A empresa contratada providenciard as suas custas a realizacdao de todos os ensaios, verificacdes e
provas de materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos, que se tornarem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes.

14.6 - A empresa contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de
registro histérico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovacdo
pelos poderes competentes ou companhias concessiondrias, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condicGes.

14.7. A empresa contratada providenciard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou servi¢o de forma discriminada.

14.8. A empresa contratada assumira integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes da execucdo da obra.

14.9. O presente contrato ndo sera de nenhuma forma fundamento para a constituicdo de vinculo trabalhista
para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionario, preposto ou terceiros que a
contratada colocar a servico.

14.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizacdo da obra que serdo feitas por
técnicos da Licitante, fornecendo as informacgGes e demais elementos necessarios.

14.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, sob pena
de rescisdo do Contrato por ndo cumprimento do mesmo.

14.12. A contratada deverd cumprir o disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal, de
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redacdo que
lhe deu a Lei n2 9854, de 27 de outubro de 1999.

14.13. Cumprir todas as demais obrigacdes constantes do Ato de Licitacdo que gerou o presente contrato.
14.14. A Contratada ndo poderd sub-empreitar o total dos servigos a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto,
permitido fazé-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obriga¢des contratuais, sendo
necessdria a autorizacdo prévia desta Secretaria.

14.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatdrios,
devendo estes serem do domicilio ou sede da proponente, sob pena de sustacdo do pagamento, em caso de
ndo apresentac¢ao

a) Regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certiddo Negativa de Tributos Federais
e Negativa da Divida Ativa da Unido;

b) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

c) Certificado de Regularidade do FGTS.

14.16. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas mediante apresentacao da nota fiscal (A qual s6 poder
ser emitida apds medicdo e fiscalizacdo) e laudo de medicdo atestado pelo encarregado do recebimento dos
servigcos, conforme cronograma fisico financeiro , com vencimento em até 30 dias a contar da data de
recebimento da Nota Fiscal.

14.16.1. As notas fiscais deverdo ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido pelos
engenheiros designados, e contera, além dos requisitos formais:

a) o numero da licitagdo;

b) o nimero da ordem de servico.

c) Os dados bancarios da empresa (agéncia, conta corrente e banco).

14.16.2. As notas fiscais deverdo estar acompanhadas do comprovante de pagamento da remuneragado e das
contribui¢Ges sociais (FGTS) correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida compativel com
os empregados vinculados a execug¢do contratual, nominalmente identificado.
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14.16.3. A administracdo ird reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas
empresas contratadas.

14.16.4. Os impostos relativos aos servicos prestados serdo retidos no momento da efetivacdo dos
pagamentos, nos termos da Legislacdo em vigor, em especial a retencao de 11% do valor bruto da Nota Fiscal
a titulo de INSS.

14.17. A Administracao ira reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas
empresas contratadas, sendo inclusive possivel a utilizagdo destes valores para pagamento direto aos
interessados de quaisquer verbas trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada.

15 — DA INEXECUGAO DO CONTRATO

A inexecucdo e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos arts. 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e
incisos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteracOes posteriores e processar-se-a considerando-
se:

15.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

15.2. O contrato podera ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.

15.3. Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

a) ndo cumprimento de Clausula contratual, especificacGes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

c) A lentiddo no seu cumprimento, levando a Administracdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio dos trabalhos.

e) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucdo, assim como as de seus superiores;

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas na forma do paragrafo 12, do artigo 67, da
Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragdes;

g) A decretacgdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

h) A dissolugdo da sociedade ou a faléncia da empresa contratada;

i) A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucgdo do
Contrato;

j) O protesto de titulo ou emissdo de cheques sem suficiente provisdo, que caracterizam a insolvéncia do
Contratado.

k) Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a Licitante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;

1) A ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
Contrato.

16 - DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do futuro contrato ou
instrumento convocatério sujeitarda ao Contratado a multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes, que
serd aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,2% sobre o valor total do contrato;

b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem
prejuizo da rescisdo unilateral por parte do Municipio de Mafra.

16.2. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢Bes estabelecidas neste ato convocatério, o Municipio de
Mafra podera aplicar, sem prejuizo das demais cominag¢des legais bem como das multas e penalidades
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou ndo as seguintes sangdes
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a) adverténcia por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinacGes necessarias a
regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes a execucio do objeto contratado/licitado;

b) multa compensatéria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a
falta for em decorréncia ao ndo atendimento da solicitacdo de corre¢cdo apontadas pela adverténcia escrita
(exemplos de aplicagdo da multa: quando a contratada se negar em refazer o servigo executado de forma
irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos servicos, ou que ndao atendam as
especificacdes descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o servico
da fiscalizagao; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatério, dentre outras falhas apontadas
pela fiscalizagdo do Municipio).

c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipétese
em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: ndo celebrar o
contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame; ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execugdo do
contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante o
Municipio de Mafra.

16.3. O valor da multa aplicada podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Municipio ou ainda, ou recolhido no Servico de Tributacdo deste Municipio, ou ainda, judicialmente.

16.4. As penalidades aqui previstas ndo serdao aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo
Municipio de Mafra/SC.

17 — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Informacdes e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitacdo poderdo ser solicitadas até
dois dias uteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondéncia protocolada ou
pelo telefone (47) 3641-4009, dirigida a Comissdo de Licitagdes do Municipio de Mafra, ou através do e-mail
licitacaomafra@hotmail.com, de segunda a sexta-feira (dias Uteis), no hordrio das 08:00h as 12:00h. e das
13:30 as 17:00h.

17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serdo disponibilizadas a todos os interessados na licitagao,
na pagina da internet do Municipio de Mafra, no endereco www.mafra.sc.gov.br, no icone da licitacdo.

17.3. A empresa vencedora devera apresentar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO que serd encaminhado a
apreciacdo e aprovacdo por Técnico do Municipio. Em caso da ndo aprovacdo pela municipalidade, o
Contratado terd prazo de 3 (trés) dias Uteis para promover os ajustes solicitados, caso ndo cumpra este
prazo, passara a vigorar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO de referéncia, adaptando os precos propostos
pela empresa contratada.

17.4. A presente licitacdo poderd vir a ser revogada por razGes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.5. A participagdo na licitagdo implica automaticamente na aceitagdo integral e irretratdvel dos termos e
conteldos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitagdo, bem como, o conhecimento de todas as peculiaridades e necessidades para
execugao dos servigos.

17.5.1. A ndo impugnac¢do desta Concorréncia e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal n2 8.666, de
21 de junho de 1993, implica na aceitagdo de todos os seus termos.

17.6. Os interessados para obter cdpia do presente edital e anexos no site do Municipio
www.mafra.sc.gov.br Licitagdo/Tomada de Precos.

17.7. Os casos omissos no presente Edital serdo analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alteracdes, Lei
Complementar 123/2006, e demais legislacdes em vigor, pertinentes a matéria.
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17.8. O Aviso de Licitacao serd afixado no Mural da Prefeitura Municipal e no Didrio Oficial dos Municipios.
17.9. Nao serdo levadas em consideragdo quaisquer propostas que ndo se enquadrem nas especificacdes
exigidas.

17.10. A Comissao de Licitagcdo reserva-se o direito de promover diligéncia para verificacdo, esclarecimentos
e complementacao das informacgdes prestadas, obrigando-se a empresa a fornecé-las no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitacdo, nos termos do artigo 43, § 32, da Lei n2 8.666/93.

17.11. Em relagdo as decisdes proferidas pela Comissdo de LicitacGes, cabe recurso no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da intimacdo ou publicacdo do ato no mural do “hall” de entrada da Prefeitura Municipal,
e no Didrio Oficial dos Municipios

17.12. Os recursos interpostos serdo processados nos termos do Capitulo V, da Lei Ne 8.666/93, devendo ser
encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo interessado, no Protocolo da Prefeitura
Municipal de Mafra.

17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitacdo, o foro competente é o da Comarca da cidade
de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluido qualquer outro.

17.14. S3o parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no Processo
Administrativo Fisico, bem como os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia e Memorial Descritivo

ANEXO Il - Modelo Declaragdo Cumprimento Leis Trabalhistas;

ANEXO Ill — Modelo de Declaracdo de Utilizacdo de Materiais;

ANEXO IV - Modelo de Declaracdo Inexisténcia Fatos Impeditivos para a Habilitacdo;

ANEXO V - Modelo de Declaracdo para Assinatura do Contrato;

ANEXO VI - Modelo Planilha para a apresentacdo da Proposta Comercial;

ANEXO VIl — Declaragdo Lei 13.898/2019;

ANEXO VIII - Modelo Relacdo da Equipe Técnica;

ANEXO IX - Modelo Planilha Encargo Trabalhistas;

ANEXO X- Minuta Contratual.

Mafra/SC, 17 de maio de 2022.

ADRIANO JOSE MARCINIAK
Secretario Municipal de Administragdo

FABIO MURIEL DE MOURA
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECO N2 009/2022

TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: Mafra - SC
PROJETO: Pavimentacdo em CBUQ - Rua Olga P. Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias Pereira - Vila Nova -
654,30m
o % CUSTO CUSTO CUSTO
ITEM Cdédigo DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. S/BDI | UNIT. ¢/ BDI SERVICO
1 SERV. PRELIMINARES
93209 Instala(;o_es prévisorias -
1.1 (Almoxarifado) m? 6,00 930,19 1.192,22 7.153,35
4813 Placa de Obra _
1.2 (3,00x1,00)m 2 unidades m2 6,00 225,00 288,38 1.730,30
99064 Topografia e locacao de
1.3 obra m 1.255,00 0,36 0,46 579,07
394 9.462,71
2 ADMINISTRACAO LOCAL
Comp Administracéo Local (Ver _
2.1 ' observacéo) unid. 1,00 28.428,12 36.436,32 36.436,32
TOTAL PARCIAL= 36.436,32
3 TERRAPLANAGEM
Escavacao, Mat.12
101128 categoria (corte de pista)
3.1 incluindo carga e descarga m3 3.469,58 11,12 14,25 49.450,23
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3.2

100938

Transporte com caminhao
basculante 10m3
movimentacao interna a
obra (dmt 654,30m)

m3xkm

94,35

4,97

6,37

601,01

3.3

95875

Transporte com caminhao
basculante 10m3 (dmt
3,2km) para o bota fora

m3xkm

10.641,02

1,65

2,11

22.503,68

3.4

5502978

Compactacao mec. A 100%
do PN

m3

144,26

3,88

4,97

717,38

TOTAL PARCIAL=

73.272,31

DRENAGEM PLUVIAL

90092

Abertura de valas

853,60

5,08

6,51

5.557,82

4.2

7781

Fornecimento de tubo de
concreto 400mm simples -
P-S1 rejuntado com
argamassa 1:3 de cimento
e areia

160,00

39,88

51,11

8.178,27

4.3

92809

Assentamento de tubo
400mm

160,00

45,17

57,89

9.263,10

4.4

7791

Fornecimento de tubo de
concreto 600mm simples P-
S1 rejuntado com
argamassa 1:3 de cimento
e areia

626,00

71,05

91,06

57.006,56

4.5

92811

Assentamento de tubo
600mm

626,00

65,55

84,02

52.593,66

4.6

97953

Bocas de lobo em blocos
de concreto com tampa de
concreto armado
(dimensbes em projeto)

unid.

40,00

1.076,89

1.380,25

55.210,00

4.7

2003452

Dissipador DEB 03 (DNIT)

unid.

1,00

1.026,53

1.315,70

1.315,70

4.8

101624

Preparo de fundo de vala
com camada de brita
e:10cm

75,40

164,55

210,90

15.902,14

4.9

93368

Reaterro de Valas

m3

657,52

14,74

18,89

12.422,04

TOTAL PARCIAL=

217.449,29
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PAVIMENTACAO

5.1

97636

Demoligéo parcial de
pavimentacao asfaltica
(local de intslacdo de tubos
de drenagem)

m2

3,80

15,95

20,44

77,68

5.2

100576

Regularizagao e
Compactacao do Subleito

6.080,00

191

2,45

14.884,13

5.3

96399

EXECUCAO E
COMPACTACAO DE SUB
BASE COM PEDRA
RACHAO - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_09/2017 - ESP: 25CM

m3

1.520,00

95,75

122,72

186.538,62

5.4

96396

EXECUCAO E
COMPACTACAO DE BASE
COM BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE.

AF _09/2017 - ESP: 15CM

m3

912,00

139,84

179,23

163.460,43

5.5

100974

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS
GRANULARES COM
CAMINHAO BASCULANTE
10 M3

m3

2.432,00

6,29

8,06

19.606,52

5.6

95875

Transporte com caminhao
basculante de 10m3 dmt
até 30km

m3xkm

94.848,00

1,65

2,11

200.585,02

5.7

93590

Transporte com caminhao
basculante de 10m3 dmt
acima de 30km (29,36km)

m3xkm

92.824,57

0,64

0,82

76.142,88

5.8

96401

Execucédo de imprimacao
com emulsao asfaltica CM-
30

6.080,00

6,95

8,18

49.731,09
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5.9

96402

Pintura de Ligac&o com
emulsdo RR-2C

m2

6.080,00

2,68

3,15

19.176,88

5.10

95995

Concreto asfaltico - faixa C-
areia e brita comerciais
(5¢cm) faixa C

304,00

1.253,15

1.474,83

448.349,00

5.11

102330

TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO,
COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L
EM RODOVIA
PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE ATE 30KM.

txkm

291,60

1,18

1,39

404,96

5.12

102331

TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO,
COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L
EM RODOVIA
PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE
SUPERIORES A 30 KM.
(dmt até: 77,5km)

txkm

753,30

0,46

0,54

407,82

5.13

100986

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE MISTURA
BETUMINOSA A QUENTE,
COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3,
DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA

304,00

6,03

7,73

2.349,51

5.14

95875

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA
PAVIMENTACAO URBANA
DMT ATE 30KM

m3xkm

9.120,00

1,65

1,94

17.709,99
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5.15

93590

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA
PAVIMENTACAO URBANA
DMT ACIMA DE 30KM (dmt
até: 58,20km)

m3xkm

17.692,80

0,64 0,75

13.326,50

TOTAL PARCIAL=

1.212.751,03

MEIO FIO

6.1

94273

ASSENTAMENTO DE
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO).
AF_06/2016

1.255,00

45,18 57,91

72.673,54

TOTAL PARCIAL=

72.673,54

SINALIZACAO

7.1

102501

Pintura de faixa de
pedestre + faixa de
retencao

m2

305,00

20,22 25,92

7.904,37

7.2

102501

Pintura de faixa central
amarela

mZ

68,00

20,22 25,92

1.762,29

7.3

102501

Pintura meio fio (L= 13cm ;
H= 15cm)

351,40

20,22 25,92

9.106,87

7.4

102501

Pintura linha de bordo (L=
10cm)

m2

125,50

20,22 25,92

3.252,45

7.5

5213440

Placa de pare (TIPO | d=
600mm)

unid.

7,00

225,95 289,60

2.027,20
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Placa Sentido Duplo (TIPO
7.6 5213440 1 4-600mm) unid. 12,00 225 95 289,60 3.475,20
Placa de velocidade (TIPO |
7.7 5213440 | 4_600mm) unid. 13,00 225 95 289,60 3.764,80
Placa de identificacédo de
7.8 5213417 rua (60x30)cm m2 2,52 385,91 494,62 1.246,44
Placa de passagem
5213464 | sinalizada de pedestres
7.9 (TIPO 1) unid. 28,00 225,95 289,60 8.108,80
5713863 Suporte para placas de _
7.11 adverténcia unid. 67,00 345,46 442,78 29.666,00
TOTAL PARCIAL= 70.314,44
TOTAL DA OBRA \ 1.692.359,64
OBS 1: Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra. OBS
OBS: 2: Os DMT's de transporte estardo vinculados a comprova¢do mediante nota por parte da contratada, caso
. seja constatado DMT inferior ao or¢ado os valores estardo sujeitos as alteragdes conforme DMT realmente
utilizado. OBS 3: Planilhas de referéncias para os custos unitarios: SINAPI - 01/2022 e SICRO 10/2021
NOME: Jerusa Janaina Dutra CREA: 57159-6
DATA: 31/03/2022 BDI: 28,17% e 17,69%
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
LOCAL: Pavimentagao asfaltica — Rua Olga Preisler Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias Pereira -
Vila Nova - Mafra/SC

OBIJETO:
Pavimentacdo asfaltica em CBUQ, da Rua Olga Preisler Pereira e Rua Ind. José Ernestino

Cassias Pereira - Vila Nova, conforme projeto geométrico.
1 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 - Topografia e locacao

A CONTRATADA deverd prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados ao perfeito levantamento para a elaboracdo final dos projetos e greides,
bem como para a locacdo e execucado dos servicos de acordo com as locacgdes e os niveis estabelecidos
nos projetos.

1.2 - Placa de obra

Serdo fixadas duas placas nas dimensdes (3,00mx1,00m) pré-determinadas pela fiscalizacdo da
Prefeitura.

1.3 — Almoxarifado em chapa de madeira compensada:

Serd realizada a execugdo de almoxarifado em chapa de madeira compensada com prateleiras
no canteiro de obras para depdsito de materiais, totalizando a drea de 6,00m?.

2 - ADMINISTRACAO LOCAL

Para os servicos de administracdo local esta previsto Encarregado Geral de Obras, o qual ira
compor a estrutura administrativa de conducdo e apoio a execucdo da obra. Os servicos de
administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra. Tal profissional deverd
se dedicar exclusivamente para a obra objeto deste memorial, garantindo a qualidade dos servigos e
insumos utilizados e conduzindo a equipe de operacdo da obra.

3 - TERRAPLANAGEM
3.1 - Escavacao, carga e transporte 12 Categoria DMT<5,0 km

A escavacdo, carga e transporte de materiais para retirada de materiais improprios,
transportando ao mesmo tempo o material para as dreas de bota fora, onde serd depositado em
camadas adequadamente compactadas.

Concluido o servico, serd dado o acabamento com motoniveladora que preparara
adequadamente a base, com os desniveis e curvaturas necessarias. Apds o nivelamento serd
compactado a pista com rolo compactador. Devera ser executado na largura da pista de forma que o
meio-fio fique travado entre o concreto asfaltico e o passeio.

Devera ser observado o caimento de 3,0% no caimento nos bordos da pista em relagdo ao eixo
da via.
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No processo de escavagao, sempre que houver necessidade, sera
precedido da execucdo dos servicos de remoc¢do das camadas de ma
qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois
podem vir a ocorrer trechos entre os pontos, que contenham material inadequado para a solidez do
pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para locais previamente
indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra em
carater tempordrio ou definitivo.
O empreiteiro devera visitar a obra e verificar as condigées locais
antes de formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos moles deveram
ser executadas por conta da empreiteira.

3.2 - Compactacdo e regularizacdo de sub-leito PN-100% e:30cm (base nova)

Apds, o sub-leito regularizado conforme as normas DNIT 137/2010 - ES, serd feita a
compactacdo mecanica do mesmo, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdrio ou
equipamento similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessdrio para garantir
estabilidade e sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

4 - DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 - Drenagem

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locacdo, nivelamento, limpeza e implantacdo
das cotas de inclinacdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da escavacao de vala
sera depositado ao lado, para posterior reaproveitamento.

4.2 - Tubos

O contratado devera fornecer tubos de concreto simples P-S1 com didmetros de 40cm e 60cm,
sendo garantida pelo fornecedor a aprovacdo em testes de resisténcia e compressdao do material. Nos
tubos deve ser observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos
mesmos sem que estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitacao, testes e andlises laboratoriais de
todos os materiais a serem empregados, e entrega-los para a Fiscalizacdo da Prefeitura —
Departamento de Engenharia. As tubulacGes deverdo ser rejuntadas internamente e externamente
com argamassa.

4.3 - Valas

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagdo, deixando-as em condi¢des de
receber os tubos. As valas, para receberem os coletores, serdo escavadas segundo o projeto sendo
respeitado o alinhamento e as cotas indicadas.

A extensdo mdaxima de abertura de vala terd imposi¢des do local de trabalho, e as necessdrias a
progressdo continua da construcao, levados em conta os trabalhos preliminares.

A largura de vala sera de 0,80 m para tubos com diametro de até 0,40 m e de 1,00m para os
tubos de 0,60m. A largura da vala poderd ser aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢des do
terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na ocasiao.

Qualquer excesso de escavagao ou depressdo no fundo da vala devera ser preenchido com areia,
po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizagao.
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4.3.1 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavagdao de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento. O
escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de solo
passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pecas de pinho de 32) de 1 % x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera ser
colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchdes verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala. Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado,
cuidadosamente, a medida que a vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento podera ser empregado desde que, previamente, aprovado
pela Fiscalizagdo.

4.4 - Assentamento dos tubos

Os tubos serdo assentados sobre camada de brita com espessura de 10cm no fundo da vala,
gue apods assentados, alinhados, e conferidas as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em
argamassa.

O assentamento da tubulagcdo deverd seguir concomitantemente a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a limpeza e
defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubulagao obtido por meio de duas réguas
instaladas, que conterda os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O trago do rejunte das tubulagdes, devera ser 1:3, em volume.

4.5 - Reaterro das valas
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Serd langada a terra de 12 categoria que estara depositada ao lado das valas, com emprego de
mao-de-obra e equipamentos na execu¢do da compactacdo das valas até atingir a cota do terreno
natural, sendo efetuada a compactacdo “sapo mecanico”, as camadas de reaterro ndo deverdo
exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndao devera conter pedras ou outros materiais que
possam comprometer os tubos.

A executante so podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulacao ter sido vistoriado
e aprovado pela Fiscalizacao.

4.6 - Caixas coletoras-captacao

Executada com blocos de concreto, assentadas e revestidas com argamassa de cimento e areia
respeitando o traco supracitado no item 4.4, construida sobre laje de fundo em concreto armado Fck
20 MPa, com 10 cm de espessura. Grelha de concreto armado Fck 20Mpa pré-moldada, com 10 cm de
espessura, moével para facilitar a limpeza e manutencao das caixas. A dimensdo das caixas coletoras ira
seguir as especificacGes descritas em projeto.

5 - PAVIMENTAGAO:
5.1 — Demoligdo parcial de pavimentag¢ado asfaltica:

Serd necessario realizar a demolicdo parcial (na largura da vala) da pavimentacdo asfaltica
existente na Rua Ind. José Ernestino Cassias Pereira, na gola da esquina com a Avenida Nereu Ramos,
para a ligacdo da tubulacdo de drenagem pluvial a ser instalada com a tubulacdo de desague existente.
Posteriormente, devera ser executada a recomposicdo da pavimentacgao asfaltica.

5.2 - Sub-Base e Base

Serdo utilizados na sub-Base pedra pulmao (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso) e
na base pedra brita graduada (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso), limpas e isentas de
impurezas, executadas conforme a normas para a sub-base DNIT 139/2010 — ES e para a base DNIT
141/2010 - ES. Estes servicos compreendem o fornecimento, espalhamento, estabilizacdo e
acabamento de solos e agregados naturais, produtos de britagem, com espessuras definidas em
projeto. Para a sub-base teremos espessura de 25 cm, conforme especificado em projeto e base com
15cm.

5.3 — Carga e Transporte com caminh3o basculante de 10m?® (material para base e sub-base):

O DMT foi aferido com base em uma média das distancias de pedreiras da regido até o local da
obra. O pagamento para o servico de transporte estard vinculado a apresentacdo de nota
demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte
poderdo ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente orgado.

5.4 - Imprimagdo CM-30 — Selamento de sub-base e base (uma aplicagdo)

Este servico compreendem a aplicacdo de uma pelicula de material asfaltico liquido sobre a
sub-base/ base do pavimento;

5.5 - Emulsdo asfaltica RR-2C — Pintura de ligagdo (uma aplicagdo pavimento em CBUQ)
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Estes servicos compreendem a execucdao do ligante tipo cimento asfaltico de Petrédleo,
espalhamento e compressao.

5.6 - Pavimentacgao asfaltica em CBUQ (5cm — pista pavimento)

Apds a execucdo da pintura de ligagcdo RR2-C serd executado, conforme norma DNIR 031/2006
—ES, a capa asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com espessura de 5,00cm
acabado conforme projeto. O controle tecnoldgico sera através da NORMA DNIT 158/2011 e com
testes tecnoldgicos da massa asfaltica empregada no pavimento.

5.7 — Transporte de material asféltico (ligantes betuminosos) com caminhdo com capacidade de
30.000,00L:

Servico realizado para a transportacdo de ligantes betuminosos quais sejam: Emulsao CM-30 e
Emulsdo RR-2C.

O DMT foi aferido com base em uma média das distancias de refinarias da regido até o local da
obra. O pagamento para o servico de transporte estard vinculado a apresentacdo de nota
demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte
poderdo ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente orcado.

5.8 — Carga e Transporte de Massa Asfaltica para pavimentacdo urbana:

Servico realizado para carga e transporte de concreto betuminoso.

O DMT foi aferido com base em uma média das distancias de usinas da regido até o local da
obra. O pagamento para o servico de transporte estard vinculado a apresentacdo de nota
demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte
poderdo ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente orcado.

5.9 - Meio fio — Fck 20Mpa

Serd implantado meio fio concreto simples pré-fabricado. A execucdo deverd prever que os
meios sejam alinhados e nivelados, e dardo sustentacdo lateral para a futura pavimentacao.
Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensdes (0,13x0,15x0,30x1,00)m, com fck 20Mpa (no
minimo), serdo colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento.

a) verificar detalhes tipo apresentados no Projeto de Execugdo

b) Os meio-fios e as guias de concreto deverdo ser executados conforme a especificagdo do Manual de
Pavimentacdo do DNIT/2006. A implantagdo deverd obedecer aos alinhamentos e cotas do projeto
geométrico. As pecas deverdo ter dimensdes minimas de 13/15x30x100.

c) O concreto utilizado na confecgdo dos meios-fios e guias devera:

Apresentar resisténcia caracteristica a compressdo com no minimo Fck de 20Mpa aos 28 dias, o
Manual de Pavimentacdo do DNIT/2006.

Ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, além de
atender o que dispde a norma DNER ES 330/97.

6 - SINALIZACAO

TOMADA DE PRECOS N2 009/2022 Péagina 26 de 45



6.1 - Sinalizacdo (Faixa pedestres, faixa de retencdo, faixa central, pintura de meio fio e linhas de
bordo)

A sinalizacdo a ser executada deverd obedecer as orientacdes e recomendacgdes preconizadas
nas especificacées e Normas do “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” DNIT edi¢gdo 2010. A sinalizacao
horizontal é composta de, faixas de transito, faixa de pedestre, linha de bordo e pintura de meio fio.
As pinturas deverdo ser executadas com tinta a base de resina acrilica (NBR-11862), na espessura de
0,6mm, com a aplicacdo de micro-esfera de vidro tipo I-B e II-A (NBR-683).

- Meio Fio e linha de bordo:

A pintura dos meios fios (largura = 13,00cm e altura= 15cm) e linhas de bordo (largura =
10,00cm) deverdo ser executadas conforme especificado no “Manual de Sinalizacdo Rodoviaria” DNIT
edicdo 1999. A pintura da linha de bordo deve ocorrer a uma distancia de 10,00cm dos meios fios. Nas
entradas de garagem e nas faixas de pedestres serdo pintadas na cor amarela por toda sua extensdo e
pelo menos 1 metro a mais para cada lado. Nas esquinas também serd realizada a pintura na cor
amarela por toda a extensao do raio e por mais 5 metros a partir do final do raio, ou conforme o fiscal
da obra julgar mais apropriado.

6.2 - Sinalizagdo vertical (Placa de parada obrigatdria, sentido duplo, velocidade, identificacdo de rua,
passagem de passagem sinalizada de pedestres)

A sinalizacdo vertical contém as placas de adverténcia, regulamentacao e indicacdo. As placas
deverdo ser confeccionadas em chapas metalicas zincadas (NBR-11904), revestidas com peliculas
refletivas tipo I-A (NBR-146440, e as letras, niUmeros, setas e tarjas com pelicula do mesmo tipo (I-A),
para as de cor preta usar pelicula 1V-B).

7 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Apds a conclusdo dos servigos, e durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

7.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagées dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servicos.

7.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os entulhos
resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com
a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao

funcionamento dos edificios adjacentes.

7.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos
servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em seguida sera
feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou outro artificio, para
evitar formacao de poeira.

8 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicdes
atestada pela FISCALIZAGAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serao
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisdrio Parcial, emitido
juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco, até a lavratura
do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento Provisério”,
se os servicos de correcdao das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
Comissdo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execugdo dos servicos, serd lavrado o
“Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

9.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

Deverdao ser observados rigorosamente todos os procedimentos Técnicos aplicdveis a
Engenharia de Pavimentacdo, para o uso de equipamentos, materiais e mao de obra utilizados na
execucdo da referida pavimentacdo asfaltica, conforme especificados pelas Normas Técnicas da ABNT
e Normas e/ou especificacbes do DER/SC e do DNER;

A contratada deverd fornecer testes de resisténcia/qualidade dos materiais empregados na
obra, conforme normas pertinentes, assim como qualquer teste que seja solicitado por parte da
fiscalizagdo para sanar eventuais duvidas.

A Fiscalizagdo sera executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 21 de marco de 2022.

ENG?2 Jerusa Janaina Dutra
CREA n257.159-6
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A2
MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA
o ) . . ) . . DATA 31/03/2022
LOCALIZACAO: Pavimentacao em CBUQ - Rua Olga P. Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias Pereira - Vila Nova
Data de referéncia dos custos: SINAPI -01/2022; SICRO - 10/2021 Periodicidade das Etapas: mensal
~ PERIODO
ITE | DISCRIMINACA TOTAL
M o Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06
RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
1 SERVICOS 20,0 16,0 16,0 16,0 16,0 100,0
PRELIMINARES 1.892,54 0 1.514,03 0 1.514,03 0 1.514,03 0 1.514,03 0 1.514,03 | 16,00 9.462,71 0
2 DRENAGEM
108.724,6 | 50,0 | 108.724,6 | 50,0 100,0
5 0 5 0 217.449,29 0
3 | TERRAPLENAGE
M 50,0 50,0 100,0
36.636,16 0| 36.636,16 0 73.272,31 0
4 MEIO FIO
70,0 30,0 100,0
50.871,48 0| 21.802,06 0 72.673,54 0
5 PAVIMENTACAO 242.550,2 | 20,0 | 242.550,2 | 20,0 30,0 1.212.751, | 100,0
1 0 1 0 | 363.825,31 0 | 363.825,31 | 30,00 03 0
6 | SINALIZACAO 100,0 100,0
70.314,44 0| 70.314,44 0
7 | ADMINISTRACA 17,8 16,0 22,0 100,0
O LOCAL 3.239,19 | 8,89 3.231,90 | 8,87 6.489,31 1 5.851,67 6 8.037,85 6 9.586,40 | 26,31 | 36.436,32 0
TOTAL NO MES 150.492,5 | 8,89 | 150.106,7 | 8,87 | 301.425,0 | 17,8 | 271.717,9 | 16,0 | 373.377,19 | 22,0 | 445.240,17 | 26,31 | 1.692.359, | 100,0
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DATA DO ORGAMENTO: | NOME E N2 CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
31/03/2022

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECO N2 009/2022
MODELO DECLARACAO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS

DECLARACAO

(NOME DO  LICITANTE), CNPJ-ME  N@
, sediada (  ENDERECO
COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que ndo utiliza mao de obra direta ou indireta de menores
de (18) anos para realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza,
para qualquer trabalho, mdo de obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

................... , nde.........de 2022

NOME:

CPF:

ASSINATURA:

Ressalva: Constar na declaragdo no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos,

na condi¢ao de aprendiz.
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECO N2 009/2022
MODELO DE DECLARACAO DE TERMO DE COMPROMISSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

DECLARACAO
Declaro para os devidos fins, que a empresa................... inscrita no CPNJ:........coovviiineeeninnns sediada na
Ruai...ccooeeeeennn. gue os materiais utilizados sdo de primeira qualidade, bem como estardao disponiveis

para esta Prefeitura atestar sua procedéncia e que os mesmos serdo fornecidos e disponibilizados nas
guantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que ndo haverd qualquer

tipo de paralisacdo dos servicos pela possivel falta destes materiais.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Sécio Proprietario
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECO N2 009/2022
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA

DECLARAGAO

(Nome do licitante) , CNPJ N¢
sediada (enderegco completo)

declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como de que conhece o local e as condi¢Ges

da obra.

de de 2022.

NOME:

CPF:

ASSINATURA:
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ANEXO V
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECO N2 009/2022
DECLARAGAO DE ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o ne
, sediada , por

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira

de Identidade n¢ e CPF n¢ , DECLARA para fim especifico

de futura contratacio com o MUNICIPIO DE MAFRA, considerando o Processo Licitatério n.2
188/2022, Tomada de Pre¢o n.2 009/2022, que o instrumento sera assinado pelo Sr. (a)

, (qualificacdo) portador(a) da Carteira de Identidade n@

e CPF n® , residente e domiciliado na Rua
, nh? , Dbairro , CEP , cidade de
, Estado de
,em de de 2022.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2021
TOMADA DE PRECO N2 009/2022
MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATORIO N2 009/2022, DO MUNICIPIO DE
MAFRA/SC, CONFORME SEGUE:

Valor
e Unitario da Valor
ITEM Produto UN Qtd Unitario do ~ % BDI
Material (R$) Ma3o de Total (RS)
Obra (RS)
1
2
3
4
5
Materiais RS
Ma3o de obra
Valor Total RS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS.

, de 2022.

Nome completo e CPF do representante legal da empresa

Nome completo, titulo profissional, niimero de registro no CREA/CAU
Obs:

* Devera a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convengdes coletivas que regem
as categorias profissionais vinculadas a execugao dos servigos.

*A proposta de preco devera obrigatoriamente conter o valor GLOBAL separando materiais e mdo

de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mao de obra de cada item, para fins reteng¢Ges
de impostos.
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ANEXO VI
DECLARAGAO LEI 13.898/2019
PROCESSO LICITATORIO N2 188/2022
TOMADA DE PRECO N2 009/2022

A  empresa , CNPJ , sediada a Rua

, n® bairro , (cidade) , DECLARA que
nao possui em seu quadro societdrio, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade de economia mista, em atendimento a vedacdo disposta no Art. 18, Xl, da Lei
13.898/2019.

/SC, de de 2022.

Nome da empresa
Nome do proprietario ou sécio responsavel
Identificacdo de sdcio ou proprietario
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ANEXO VI
PROCESSO N2 188/2022
TOMADA DE PRECOS N2 009/2022
MODELO RELACAO DA EQUIPE TECNICA;

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo n? 188/2022 - Tomada de Pregos
n? 009/2022 serd realizada pela seguinte relacdo de responsaveis pelos servicos e demais
empregados, com nomes e qualificacdo dos responsaveis pelos servicos e demais empregados
vinculados a execuc¢do da obra:

Nome CPF Qualificagao Nivel
KA ok x Engenheiro/Arquiteto Superior
%k 3k %k k %k %k %k k Técnico* %k %k %k k

* demais empregados vinculados a execugdo da obra.

TOMADA DE PRECOS N2 009/2022

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Socio Proprietdrio
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ANEXO IX
PROCESSO N2 188/2022

TOMADA DE PRECOS N2 009/2022

MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS

1 - Nesta planilha deverdao constar as informag¢des quanto a composicdo do preco do contrato,
indicando a quantidade de empregados necessdrios a execucdo do contrato e todos os dados
complementares para o calculo do custo deste servico, com valores unitarios por empregado relativos
a salario, gratificacdo natalina, férias, adicionais, transporte, alimentacdo, uniformes, assisténcia
médica, treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convencdes coletivas.

Empregados

Despesas
saldrio

Gratificacao Férias
natalina

Transporte

Alimentagao | Outros

Valor Total gasto do contrato com empregados e encargos trabalhistas RS

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Socio Proprietario

OBS: Esta planilha devera ser preenchida indicando a quantidade de empregados (técnicos e mdo de
obra) necessdrios a execu¢dao do contrato, devendo incluir os valores unitarios por empregados
relativos ao saldrio, gratificacdo natalina, férias, adicionais, transporte, alimentag¢do, uniformes,
assisténcia médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convengdes

coletivas.
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ANEXO X
PROCESSO N2 188/2022
TOMADA DE PRECOS N2 009/2022

MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N2.../2022

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao de servicos, que fazem O Municipio de
Mafra/SC, pessoa juridica de Direito Publico, inscrito no CGC/MF, sob o nimero 83.102.509/0001-72,
estabelecida na Avenida Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 Bairro Centro Il Alto de Mafra - Mafra/SC,
aqui representado pelo Sr. EMERSON MAAS, Prefeito Municipal, doravante denominada de
“Contratante”, e, de outro lado ............ pessoa juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o
ndmero.....com sede na .......... , heste ato representado pelo senhor................. doravante chamada de
“Contratada”, fica ajustado, mediante as clausulas abaixo, o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispde o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do
capitulo 1l (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Pregos n2 009/2022, que passa a fazer
parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que esta esculpida na proposta da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a contratacao de empresa especializada para a execu¢cao de obra para
Pavimentagao asfaltica em CBUQ, da Rua Olga Preisler Pereira e Rua Ind. José Ernestino Cassias
Pereira - Vila Nova, conforme Repasse através de Transferéncia Especial, Processo SCC
00004043/2022, publicados no Diario Oficial - SC - n221.768, pagina 19, conforme projeto, memorial
descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatério através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

2.1. O servico/obra n3o poderd ser iniciado sem a aprovacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a
emissdo da Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do técnico de nivel superior responsavel pela obra e sem a
abertura do Diario de Obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO

3.1- Solicitagao:

3.1.1 - A Contratante fara a solicitacio do objeto DE ACORDO COM A DEFINICAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO e apds emissio da Ordem de
Servigo, cuja emissdo se dara através de Ordem de Servico emitida pelo setor de engenharia do
Municipio.

3.1.1.1 - Apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO a contratada tera o prazo maximo de 06 (seis) meses,
conforme o cronogramas fisicos financeiros, para a conclusdo da obra/servico.

3.2- Local e forma de execugao:

Os servigos solicitados a Contratada deverdo ser executados e entregues conforme consta do edital e
anexos da licitagao.

A execugao completa do contrato sé acontecera quando o contratado comprovar o pagamento de
todas obrigacdes trabalhistas referentes a mao de obra utilizada.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
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A execucdo do presente contrato correra pela seguinte Dotagdo Orgamentaria.

424-1.13001.15.452.46.2.234.0. 449000 Aplicagdes Diretas
427 -1.13001.15.452.46.2.234.0. 449000 Aplicagdes Diretas

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. Pelo objeto descrito na Clausula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagarda ao
CONTRATADO, o valor de RS (......... ).

5.2. E parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O presente contrato tera inicio na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorara até 31/12/2022,
podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS

7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/servicos que se apresentarem com
vicio de qualidade, fornecendo todos os materiais e servicos eventualmente utilizados, sem qualquer
custo adicional aos valores contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera feito pelo Municipio de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.

No corpo do documento fiscal devera conter as seguintes informacdes:

a) o numero da licitagao; e,

b) o nimero da ordem de compra.

c) os dados bancérios da empresa (Agéncia, C.C e Banco).

8.2. A empresa devera apresentar os dados bancarios vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme
informados na declaragdo bancaria apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

8.3. A empresa deverd possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econémica Federal
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovagdo apresentada mediante
declaragcdao emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o
fornecedor arcard com o pagamento das despesas de tarifas bancdrias das transagdes que
ocorrerem.

8.4. A nota fiscal que ndo contiver as informag¢des descritas nos subitens anteriores serd devolvida
sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situagao.

8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissdo da nota fiscal/fatura, o documento serd
devolvido, imediatamente, para substituicdo e/ou emissdo de nota de correcdo, ndo devendo ser
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualizagdo do valor
contratado.

8.6. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacGes advindas do
fornecimento dos produtos, nem implicard em aceitacdo dos produtos em desacordo com o previsto
neste Edital e seus anexos.

8.7. O Municipio podera sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:

I. Paralisacdo do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinicio.

Il. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.

Ill. Existéncia de qualquer débito para com o Municipio até que seja efetivamente pago ou descontado
de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Municipio.

IV. Nado atendimento de qualquer obrigacdo contratual ou exigéncias da Fiscalizacdo do Municipio.
8.8. No pagamento serd efetuada a retengdo na fonte dos tributos devidos na forma da legislagao, em
especial o INSS e ISS.

8.9. A contratada devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em
fotocdpia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.

8.10. A Fiscalizagao das verbas trabalhistas é condigdo para o pagamento das faturas mensais do
servigo.

8.11. O pagamento dos saldrios relativos ao més anterior seja feito no prazo previsto em lei, que
haja fornecimento de vale transporte e auxilio alimentagdao quando cabiveis, que seja feito o
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pagamento da gratificagdo natalina; que haja a concessdao de férias e a paga correspondente ao
periodo, que sejam realizados exames adminissionais e demissionais periddicos, que haja o
cumprimento das obrigacdes contidas em convencdo coletiva, acordo coletivo ou sentenca
normativa em dissidio coletivo de trabalho, observada a data base da gategoria.

8.12. A CONTRATADA devera comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certiddo Negativa de Débito, ou Certidao Positiva, com
efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situagao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, como condicdo a percepg¢ido do
valor faturado, devendo os valores das guias serem compativeis com os que sao devidos em valores
dos empregados vinculados a execugdo contratual.

8.13. A contratada devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, no original ou em
fotocdpia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS, inclusive os
referentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos
empregados vinculados a execugdo contratual, o que devera se dar de forma individual e nominada.
8.14. Toda a documentacdo encaminhada para a comprovacdo dos servicos deverd conter relacao
nominal e individualizada dos funcionarios participantes da execucdo contratual;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGCAO

9.1. Caberd a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, através dos
Fiscais de contrato, designados pela portaria n2 1307/2021 em 17.11.2021, juntamente com o servigo
de engenharia deste Municipio designados pela portaria n2 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases de execucdo da obra contratada, sem prejuizo da
obrigacdo do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A empresa contratada deverd cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus
adendos além de:

10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informacdes e/ou
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.

10.2. Formar o quadro de pessoal necessario a execucdo dos servicos contratados, sendo de sua
responsabilidade as obrigacdes trabalhistas decorrentes da execucdo do presente contrato, inclusas as
sociais, bem como todas as tributarias e acessérias decorrentes do cumprimento do contrato.

10.3. A empresa contratada assumira a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
que efetuara, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdao de obra assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realizacdo destes servicos, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos que
trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra.

10.5. A empresa contratada providenciara as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes
e provas de materiais fornecidos e de servigcos executados, bem como os reparos, que se tornarem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicoes.

10.6 - A empresa contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas indicativa da
obra e de registro histérico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem
como a aprovacgao pelos poderes competentes ou companhias concessiondrias, para que os trabalhos
sejam entregues em perfeitas condicdes.

10.7. A empresa contratada providenciard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou servico de forma discriminada.

10.8. A empresa contratada assumird integralmente a responsabilidade quanto aos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes da execuc¢do da obra.

10.9. O presente contrato ndo serd de nenhuma forma fundamento para a constituicdo de vinculo
trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionario, preposto ou
terceiros que a contratada colocar a servigo.

10.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serao feitas por
técnicos da Licitante, fornecendo as informagGes e demais elementos necessarios.
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10.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao, sob pena de rescisdo do Contrato por ndo cumprimento do mesmo.

10.12. A contratada devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal, de
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redagdo
que lhe deu a Lei n2 9854, de 27 de outubro de 1999.

10.13. Cumprir todas as demais obrigacdes constantes do Ato de Licitacdo que gerou o presente
contrato.

10.14. A Contratada ndo poderd sub-empreitar o total dos servicos a ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazé-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais, sendo necessaria a autorizacao prévia desta Secretaria.

10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos
comprobatdrios, devendo estes serem do domicilio ou sede da proponente, sob pena de sustacao do
pagamento, em caso de ndo apresentagdo

a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido;

b) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

c) Certificado de Regularidade do FGTS.

10.16. A comprovacdo do cumprimento das normas contidas nas convengdes coletivas de trabalho
vigentes a categoria profissional.

10.17. Responder por todos os onus referentes ao item, desde o transporte, como também os
encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e salarios dos seus empregados, nos
patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de custos.

10.18. Apresentar no momento da assinatura do Contrato declaragdo bancaria, contendo dados
bancarios da conta corrente, vinculada ao CNPJ ou CPF do contratado.

10.19. A empresa vencedora devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econ6mica
Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orgcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, comprovada mediante declaracdo emitida e assinada
pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcard com o
pagamento das despesas de tarifas bancarias das transacdes que ocorrerem.

10.20. A Contratada devera apresentar Controle de Qualidade da Obra e Didrio de Obra Digital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

Obriga-se a Contratante:

11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cldusula sexta.

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato;

11.3. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em
fungdo dos produtos.

11.4. O Municipio podera promover descontos nos valores devidas a empresa para realizar
pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela empresa.

11.5. Fiscalizar e comandar os servigos prestados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento dos
direitos trabalhistas; podendo exigir a comprova¢ao mensal das seguintes obriga¢Ges trabalhistas
como condi¢do para o pagamento das faturas mensais do servico realizado: - Recolhimento do FGTS,
referente ao més anterior caso a Administracdo nao esteja realizando os depésitos diretamente;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis. Entretanto poderdo ser reajustados, a
pedido da CONTRATADA para andlise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da
data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal n2 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.
12.1. Admitida a hipdtese, os precos inicialamente sugeridos serdo reajustados pela variacdo do indice
de Custos da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, consoante a seguinte
formula:

R=V(l—-lo R — Reajustamento procurado;
lo | - Indice correspondente a data de adimplemento da parcela do servico
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faturado;
lo — indice do més referente a data limite de entrega da proposta a Licitante;
V — Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Nenhuma alteragdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigéncia, do projeto ou das
especificacOes, serd efetuada sem autorizacdo da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras,
embora devidamente autorizado pela Licitante, ndo podera ultrapassar 50% (cinglienta por cento) se
reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e servicos, do valor global deste Contrato de
acordo com o art. 65, paragrafo 12, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alteragGes
posteriores

13.1. As altera¢Bes contratuais se dardo por meio de aditamento e deverdo respeitar o tramite
administrativo e a legisl¢do estadual vigente.

13.2. Os atrasos na execucdo dos servigcos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serao justificdveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de
fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados por esta Secretaria quando forem
anotados no Diario de Obras.

13.2.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais
e ao prazo final, serdo encaminhados por escrito a esta Secretaria um dia apds o evento, enquanto os
pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de
findar o prazo final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos
comprobatdrios, analise e justificativa da fiscalizacdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

A rescisdo do presente contrato dar-se-d4 na forma e pelos motivos constantes da Secdo V - da
inexecucdo e da rescisdo dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e paragrafos, da lei n. 8.666/93.

E possivel ao Municipio contratante promover a rescisio unilateral quando constatado o
descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, apds notificacdo, a situacdo irregular ndo for
sanada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO UNILATERAL
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, |, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:

I. Assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

Il. Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

lll. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do contrato ou
instrumento convocatdrio sujeitard a Contratada a multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes,
que sera aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa didria de 0,2% sobre o valor total do contrato;

b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,4% sobre o valor total do contrato,
sem prejuizo da rescisdo unilateral por parte do Municipio de Mafra.

16.2 Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢bes estabelecidas neste contrato, o Municipio de
Mafra podera aplicar, sem prejuizo das demais cominacgdes legais bem como das multas e penalidades
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou nao as seguintes sangdes:

a)adverténcia por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinacBes necessarias a
regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes a execucdo do objeto contratado/licitado;

b) multa compensatdria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
guando a falta for em decorréncia ao ndo atendimento da solicitacdo de correcdo apontadas pela
adverténcia escrita (exemplos de aplicacdo da multa: quando a contratada se negar em refazer o
servico executado de forma irregular, empregar materiais que comprometam a qualidade dos
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servicos, ou que ndo atendam as especificacbes descritas no memorial descritivo/caderno de
encargos/projetos/planilhas; prejudicar o servico da fiscalizacdo; descumprir clausulas contratuais e
instrumento convocatério, dentre outras falhas apontadas pela fiscalizacdo do Municipio).
c)impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na
hipétese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: nao
celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar a
execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal;

d)declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao, na forma
da Lei, perante o Municipio de Mafra.

16.3 O valor da multa aplicada poderd ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Municipio ou ainda, ou recolhido no Servico de Tributacdo deste Municipio, ou ainda, judicialmente;
16.4 As penalidades aqui previstas ndo serdo aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito
pelo Municipio de Mafra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VINCULAGAO E DO FORO

17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Pregos n2 009/2022, a proposta da
Contratada, aos documentos constantes no Processo Fisico e no que couber ou no que este
instrumento for omisso, as disposicdes da Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes.

17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevaléncia sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para adoc¢do de medidas judiciais, pertinentes a execucdo presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma.

Mafra/SC, ....de ... de 2022.

EMERSON MAAS (EMPRESA)

PREFEITO MUNICIPAL (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTRATANTE (CARGO/FUNGAO)
CONTRATADA

ADRIANO JOSE MARCINIAK
Secretario Municipal de Administragao

TESTEMUNHAS:
12

Nome:

CPF N°

LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR
Secretario Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano

Nome:
CPF N°

Visto e aprovado pelo Procurador de Legislagdo e Atos Administrativos
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