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PROCESSO LICITATORIO Ne 347/2022

TOMADA DE PRECOS N2 017/2022

TOMADA DE PRECOS VISANDO A CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE UM
ESPACO MULTIUSO COBERTO PARA CEIM PORTAO SAO
LOURENCO, E CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO BASICA GENERAL
OSORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO, ESPORTE E CULTURA.

A Prefeitura Municipal de Mafra/SC através de sua Comissdo Permanente Julgadora de LicitagGes,
designados pela Portaria n? 272/22, de 16.03.2022, no uso de suas atribuicdes legais, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que se acha aberto processo licitatério na modalidade TOMADA DE PRECOS
visando a contratacdo de empresa especializada para construgdo de um espaco Multiuso coberto para
CEIM Portdo S3do Lourengo, conforme Repasse através de Transferéncia Especial (Municipio de Mafra)
Emenda n2 000618/2022, publicado no Diario Oficial - SC - n2 21.682-A, de 06 de janeiro de 2022 e
contratacdo de empresa especializada para melhorias na infraestrutura da Escola Municipal de Educagdo
Basica General Osério,conforme Repasse através de Transferéncia Especial (Municipio de Mafra) Emenda
n2 1558/2022, publicado no Diario Oficial - SC - n221.682-A, de 06 de janeiro de 2022, conforme projeto,
memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatorio através da
Secretaria Municipal de Educagao, o que se realizard nos termos deste, e em consonancia com a Lei Federal
n2 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, devendo o envelope contendo a documentacdo habilitatéria e a
proposta serem entregues no Departamento de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, situada na Avenida
Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra, até as
09h00min do dia 14 de outubro de 2022, para posterior abertura dos envelopes as 09h05min do mesmo

dia, o que se farad acontecer na sede da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, junto ao setor de Licita¢cGes.

1-DO OBJETO E DAS CONDICGES DO CERTAME
Constitui o objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para construgdao de um

espa¢o Multiuso coberto para CEIM Portdao Sdo Lourengo, conforme Repasse através de Transferéncia
Especial (Municipio de Mafra) Emenda n2 000618/2022, publicado no Diario Oficial - SC - n2 21.682-A, de
06 de janeiro de 2022 e contratacdao de empresa especializada para melhorias na infraestrutura da Escola
Municipal de Educacdo Basica General Osério, conforme Repasse através de Transferéncia Especial
(Municipio de Mafra) Emenda n2 1558/2022, publicado no Diario Oficial - SC - n221.682-A, de 06 de janeiro
de 2022,conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente
processo licitatorio através da Secretaria Municipal de Educag¢do, cuja empresa vencedora executara a
obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Descritivo, devendo a empresa apresentar Cronograma
Fisico-Financeiro o qual fara parte deste Edital.

1.1 Descricao da Obra :

LOTE DESCRICAO VALOR RS
01 Execucao de obra para construcdao de um espa¢o Multiuso coberto
para CEIM Portao Sao Lourengo, com fornecimento de material e RS 324.079,00
mdo de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais
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documentos constante no presente processo licitatério.

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 324.079,00
LOTE DESCRICAO VALOR RS
02 Execucdo de obra para melhorias na infraestrutura da Escola
Municipal de Educagdo Basica General Osério, com fornecimento RS 200.498,89

de material e mdo de obra, conforme memorial descritivo, planilhas
e demais documentos constante no presente processo licitatério.

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 200.498,00

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 524.577,89

1.2. Para uma melhor compreensdo do objeto, a empresa licitante devera observar todos os detalhes
constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, independentemente de
sua transcri¢cdo, conforme citados no item 17.14.

1.3. Os envelopes contendo a Documentacdo (n2 1) e a Proposta Comercial (n2 2) deverdo ser entregues até
as 09h00min do dia 14/10/2022, no Departamento de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC, situado na
Avenida Prefeito Frederico Heyse, n? 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra,
sendo que a sessdo publica de abertura e inicio de julgamento da proposta de Habilitacdo ocorrerd no
mesmo dia, as 09h05min, no endereco supracitado.

1.4. O objeto do futuro contrato sera executado em regime de EMPREITADA GLOBAL

1.5. O servigo nao poderd ser iniciado sem a aprova¢do do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a emissdo da
Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do técnico de nivel
superior responsavel pela obra e sem a abertura do Didrio de Obra, se assim for o caso.

1.6. O prazo de execugdo do objeto se dard conforme cronograma fisico financeiro e se iniciara apds a
emissdo da Ordem de Servigo.

1.7. O valor TOTAL estimado pela Administragdao e o maximo fixado para a execugao do objeto desta licitagdo
é de RS 524.577,89 (quinhentos e vinte quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove
centavo).

1.8. O critério de julgamento sera pelo requisito MENOR PRECO POR LOTE, com fixacdo de Valor Maximo
Unitario.

1.8.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna “UNITARIO” da Planilha
Orcamentaria serdo automaticamente desclassificadas.

2 - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

166-6.17001.12.361.32.2.224.0. 449000 Aplicagbes Diretas
492 -6.17001.12.361.32.2.224. 0. 449000 Aplicagdes Diretas

535-6.17001.12.365.30.2.220. 0. 449000 Aplicagdes Diretas
431-6.17001.12.365.30.2.220. 0. 449000 Aplica¢des Diretas

3 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME
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Poderdo participar desta licitacdo as empresas devidamente cadastradas no Municipio de Mafra/SC, e que
tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto, contrato social ou documento
constitutivo, atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacao.

3.1. N3o serd admitida nesta licitacdo a participacao de empresas em consércio.

3.2. Ndo poderad participar, direta ou indiretamente desta Licitacdo:

3.2.1. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja este pessoa juridica ou fisica;

3.2.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo,
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital, com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou sub contratado;

3.2.3. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

3.3. Os licitantes deverao apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados,
fechados, contendo externamente os seguintes dizeres:

AO MUNICIPIO DE MAFRA/SC

PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022

TOMADA DE PRECOS N2 017/2022

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)

AO MUNICIPIO DE MAFRA/SC

PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022

TOMADA DE PREGOS N2 017/2022

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNP)J)

3.4. O ENVELOPE N2 1 (DOCUMENTACAO) devera conter os documentos exigidos para a habilitacdo,
conforme disposto no item 6.

3.5. O ENVELOPE N2 2 (PROPOSTA) devera conter a proposta comercial, conforme disposto no item 7 deste
Edital.

3.6. Ndo serdo aceitas nem recebidas, pela Comissdo de Licitagdo em hipdtese alguma, Documentagdo e
Proposta de Pregos apds a data e hora aprazadas para esta licitagao, ainda que tenham sido despachadas,
enderecadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente a data do vencimento desta licitagdo.

3.7. As duvidas de carater técnico ou legal na interpretacdo dos termos deste EDITAL, deverdao ser
formalizadas e enderegadas, por escrito até 05 (cinco) dias Uteis, imediatamente anteriores a data marcada
para a entrega dos envelopes “01” e “02” a Comissdo de Licitacdo da Prefeitura Minicipal de Mafra/SC, no
endereco mencionado no item 1.3 deste Edital.

3.8. A Comissdo Permanente de Licitacdo respondera as questdes formuladas através de e-mail, dirigido a
todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua
respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes.

4 — DO CREDENCIAMENTO

4.1. Para participar da licitacdo como representante da empresa licitante, o interessado devera credenciar-se
junto a Comissdo de Licitagdes no inicio da sessdo, podendo fazé-lo da seguinte forma:

4.1.1. Sendo o representante sécio ou proprietdrio da empresa proponente, deverd este apresentar o
respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura; ou
4.1.2. Por meio de Procuragdo publica ou particular com firma reconhecida (em Cartério) expressando seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em nome da representada, firmada por sécio ou quem de
direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo.
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4.1.2.1. A Procuracao somente serd aceita pela Comissao de Licitacdo se estiver acompanhada do Estatuto,
Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovacao de poderes de
outorga da procuragao.

4.2. O representante credenciado deverd apresentar, também, carteira de identidade ou documento
equivalente que o identifique.

4.3. Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante.

4.4. As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representa¢do legal das licitantes somente
poderdo participar da sessao como ouvintes.

4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverdo ser apresentados em original ou
fotocdpia autenticada.

4.6. A autenticacdo que trata o item 4.5 podera ser realizada em cartério competente ou por servidor publico
integrante do Setor de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC

4.6.1. A autenticacdo por servidor publico de que trata o item 4.6, somente poderd ser realizada até as
09h00min do dia 14 de outubro de 2022, no Departamento de Licitagdes do Municipio de Mafra/SC,
situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de
Mafra.

4.6.2. A autenticacdo somente podera ser feita mediante apresentacdo de cdpia do documento
acompanhada da via Original.

5 — DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Na data, hora e local estabelecido a Comissdao Permanente de Licitacdes, em sessdo publica, procedera ao
julgamento da seguinte forma:

5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispde o item 4 deste Edital.
5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissdo e demais
presentes;

5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Pregos (Envelope n? 02) poderd ser realizada logo
apos o resultado da habilitacdo, desde que a Comissdo tenha condicdes imediatas de julga-la, e que estejam
presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o resultado da
habilitagao.

5.2.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, a seu critério, podera suspender a reunido, afim de que tenha
melhores condicGes de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou
horario em que voltarad a se reunir com os interessados, ocasido em que serd apresentado o resultado da
habilitacdo;

5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissdo e os participantes deverdo rubricar os
envelopes das propostas que ficara em poder da Comissao até julgada a habilitacdo;

5.3. O ndo comparecimento de qualquer um dos participantes as novas reunides marcadas, ndo impedira
que se realizem;

5.4. Do resultado da habilitagdo cabera recurso ou desisténcia na forma da lei;

5.5. Decidida a fase de habilitagdo, somente serdo abertos os envelopes contendo as propostas dos
concorrentes declarados habilitados;

5.6. As propostas dos concorrentes nao habilitados permanecerdao em poder da Comissao, com os envelopes
devidamente fechados, até a homologac¢ao da licitagao;

5.7. Abertos os envelopes das propostas, serdao as mesmas rubricadas pela Comissdo e demais presentes;

5.8. A Comissao de LicitagGes analisard a aceitabilidade das propostas apresentadas;

5.9. Caso a Comissdo julgue necessario, a seu critério exclusivo, podera suspender a reunido, afim de que
tenha melhores condi¢des de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horario em
que voltara a reunir-se publicamente para apresentacdo do resultado do julgamento das propostas;

5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condigdes previstas no edital, se processara de acordo com a
legislagdo em vigor, levando-se em conta o MENOR PRECO POR LOTE, com observancia aos valores unitarios
fixados;
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5.11. No caso de empate, a classificacdo se dara por sorteio em ato publico, ou aplicada a Lei Complementar
123/2006, conforme o caso;

5.11.1. Caso ndo estejam presentes a sessdao nenhum proponente, a Comissao convocara duas testemunhas,
e fara em seguida o sorteio publico;

5.12. Dos os atos e procedimentos deste certame, serd lavradas as respectivas Atas.

5.13. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento através da
apresentacdo da Certiddo Simplificada, exigéncia do item 6.1.2 (da habilitacdo), poderdo valer-se do direito
de preferéncia que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitacdo quanto na fase de
classificacdo das propostas, conforme condi¢des estabelecidas na lei.

6 — DA HABILITAGAO

O ENVELOPE N2 01 (DOCUMENTACAO) deverd conter os documentos abaixo relacionados:

6.1. Para fins de Habilitacdo Juridica:

6.1.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

6.1.1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame e nao cadastradas junto ao Municipio
de Mafra/SC, deverdo providenciar o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal
de Mafra/SC constante do item anterior, até o 32 (terceiro) dia anterior a data de recebimento das
propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, apresentando para os documentos relativos a habilitacdo
juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo economico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de
conformidade com o que dispdem a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragdes
posteriores, cuja relacdo encontra-se disponivel no site www.mafra.sc.gov.br, link “Cadastro CRC".
6.1.1.2.Caso ndo apresente o Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mafra/SC, a empresa
deverd apresentar todos os documentos solicitados para tal em conformidade com o art. 22, §2 da lei de
Licitacdes 8.666/93.

6.1.2. Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial no respectivo Estado ou se tratando de Sociedade
Simples, da certiddo emitida pelo Registro de Pessoas Juridicas onde a mesma fora registrada, devendo a
data de emissdo, ndo superior a 60 (sessenta) dias.

6.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual.

6.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos da eleicdo de
seus atuais administradores.

6.1.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente quando a
atividade assim o exigir.

6.2. Para fins de Qualificacio Econdmico e Financeira, a licitante devera apresentar:

6.2.1. Certiddo de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdo do documento.

a.1) Observagdo: Devido a implantacdo do sistema eproc no Poder Judiciario do Estado de Santa Catarina,
guanto a certiddo de "Faléncia, Concordata e Recuperacdo Judicial" possuir a seguinte observacado:
“ATENCAO: A presente certiddo é valida desde que apresentada juntamente com a respectiva certiddo de
registros cadastrados no sistema eproc...”, as certidGes deverao ser apresentadas conjuntamente tanto no
sistema eproc quanto no SAJ.

6.2.2. Balanco Patrimonial e demonstra¢des contdbeis do Ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa situa¢do financeira da
empresa, cujos indices minimos aceitaveis serdo apurados pela aplicagdo das seguintes férmulas, mediante
apresentacao de laudo técnico assinado pelo contador responsavel:

6.2.2.2. indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte férmula:
Onde:

ILC = indice de liquidez Corrente

ILC=AC> 1,0 AC = Ativo Circulante
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PC PC = Passivo Circulante
>=maior ou igual
Obs. N3o serd habilitada a empresa cujo indice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um virgula zero);

6.2.2.3. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte férmula:

Onde:
GE = Grau de Endividamento
GE =PC+ELP<1,0 AT = Ativo Total
AT PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a longo prazo

<= menor ou igual

Obs. N3o serd habilitada a empresa cujo indice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um virgula
zero);

6.3.Para fins de Qualificacdo de Regularidade Fiscal, a licitante deverd apresentar:

6.3.1. Certiddao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

6.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante;

6.3.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — Certiddo Negativa de Débito — CND, com o INSS
(ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situacdo regular no cumprimento das contribui¢es sociais;
6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - CRF, fornecido pela
Caixa Econbmica Federal;

6.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa (CNDT).

6.3.5.1. Ndo sera aceito Certiddo de Agdo Trabalhista para fins de comprovacdo de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, que somente serd comprovado com a apresentacdo da CNDT -
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.4. Para fins de Qualificacdo Técnica a licitante devera apresentar:

6.4.1.Certid3o de registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CAU, dentro do seu periodo e condi¢des de
validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a proponente mantenha na data da
licitagdo o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto licitado e conter no minimo um
engenheiro civil ou arquiteto, como responsavel técnico pela empresa.

6.4.1.1. Caso a empresa vencedora ndo seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderd providenciar o
Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato.

6.4.2. Certiddo de Pessoa Fisica de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, emitido pelo CREA/CAU,
atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no
Conselho.

6.4.2.1. Entende-se por profissional a pessoa fisica de nivel superior (na drea de engenharia civil ou
arquitetura), que sera o responsdvel técnico do servigo (objeto desta licitacdo), devendo ser o mesmo que
comprove a capacidade técnica operacional da empresa, referida no item 6.4.1 deste Edital.

6.4.2.2. Se o Técnico Profissional de Nivel Superior que sera o responsavel técnico do servico (objeto da
licitacdo) ndo for o sécio/ proprietdrio da empresa (devendo para tanto apresentar o documento
constitutivo), devera comprovar o vinculo (com a empresa licitante) por meio de:

a) Coépia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentacdo das partes referentes a
identificacdo do profissional e do contrato de trabalho; ou

b) Contrato de prestacdo de servicos firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitacao,
acompanhada da ART ou RRT de Cargo/Funcgéo, para comprovacdo do referido prazo.

6.4.2.3. O responsavel técnico da empresa proponente poderd ser substituido (no decorrer do contrato) por
profissional de experiéncia equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e
autorizado pelo Municipio.

6.4.3. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresenta¢cdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
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licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo, sendo obras de construcao e reforma de edificios.

6.4.4. Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro ou Arquiteto responsavel técnico
pela obra, tenha(m) executado servicos similares com quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento), podendo ser a somatdria de 2 (duas obras), conforme o objeto deste edital e seus anexos. Este
atestado devera estar vinculado a certiddo de acervo técnico (CAT) do CREA ou CAU e acompanhado da
mesma.

6.5. Declaracdo de que a empresa licitante estd regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo
constante do Anexo Il);

6.6. Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo a licitacdo e conhecimento do local da obra (conforme
modelo constante do Anexo V).

6.7. Declaracdo informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato, contendo
nome, CPF, endereco e fone para contato, conforme modelo fornecido no Anexo V deste Edital.

6.8. Declaracdo Lei 13.898/2019, conforme Anexo VII do edital.

6.9. Declaragdo informando a equipe técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital.

6.10. Planilha informando os encargos trabalhistas, conforme modelo constante no ANEXO IX deste Edital.
6.11. Declaracdo de utilizacdo de materiais, conforme modelo constante no ANEXO |l deste Edital.

6.12. Os documentos do Envelope n? 01 (Documentacdo) deverdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cépia autenticada em cartério competente, ou servidor publico integrante da
Comissdo de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC, ou, conforme o caso, publicacio em drgdo da imprensa
oficial (exceto os documentos emitidos via internet).

6.12.1. A autenticacdo por servidor publico de que trata o item anterior, somente podera ser realizada até as
09h00min do dia 14 de outubro de 2022, Departamento de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, situada na
Avenida Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra.

6.12.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terdo validade apds serem conferidos
eletronicamente pela Comissdo de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, no ato de abertura da
documentacgdo de habilitagdo, prevalecendo, quando divergentes em relagdo a data, aqueles constantes da
conferéncia eletrénica, ficando assim, dispensados de autenticagao.

6.12.2.1. No caso de impossibilidade de acesso a Internet para verificacdo da autenticidade das certiddes, a
sessdo sera suspensa e os licitantes serdo intimados da data e hordrio do seu prosseguimento.

6.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial (exceto quando o préprio documento comprovar
que é valido tanto para matriz quanto para filial).

6.14. Para os documentos que ndo apresentarem prazo de validade, considerar-se-a 90 (noventa) dias a
partir da data de emissao.

7 — DA PROPOSTA COMERCIAL

No envelope n2 2 (PROPOSTA) devera conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou
impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, além de conter claramente os itens consignados a seguir:

7.1. PLANILHA DE PRECO — Impreterivelmente, para a apresentagdo do preco, os licitantes deverao elaborar
sua (s) proposta (s) de acordo com o modelo de carta proposta com planilha Or¢amentaria (Anexo VI), onde
preencherdo os campos com as respectivas marca/modelo e pregos, sendo que o julgamento da Proposta
serd pelo MENOR PREGO POR LOTE com fixacdao de valor maximo unitario.

7.1.1. As propostas apresentadas com valores UNITARIOS superiores ao maximo fixado serdo
automaticamente desclassificadas.

7.1.2. Os precos deverdo ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas decimais apds
a virgula.

7.1.3. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da
data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 32, da Lei 8.666/93).
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7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade sera considerada como valida pelo periodo de sessenta
dias a contar da abertura da mesma.

7.1.4. A Carta proposta deverd vir acompanhada do cronograma fisico - financeiro.

7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serao desclassificadas.

7.3. A proposta depois de entregue é irretratavel e irrenuncidvel.

7.4. Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o conteldo da proposta apresentada, ressalvadas apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais.

7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificacgdo da empresa) na proposta poderd ser
suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente a Sessdo de
Julgamento.

7.6. Considerar-se-3o inclusas na proposta todas as despesas concernentes a execu¢do da obra, tais como
materiais e mao de obra necessdria, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, tributos ou quaisquer outras incidéncias.

7.7. A licitante vencedora devera oferecer garantia dos servicos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos
do novo Cddigo Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicataria,
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servicos e obra empreitada, toda vez que forem apontados vicios
ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

7.8. Na proposta comercial deverd constar todas as despesas concernentes a execucdo das obras e/ou
servicos projetados e especificados com o fornecimento de materiais € mdo de obra necessaria para os
projetos constantes das especificacdes, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos,
assisténcia técnica, beneficios, despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e atributos, bem como
a inscricdo de matricula da obra perante o INSS, e tudo mais necessdrio a perfeita e cabal execucdo dos
servigos.

7.8.1. A proposta de preco devera obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e
mao de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mao de obra de cada item, para fins reten¢des
de impostos, além da indicagdo do BDI utilizado para cada item.

7.8.3. O prego do objeto licitado ndo sofrera alteragdao em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras
despesas, por ja incluir no prego final cotado.

7.8.4. Despesas com transporte, alimentagao, hospedagem e outros, correm por conta do proponente.

7.8.5. O objeto deverd atender as exigéncias de qualidade exigidas no edital, observados os padrdes e
normas baixadas pelos 6rgdos competentes, atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢ées
contidas na Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

7.8.6. Os licitantes deverdo apresentar na proposta de precos os custos dos insumos adicionados com o seu
BDI (Beneficio ou Bonificacdo e Despesas Indiretas), praticado para a execuc¢do do objeto licitado, sendo este
expresso em porcentagem.

7.9. O valor TOTAL maximo aceito na proposta para execuc¢do do objeto da licitacdo serd de RS 524.577,89
(quinhentos e vinte quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavo).

7.10. Em nenhuma hipdtese serdo recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Precos.
7.11. Devera a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convencdes coletivas que regem as
categorias profissionais vinculadas a execucao dos servicos.

7.12 A Licitante devera elaborar a planilha orgamentaria levando em consideragao que as obras e servigos
objeto desta Licitagdo devem ser entregues completos. Em consequéncia, ficard a cargo de a Licitante prever
qualquer servico ou material necessdrio, mesmo quando n3ao expressamente indicado no orgamento
estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitdrios, ndo lhe cabendo, posteriormente, quaisquer
acréscimos de pagamentos decorrentes, caso ndo tenha se manifestado expressamente, indicando as
divergéncias encontradas entre as planilhas, projetos e especifica¢des.

7.13 Classificadas as propostas, a Comissao de Licitacdo verificara se existem propostas apresentadas por
microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, ndo sendo destas a melhor oferta, devera se
verificar o seguinte procedimento:
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a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno
porte for até 10% (dez por cento) superior a de menor prec¢o, devera ser assegurada a esta a apresentacao
de nova proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 01
(um) dia util contado do encerramento da sessdo de abertura das propostas ou publicagdo da classificagdo
das propostas, quando esta ndo se realizar na propria sessao.

b) Tal medida podera ser dispensada em caso de rentincia expressa manifestada pela microempresa ou
empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa e pequeno porte
que se encontrem no intervalo de empate ficto, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

d) N3do ocorrendo a contratacdo na forma da alinea “a”, serdo convocados os remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese de empate ficto, observada a ordem classificatdria, para o exercicio
do mesmo direito.

e) Na hipotese da ndo contratagdo na forma das alineas anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8 — DA EXECUCAO E DOS PRAZOS

8.1. A empresa vencedora tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de homologacdo do
processo licitatdrio, para a assinatura do contrato.

8.2. A empresa vencedora tera prazo maximo conforme o cronograma fisico financeiro de cada Lote e se
iniciard apds a emissao da Ordem de Servico, para a conclusdo do objeto contratado.

8.3. O servico/obra ndo poderd ser iniciado sem a aprovacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a
emissdo da Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do
técnico de nivel superior responsdavel pela obra e sem a abertura do Diario de Obra.

8.4. A obra/servico devera ser executa de acordo com as condi¢es contidas neste Edital, e a proposta
apresentada pelo licitante, que originard o contrato, e que este declara conhecer.

8.5. A execucdo devera ser rigorosamente de acordo com as especificacbes e demais elementos técnicos
relacionados nesta licitagdo, sendo que quaisquer alteragGes somente poderdo ser realizadas se aprovada
pelo ordenador da despesa deste Municipio (Secretaria Municipal de Administragao).

8.6. Havendo a necessidade de altera¢des na execuc¢do do objeto, a empresa contratada devera formalizar
pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Municipio.

8.7. Os atrasos na execuc¢do dos servigos, nos prazo de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando
decorrerem de casos fortuitos, de for¢ca maior ou de fatos de responsabilidade do Municipio de Mafra, desde
gue comprovados na época oportuna, dentro da vigéncia do prazo contratual.

8.7.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacado referente ao prazo inicial, estes serdo
encaminhados por escrito ao Protocolo do Municipio de Mafra, um dia apds o evento, enquanto os pedidos
de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias Uteis antes de
findar o prazo e, em ambos os casos, com justificacdo circunstanciada.

8.8. A execugdo completa do contrato s6 acontecera quando o contratado comprovar o pagamento de
todas as obrigagdes trabalhistas referentes a mao de obra utilizada.

9 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO DO CERTAME

Apds a adjudicagao do vencedor, o processo licitatério - juntamente com o processo que lhe deu origem -
devera ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, homologacdo e a respectiva assinatura
do contrato, com a expedi¢do da ordem de servico.

9.1. Apds o exame do respectivo processo licitatdrio e verificado o atendimento das normas legais a este
Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretaria de Administracdao do Municipio
de Mafra/SC homologara a decisdo da Comissdo de Licitagdo, promovendo a assinatura do contrato com a
licitante vencedora, o qual tera a sua vigéncia em conformidade com o prazo de execuc¢do dos servigos,
estipulado neste Edital, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administragdo Publica.

9.1.1. Caso ndo estejam atendidas as normas prescritas, anulard ou revogara o certame.
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9.2. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que
tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as condicdes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, independentemente de transcricao.

10 — DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Cabera a Secretaria Municipal de Educagao, Esporte e Cultura através dos Fiscais de contrato, designados
pela portaria n? 1307/21 em 17.11.2021, juntamente com o servico de engenharia deste Municipio
designados pela portaria n2 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de
todas as fases de execucdo da obra contratada, sem prejuizo da obrigacdo do Contratado de fiscalizar seus
prepostos ou subordinados.

10.1. A fiscalizacdo do contrato em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do
Contratado, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequéncias.

10.2. A fiscalizacdo podera exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este
estiver desempenhando os servicos de modo prejudicial ao andamento da obra.

10.3. O documento habil para comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execugdo do objeto licitado/contratado, serd o DIARIO DE OBRAS, fornecido pela CONTRATADA,
onde tanto o Contratado quanto a fiscalizacdo deverdo proceder as anota¢Oes didrias, visando a
comprovacdo real do andamento dos servicos e execucdo dos termos do contrato, sendo visando
diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes.

10.4. A FISCALIZACAO do Municipio de Mafra procederd a medicdo dos servicos a cada etapa conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.5. Concluidos os servicos em cada etapa, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, se estes estiverem
em perfeitas condic¢Oes, serao recebidos pela fiscalizacdo deste Municipio.

10.6. O Contratado comunicara por escrito a finalizacdo da obra/servico ao Contratante, o qual, por
intermédio da fiscalizacdo, estando os servicos em condicdes, recebera provisoriamente, lavrando o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, que posteriormente, caso ndo apresente problemas, serd emitido o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

10.7. O futuro contratado respondera por todos os servigos e despesas decorrentes da execugdo das obras
inclusive pelos equipamentos e maquinas necessarias, com solidez e seguranga, fornecimento de material a
ser empregado na mesma.

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos administrativos serdo regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada e os
recursos interpostos fora do prazo, ndo serdo conhecidos.

11.1.Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados
pelo prazo necessario a interposi¢cdo de recursos.

11.2. E admissivel recurso em qualquer fase da Licitacdo e das obrigacdes dela decorrentes, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispde o artigo 109 da Lei
Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragdes;

11.3. Os recursos referentes a habilitagdo, a inabilitacdo e ao julgamento das propostas terdao efeito
suspensivo, ndo o tendo nos demais casos.

12 - DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis. Entretanto poderao ser reajustados, a pedido
da CONTRATADA para analise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da
proposta, conforme estabelece a Lei Federal n2 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

12.1. Admitida a hipétese, os precos inicialamente sugeridos serdo reajustados pela variacdo do indice de
Custos da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, consoante a seguinte férmula:
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R=V(l—=lo R — Reajustamento procurado;
lo | - Indice correspondente & data de adimplemento da parcela do servico
faturado;

lo — Indice do més referente a data limite de entrega da proposta a Licitante;
V — Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

13 — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Nenhuma alteracdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigéncia, do projeto ou das
especificacOes, serd efetuada sem autorizacdo da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora
devidamente autorizado pela Licitante, ndo podera ultrapassar 50% (cinglienta por cento) se reforma, e 25%
(vinte e cinco por cento) para obras e servigos, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65,
pardgrafo 12, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas altera¢Ges posteriores

13.1. As alteragOes contratuais se dardo por meio de aditamento e deverdo respeitar o tramite
administrativo e a legislcdo estadual vigente, ndo podendo se dar antes da devida publicacdo do termo
aditivo/supressivo.

13.2. Os atrasos na execuc¢do dos servigos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusao,
somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de
responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados por esta Secretaria quando forem anotados no
Diario de Obras.

13.2.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais e ao
prazo final, serdo encaminhados por escrito a esta Secretaria um dia apds o evento, enquanto os pedidos de
prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo
final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlise e
justificativa da fiscalizagdo.

13.3. O contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

13.3.1 Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos.

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei no. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94.

13.3.2. Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo ou modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial;

13.3.3. Todo e qualquer pedido de aditivo/supressdo, ainda que se refira ao prazo de execucdo da obra ou de
vigéncia do contrato, devera ser efetuado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia ao término do
referido prazo ou da necessidade de execucdo dos servigos, e seguird o seguinte tramite:

a) Protocolo no Departamento de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Mafra/SC;

b) Emissdo de Parecer Técnico dos responsaveis pelo contrato, bem como do setor de engenharia da
Prefeitura Municipal de Mafra/SC;

c) Emissdo de Parecer Contabil, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acerca da existéncia de
recursos orgamentarios para o adimplemento dos servigos, quando se tratar de aditivo de valor, reajuste
contratual ou reequilibrio financeiro;

d) Parecer Juridico acerca da possibilidade legal de realizagdo do respectivo ajuste;

e) Confecgdo do Termo Aditivo, assinatura e posterior publicagdo oficial.

14 — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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A empresa contratada devera cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além
de:

14.1. Ter pleno conhecimento do local onde se executard o objeto da licitacdo, e de suas condi¢des pelo que
reconhece ser perfeitamente vidvel o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas e Fornecer a
Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informac&es e/ou esclarecimentos sobre
o objeto do presente contrato.

14.2. Formar o quadro de pessoal necessario a execucdo dos servicos contratados, sendo de sua
responsabilidade as obrigacdes trabalhistas decorrentes da execucdo do presente contrato, inclusas as
sociais, bem como todas as tributarias e acessdrias decorrentes do cumprimento do contrato.

14.3. A empresa contratada assumira a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuard, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servigos,
causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e normas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protec¢do individual a todos que trabalharem, ou
por qualguer motivo permanecerem na obra.

14.5. A empresa contratada providenciard as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificagcdes e
provas de materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos, que se tornarem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicGes.

14.6 - A empresa contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de
registro histérico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovacgédo
pelos poderes competentes ou companhias concessiondrias, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condigdes.

14.7. A empresa contratada providenciard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou servigo de forma discriminada.

14.8. A empresa contratada assumird integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes da execucdo da obra.

14.9. O presente contrato ndo sera de nenhuma forma fundamento para a constituicdo de vinculo trabalhista
para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionario, preposto ou terceiros que a
contratada colocar a servigo.

14.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizacdo da obra que serdo feitas por
técnicos da Licitante, fornecendo as informacGes e demais elementos necessarios.

14.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, sob pena
de rescisao do Contrato por ndao cumprimento do mesmo.

14.12. A contratada deverd cumprir o disposto no inciso XXXIll do artigo 72 da Constituicdo Federal, de
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redagdo que
lhe deu a Lei n2 9854, de 27 de outubro de 1999.

14.13. Cumprir todas as demais obriga¢des constantes do Ato de Licitacdo que gerou o presente contrato.
14.14. A Contratada ndo poderd sub-empreitar o total dos servigos a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto,
permitido fazé-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes contratuais, sendo
necessdria a autorizacao prévia desta Secretaria.

14.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatdrios,
devendo estes serem do domicilio ou sede da proponente, sob pena de sustacdo do pagamento, em caso de
nao apresentagao

a) Regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certiddo Negativa de Tributos Federais
e Negativa da Divida Ativa da Unido;

b) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

c) Certificado de Regularidade do FGTS.
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14.16. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas mediante apresentacdo da nota fiscal (A qual s6 poder
ser emitida apds medicdo e fiscalizacdo) e laudo de medicdo atestado pelo encarregado do recebimento dos
servicos, conforme cronograma fisico financeiro , com vencimento em até 30 dias a contar da data de
recebimento da Nota Fiscal.

14.16.1. As notas fiscais deverdao ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido pelos
engenheiros designados, e conterd, além dos requisitos formais:

a) o numero da licitacdo;

b) o nimero da ordem de servigo.

c) Os dados bancarios da empresa (agéncia, conta corrente e banco).

14.16.2. As notas fiscais deverdo estar acompanhadas do comprovante de pagamento da remuneracgdo e das
contribuicdes sociais (FGTS) correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida compativel com
os empregados vinculados a execuc¢do contratual, nominalmente identificado.

14.16.3. A administracdo ird reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas
empresas contratadas.

14.16.4. Os impostos relativos aos servigos prestados serdo retidos no momento da efetivacdo dos
pagamentos, nos termos da Legislacdo em vigor, em especial a retengdo de 11% do valor bruto da Nota Fiscal
a titulo de INSS.

14.17. A Administracao ira reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas
empresas contratadas, sendo inclusive possivel a utilizagdo destes valores para pagamento direto aos
interessados de quaisquer verbas trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada.

15 — DA INEXECUCAO DO CONTRATO

A inexecucdo e a rescisdao do contrato serdo reguladas pelos arts. 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e
incisos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteracGes posteriores e processar-se-a considerando-
se:

15.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

15.2. O contrato podera ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.

15.3. Constituem motivos para rescisao do Contrato:

a) ndo cumprimento de Clausula contratual, especificacGes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

c) A lentiddo no seu cumprimento, levando a Administracdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio dos trabalhos.

e) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao, assim como as de seus superiores;

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas na forma do paragrafo 12, do artigo 67, da
Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragGes;

g) A decretacgdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

h) A dissolugdo da sociedade ou a faléncia da empresa contratada;

i) A alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execu¢do do
Contrato;

j) O protesto de titulo ou emissdo de cheques sem suficiente provisdo, que caracterizam a insolvéncia do
Contratado.

k) RazGes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a Licitante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;

I) A ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
Contrato.

TOMADA DE PRECOS N2 017/2022 Pagina 13 de 58



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragao

., Avenida Frederico Heyse, n°® 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC

4 Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070

Site: www.mafra.sc.gov.br , e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do futuro contrato ou
instrumento convocatodrio sujeitard ao Contratado a multa de mora, sem prejuizo das demais san¢des, que
serd aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,2% sobre o valor total do contrato;

b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem
prejuizo da rescisdo unilateral por parte do Municipio de Mafra.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial das condicdes estabelecidas neste ato convocatério, o Municipio de
Mafra podera aplicar, sem prejuizo das demais cominacdes legais bem como das multas e penalidades
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou ndo as seguintes san¢des

a) adverténcia por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinagbes necessarias a
regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes a execugdo do objeto contratado/licitado;

b) multa compensatéria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a
falta for em decorréncia ao ndo atendimento da solicitacdo de corre¢do apontadas pela adverténcia escrita
(exemplos de aplicacdo da multa: quando a contratada se negar em refazer o servico executado de forma
irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos servicos, ou que ndo atendam as
especificagdes descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o servico
da fiscalizacdo; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatério, dentre outras falhas apontadas
pela fiscalizacdo do Municipio).

c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipdtese
em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: ndo celebrar o
contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame; ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execucdo do
contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal;

d) declarac¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante o
Municipio de Mafra.

16.3. O valor da multa aplicada podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Municipio ou ainda, ou recolhido no Servi¢o de Tributagao deste Municipio, ou ainda, judicialmente.

16.4. As penalidades aqui previstas ndo serdo aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo
Municipio de Mafra/SC.

17 — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Informacgdes e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitacdo poderdo ser solicitadas até
dois dias Uteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondéncia protocolada ou
pelo telefone (47) 3641-4009, dirigida a Comissao de Licitagdes do Municipio de Mafra, ou através do e-mail
licitacaomafra@hotmail.com, de segunda a sexta-feira (dias Uteis), no horario das 08:00h as 12:00h. e das
13:30 as 17:00h.

17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serao disponibilizadas a todos os interessados na licitagao,
na pagina da internet do Municipio de Mafra, no enderego www.mafra.sc.gov.br, no icone da licitagdo.

17.3. A empresa vencedora deverda apresentar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO que sera encaminhado a
apreciacdo e aprovagao por Técnico do Municipio. Em caso da ndo aprovag¢ao pela municipalidade, o
Contratado tera prazo de 3 (trés) dias Uteis para promover os ajustes solicitados, caso ndo cumpra este
prazo, passara a vigorar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO de referéncia, adaptando os pregos propostos
pela empresa contratada.

17.4. A presente licitacdo poderd vir a ser revogada por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
provocacgao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.5. A participacgdo na licitagdo implica automaticamente na aceitagdo integral e irretratavel dos termos e
conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
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responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacdo, bem como, o conhecimento de todas as peculiaridades e necessidades para
execucao dos servicos.

17.5.1. A ndo impugnac¢ao desta Concorréncia e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal n? 8.666, de
21 de junho de 1993, implica na aceitacdo de todos os seus termos.

17.6. Os interessados para obter cépia do presente edital e anexos no site do Municipio
www.mafra.sc.gov.br Licitacio/Tomada de Pregos.

17.7. Os casos omissos no presente Edital serdo analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alteracdes, Lei
Complementar 123/2006, e demais legislacdes em vigor, pertinentes a matéria.

17.8. O Aviso de Licitacdo sera afixado no Mural da Prefeitura Municipal e no Didrio Oficial dos Municipios.
17.9. Nao serdo levadas em consideragdo quaisquer propostas que nao se enquadrem nas especificagcdes
exigidas.

17.10. A Comissao de Licitacdo reserva-se o direito de promover diligéncia para verificacdo, esclarecimentos
e complementacgdo das informacgGes prestadas, obrigando-se a empresa a fornecé-las no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitacdo, nos termos do artigo 43, § 32, da Lei n2 8.666/93.

17.11. Em relagdo as decisGes proferidas pela Comissao de LicitagGes, cabe recurso no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da intimacgdo ou publicacdo do ato no mural do “hall“ de entrada da Prefeitura Municipal,
e no Diario Oficial dos Municipios

17.12. Os recursos interpostos serdo processados nos termos do Capitulo V, da Lei Ne 8.666/93, devendo ser
encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo interessado, no Protocolo da Prefeitura
Municipal de Mafra.

17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitacdo, o foro competente é o da Comarca da cidade
de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluido qualquer outro.

17.14. S3o parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no Processo
Administrativo Fisico, bem como os seguintes anexos:

ANEXO | = Termo de Referéncia e Memorial Descritivo

ANEXO Il = Modelo Declaragdo Cumprimento Leis Trabalhistas;

ANEXO Ill = Modelo de Declaragao de Utilizagdo de Materiais;

ANEXO IV = Modelo de Declaragdo Inexisténcia Fatos Impeditivos para a Habilitagdo;

ANEXO V - Modelo de Declaragdo para Assinatura do Contrato;

ANEXO VI - Modelo Planilha para a apresentacdo da Proposta Comercial;

ANEXO VIl — Declaragdo Lei 13.898/2019;

ANEXO VIII - Modelo Relagdo da Equipe Técnica;

ANEXO IX - Modelo Planilha Encargo Trabalhistas;

ANEXO X- Minuta Contratual.

Mafra/SC, 22 de setembro de 2022.

ADRIANO JOSE MARCINIAK
Secretario Municipal de Administra¢do

FABIO MURIEL DE MOURA
Presidente da Comissao Permanente de LicitagGes
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ANEXO |
PROCESSO LICITATORIO Ne 347/2022
TOMADA DE PRECO N2 017/2022
PLANILHA ORGAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOTE 01 - CEIM PORTAO SAO LOURENCO

OBRA: CONSTRUGAO DO ESPAGO MULTIUSO CEIM PORTAO SAO LOURENCO

Enderego: Rod. Mun. Estanislau Willner - Mafra/SC BDI:25%

AREA CONSTRUIDA: 700,00 m?
AREA A CONSTRUIR: 272,00 m?

ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
(]
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI . 2
1.1 4813 INS Placa da obra em chapa de aco galvanizado (3,00 X 1,00 m) m 3,00 RS 430,00 RS 537,50 RS 1.612,50
1.2 98524 SINAPI Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas arvores m? 426,00 RS 0,40 RS 0,50 RS 213,00
13 98526 SINAPI Rimogao de ralzes remanescentes de tronco de arvores com un 1,00 RS 79,41 RS 99,26 RS 99,26
didametro maior ou igual a 20cm e menor que 40 cm.
14 98529 SINAPI Cor.te raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior un 1,00 RS 64,62 RS 80,78 RS 80,78
ou igual a 20cm e menor que 40 cm.

Subtotal R$2.005,54
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CUSTO + BDI

2 MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA (BARRACAO) UN. QUANT. CUSTO (25%) VALOR
0
Barracdo pré-moldado (conforme projeto arquitetonico),
2.1 - COTACAO | incluso fundagdes, superestrutura, placas de fechamento un 1,00 R$79.000,00 - R$79.000,00
lateral (H=2,00 m) e cobertura em fibrocimento E=6,00 mm
Subtotal R$79.000,00
3 SUPERESTRUTURA UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
()
3.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS DE AMARRACAO
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa )
3.11 92471 SINAPI . . . m 26,00 RS$ 101,33 RS 126,66 RS 3.293,23
de madeira compensada plastificada com reaproveitamento
312 | 92017 | sinap | Armacdo deaco CA-50 08,0 mm para vigas de amarracdo; kg 56,00 RS 16,01 RS 20,01 RS 1.120,70
incluso fornecimento, corte, dobra e colocacdo
313 | 92919 | sinap | Amacdo deaco CA-60 9 10,0 mm para vigas de amarragio; ke 6,10 RS 14,10 RS 17,63 RS 107,51
incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo
314 | 92915 | siNap | Armacdo deaco CA-60 05,0 mm para vigas de amarracdo; kg 24,00 RS 18,73 RS 23,41 RS 561,90
incluso fornecimento, corte, dobra e colocacgdo
315 | 103674 | sinap | ConcretoBombeado fck= 25 Mpa para vigas de amarragdo; m? 1,60 RS 628,10 RS 785,13 RS 1.256,20

incluindo preparo, lancamento e adensamento
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3.2

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, se¢do

3.2 93183 SINAPI 10x10¢m, com mais de 1,5m de vio m 40,00 RS 60,64 RS 62,86 RS 2.514,40
Subtotal R$8.853,94
4 ALVENARIAS DE VEDACAO UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
0
Alvenaria de vedacdo de 1/2 vez em tijolos cerdmicos
41 | 103324 | sinap | (dimensdes nominais: 39x19x14) (espessura de 14 cm); m? | 250,00 | R$92,18 RS 115,23 RS 28.806,25
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
Subtotal R$28.806,25
+ BD
5 ESQUADRIAS UN. QUANT. CUSTO cusTo I VALOR
(25%)
5.1 PORTAS DE MADEIRA, VIDRO E FERRO
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
i 5 21 ;i i
511 90844 SINAPI dimensdes 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradigas, un 3,00 RS 1.131,48 RS 1.414,35 RS 4.243,05

batentes e fechadura, com execucdo de furo, fornecimento e

instalagdo.
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5.1.2 42700 DEINFRA | Porta de ferro chapa lisa completa (saidas de emergéncia) m? 3,27 RS 610,29 RS 762,86 RS 2.494,56
513 | 40142 | DEINFRA | POrta de VidroTemperado 10mm Liso c/ Ferragens m? 6,93 RS 516,99 RS 646,24 RS 4.478,43
Colocado
5.2 JANELAS DE ALUMINIO
591 94569 SINAPI Japgla de Aluminio, basculante, inclusive ferragens e vidro m2 0,72 RS 763,87 RS 954,84 RS 687,48
miniboreal, espessura 6mm
5.2.2 40142 DEINFRA | Janela de vidro temperado 10mm Liso ¢/ Ferragens Colocadas m? 25,00 RS 516,99 RS 646,24 RS 16.155,94
53 VIDROS
531 11186 SINAPI*IN Espel.h.o cristal com moldura em aluminio e compensado m2 2,00 RS 458,66 RS 573,33 RS 1.146,65
S plastificado, espessura 4mm
Subtotal R$29.206,11
6 COBERTURA COM FORRO DE PVC UN. QUANT. CUSTO CUS(ECS’;)BDI VALOR
0
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Forro em régua de PVC frisado para uso residencial, incluso

6.1 96111 SINAPI a m? 230,00 RS 70,22 RS 87,78 RS 20.188,25
estrutura de fixacao

6.2 96121 SINAPI Acatl)amento para forro de PVC (roda-forro em perfil metalico m 136,00 RS 14,15 RS 17,69 RS 2.405,50
e plastico)

Subtotal R$22.593,75
7 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
0

Chapisco de aderéncia em paredes internas e externas )

7.1 87878 SINAPI m 500,00 RS 4,89 RS 6,11 RS 3.056,25
argamassa traco 1:3 com preparo manual.

7.2 87530 | SINAp| | [mbogo para paredes traco 1:2:8 - preparo e aplicagdo m2 | 452,00 | R$40,48 RS 50,60 RS 22.871,20
manual - espessura 2,0 cm

73 87553 SINAPI Emboco para recebimento de cerdmica, traco 1:2:8, m2 47,00 RS 17,95 RS 22,44 RS 1.054,56
espessura de 10mm

74 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco m2 452,00 RS 20,72 RS 25,90 RS 11.706,80
1:4,5 - espessura 0,5 cm

75 | 87273 | sinapl | Revestimento cerdmico para paredes com placas de m? 47,00 RS 61,67 R$ 77,09 RS 3.623,11
dimensdes 33x45cm

76 33648 SINAPI :)c:gzpe ceramico de 7cm de altura, com placas esmaltada " 106,00 RS 6,41 RS 8,01 RS 849,33

Subtotal R$43.161,25
8 SISTEMAS DE PISOS UN. QUANT. CUSTO CUS(-I;;;)BDI VALOR
0
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8.1

PAVIMENTAGAO INTERNA E EXTERNA

8.1.1 96624 SINAPI Lastro de pedra britada n2 2, espessura de 5cm m?3 13,00 RS 136,78 RS 170,98 RS 2.222,68
Piso de concreto moldado in loco, armado, feito em obra,
com lona plastica e tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-
8.1.2 94994 SINAPI 196, (3,11 Kg/m?), @ do fio de 5mm, largura = 2,45m com m? 150,00 RS 112,69 RS 140,86 RS 21.129,38
escapamento da malha =10 X 10 cm. Acabamento
convencional, E = 8cm (Auditério)
813 | 94992 | siNapi | Fiso de concreto 20Mpa co preparo mecanico, E=7cm m? 55,00 R$ 72,20 RS 90,25 RS 4.963,75
(calcada)
8.1.4 87630 SINAPI Contrapiso d? c_oncreto ndo-estrutural, espessura 3cm e m2 251,00 RS 39,26 RS 49,08 RS 12.317.83
preparo mecanico
815 87251 SINAPI Piso ceramico a'ntlderrapante PEIV - 40 x 40 cm - incl. rejunte m? 180,00 RS 42,07 RS 52,59 RS 9.465,75
- conforme projeto
316 98689 SINAPI ;oclfnlra em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura " 7,00 RS 108,33 RS 135,41 RS 947,89
8.1.7 101747 SINAPI Piso em concreto 20Mpa com preparo mecanico, E= 7cm m? 46,00 RS 72,20 RS 90,25 RS 4.151,50
SINAPI .
8.1.8 34353 INS Argamassa colante AC Il (Auditério) Kg 750,00 RS 1,08 RS 1,35 RS 1.012,50
Subtotal R$56.211,26
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CUSTO + BDI

9 PINTURAS E ACABAMENTOS UN. QUANT. CUSTO (25%) VALOR
0
9.1 88489 SINAPI Pintura em latex acrilico sobre paredes, 2 dem3os m? 452,00 RS 14,81 RS 18,51 RS 8.367,65
9.2 102219 SINAPI P|ntur.a em esminlte sintético acetinado sobre esquadrias de m2 19,00 RS 15,71 RS 19,64 RS 373,11
madeira, 2 demaos
Subtotal R$8.740,76
10 INSTALACAO HIDRAULICA UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
(]
10.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
10.1.1 89449 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 50mm m 7,00 RS 20,07 RS 25,09 RS 175,61
10.1.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 32mm m 50,00 RS 12,18 RS 15,23 RS 761,25
10.1.3 89367 SINAPI Joelho PVC 902 soldavel @ 32mm un 5,00 RS 12,96 RS 16,20 RS 81,00
10.1.4 89501 SINAPI Joelho PVC 90° soldavel @ 50mm un 2,00 RS 16,11 RS 20,14 RS 40,28
L a 3 2 i
1015 89380 SINAPI uva de reducdo em PVC soldavel, 50x32mm, fornecimento e un 2,00 RS 11,33 RS 14,16 RS 28,33

instalacdo em ramal de dgua
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10.1.6 89503 SINAPI Curva PVC 902 solddvel @ 50mm un 4,00 RS 28,15 RS 35,19 RS 140,75
10.1.7 89620 SINAPI Té PVC soldavel @ 32mm un 4,00 RS 13,07 RS 16,34 RS 65,35
10.2 REGISTROS E OUTROS
102.1 94490 SINAPI Beg|stro~de esfera PVC soldavel, @ 32mm, fornecimento e un 1,00 RS 44,59 RS 55,74 RS 55,74
instalacdo
10.2.2 42929 DEINFRA | Registro gaveta metalico ¢/ canopla 1" un 3,00 RS 152,34 RS 190,43 RS 571,28
10.2.3 94799 SINAPI Torneira de boia @ 32mm un 1,00 RS 166,42 RS 208,03 RS 208,03
10.2.4 102605 SINAPI Caixa d'agua para telhado baixo em polietileno, capacidade un 1,00 RS 240,41 RS 300,51 RS 300,51
500L, com tampa
10.2.5 67 SINAPI Ada|!otador d(? PVCIIroscaveI com flanges e anel de vedacao, 1 un 5 00 RS 14,14 RS 17,68 RS 88,38
INS. 1/4", para caixa d'agua
10.3 INSTALA(,'AO PARA AGUAS PLUVIAIS
lh h Ivani °24 Ivi
1031 | 94228 | sinap | C3Ihaem chapa de aco galvanizado n"24, desenvolvimento m 41,00 RS 74,72 RS 93,40 RS 3.829,40
de 50cm
10.3.2 99251 SINAPI Caixa hidraulica retangular em alvenaria com tijolos un 2,00 RS 589,57 RS 736,96 RS 1.473,93

cerdmicos macicos (60x60x60cm)
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Tubo PVC, série R, dgua pluvial, @ 100 mm, fornecido e

10.3.3 89512 SINAPI instalado em ramal de m 50,00 RS 67,82 RS 84,78 RS 4.238,75
encaminhamento
Servico de instalacdo de tubos de PVC, série R, dgua pluvial, @
10.3.4 91790 SINAPI 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento ou m 35,00 RS 74,94 RS 93,68 RS 3.278,63
condutores verticais), inclusive conexdes, cortes e fixacoes.
Tubo PVC, série R, dgua pluvial, @ 150 mm, fornecido e
10.3.5 89512 SINAPI instalado em ramal de m 45,00 RS 67,82 RS 84,78 RS 3.814,88
encaminhamento
Subtotal R$19.152,06
11 INSTALACAO SANITARIA UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
0
11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
11.11 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal @ 40mm m 3,00 RS 20,27 RS 25,34 RS 76,01
11.1.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal @ 50mm m 2,00 RS 30,38 RS 37,98 RS 75,95
11.1.3 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal @ 100mm m 33,00 RS 59,32 RS 74,15 RS 2.446,95
11.1.4 89726 SINAPI Joelho PVC 452 @ 40mm un 1,00 RS 7,81 RS 9,76 RS 9,76
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11.1.5 89724 SINAPI Joelho PVC 902 @ 40mm un 3,00 RS 10,60 RS 13,25 RS 39,75
11.1.6 89782 SINAPI Té PVC @ 40mm un 2,00 RS 12,63 RS 15,79 RS 31,58
11.1.7 89744 SINAPI Joelho PVC 902 @ 100mm un 2,00 RS 25,34 RS 31,68 RS 63,35
11.1.8 89746 SINAPI Joelho PVC 452 @ 100mm un 3,00 RS 25,28 RS 31,60 RS 94,80
11.1.9 89785 SINAPI Jungdo PVC simples 50mm x 50mm un 1,00 RS 22,37 RS 27,96 RS 27,96
11.1.10 | 89797 SINAPI Juncdo PVC simples 100mm x 100mm un 2,00 RS 48,03 RS 60,04 RS 120,08
11.1.11 | 43698 DEINFRA | Redugdo excentrica PVC 50 x 40mm un 2,00 RS 13,45 RS 16,81 RS 33,63
SINAPI - .
11.1.12 | 20043 INS Reducdo excentrica PVC 100 x 50mm un 1,00 RS 7,93 RS 9,91 RS 9,91
11.2 CAIXAS E ACESSORIOS
11.2.1 89709 SINAPI Ralo Sifonado 100x40mm un 2,00 RS 16,39 RS 20,49 RS 40,98
Filtro anaerdbrico circular em concreto pré-moldado incluso
11.2.2 98058 SINAPI tampa de concreto, dimensdes didmetro interno = 1,10m e un 1,00 RS 1.562,38 RS 1.952,98 RS 1.952,98
altura =1,50m. Volume = 1140,4L.
Sumidouro em concreto pré-moldado, diametro interno de
11.2.3 98062 SINAPI 1,88 m, altura um 1,00 RS 2.607,99 RS 3.259,99 RS 3.259,99

interna de 2,00 m, drea de infiltragdo de 13,10 m?,
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fornecimento e instalacdo

Fossa séptica em concreto pré-moldado incluso tampa de

11.2.4 98052 SINAPI concreto, dimensdes diametro interno = 1,10m e altura = un 1,00 RS 1.758,58 RS 2.198,23 RS 2.198,23

2,50m. Volume = 2138,2L.
Subtotal R$10.481,89
12 ACESSORIOS UN. QUANT. CUSTO e ONED VALOR
(25%)

12.1 LOUCAS E METAIS

1211 | 86931 | SINApI | V3sosanitdriosifonado com caixa acoplada em loucabranca, | 2,00 RS 447,82 RS 559,78 RS 1.119,55
incluso engate flexivel 1/2 x 40cm . Fornecimento e instalagdo

1212 | 86043 | siNap | Lvatorio louga branca suspenso, 29,5 x 33 cm, padrao un 2,00 RS 239,55 RS 299,44 RS 598,88
popular, fornecimento e instalagcdo

1213 86906 SINAPI Torneira de me:sa para Iayatorlo Eromada 1/2 ou 3/4. Padrdo un 2,00 RS 65,14 RS 81,43 RS 162,85
popular, fornecimento e instalacdo.

12.1.4 95544 SINAPI Papeleira Metadlica, Deca ou equivalente un 2,00 RS 46,27 RS 57,84 RS 115,68
Di ,

1215 | 43807 | DEINFRa | DisPenser metdico paratoalha, Melhoramentos ou un 2,00 RS 48,32 RS 60,40 RS 120,80

equivalente
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Dispenser plastico saboneteira, Melhoramentos ou

12.1.6 95547 SINAPI . un 2,00 RS 60,37 RS 75,46 RS 150,93
equivalente
12.2 BANHEIRO ACESSIVEL
12.2.1 | 100868 SINAPI Barra de apoio reta fixada na parede em aco inox (80cm) un 4,00 RS 374,37 RS 467,96 RS 1.871,85
Subtotal R$4.140,53
~ , + BD
13 INSTALACAO ELETRICA - 220V UN. QUANT. CUSTO CUS(;g‘y) I VALOR
()
13.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO
1311 | 101875 | siNap | Quadro de distribuicdo de sobrepor, com barramento un 1,00 RS 491,72 RS 614,65 RS 614,65
bifasico e com capacidade. para 12 disjuntores
13.1.2 93653 SINAPI Disjuntor DIN termomagnético monopolar 10A un 8,00 RS 11,90 RS 14,88 RS 119,00
13.1.3 93654 SINAPI Disjuntor DIN termomagnético bipolar 16A un 2,00 RS 12,65 RS 15,81 RS 31,63
13.1.4 93655 SINAPI Disjuntor DIN termomagnético bipolar 20A un 1,00 RS 14,06 RS 17,58 RS 17,58
13.15 93666 SINAPI Disjuntor bipolar DIN 50A un 1,00 RS 76,61 RS 95,76 RS 95,76
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13.16 39447 SINA;’I IN g;s:osmvo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de un 1,00 RS 148,81 RS 186,01 RS 186,01

13.2 ILUMINAGAO, TOMADAS E INTERRUPTORES

Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V,
13.2.1 93141 SINAPI caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e un 9,00 RS 202,23 RS 252,79 RS 2.275,09
chumbamento.

Ponto de iluminagdo residencial, incluindo interruptor
13.2.2 93128 SINAPI simples (mddulo Unico), caixa elétrica, eletroduto, cabo, un 4,00 RS 167,44 RS 209,30 RS 837,20
rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de iluminagdo residencial, incluindo interruptor
13.2.3 93137 SINAPI simples (dois mddulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, un 1,00 RS 197,57 RS 246,96 RS 246,96
rasgo, quebra e chumbamento.

Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 20A/250V,
13.2.4 93143 SINAPI caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e un 5,00 RS 204,59 RS 255,74 RS 1.278,69
chumbamento.

1325 | 97580 | siNapy | buminaria plafon, de sobrepor, com uma lampada de led un 3,00 RS 45 23 RS 56,54 RS 169,61
15W, Fornecimento e instalagao.

Lumindria tipo calha, de embutir, com duas lampadas
13.2.6 97587 SINAPI tubulares de led (2x14W), com reator de partida rapida. un 10,00 RS 381,94 RS 477,43 RS 4.774,25
Fornecimento e instalacdo.

Subtotal R$10.646,43

14 PROTEGAO CONTRA INCENDIO UN. QUANT. CUSTO CUS;-;CS);)BDI VALOR
()
Exti — " P
14.1 10891 SIIE,:PI B)étlntor de incéndio portatil de pdé quimico seco, 4Kg, Classe un 1,00 RS 156,53 RS 195,66 RS 195,66
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14.2 10886 S||I|\\l|':PI ixtlntor de incédio portatil de dgua pressurizada, 10L, Classe un 1,00 RS 161,87 RS 202,34 RS 202,34
SINAPI T TR .

14.3 37557 INS Placa de sinalizagdo contra incéndio (sinalizagao de extintor) un 2,00 RS 10,76 RS 13,45 RS 26,90
14.4 43700 DEINFRA | Placa de sinalizacdo para abandono de local (16 X 25 cm) un 3,00 RS 19,30 RS 24,13 RS 72,38

Subtotal R$497,28

15 SERVICOS FINAIS UN. QUANT. CUSTO CUS(;(;;)BDI VALOR
(]

15.1 99803 SINAPI Limpeza geral da obra m? 240,00 RS 1,94 RS 2,43 RS 582,00

Subtotal R$582,00

Valores de referéncia SINAPI 06/2022 e DEINFRA 01/2021
Valor TOTAL com BDI R$324.079,00

22 de agosto de 2022

Eng?2 Civil Jerusa Janaina Dutra

CREA-SC 057,159-6 /
MATRICULA 2.340-0

Assinatura do responsavel técnico
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MEMORIAL DESCRITIVO

1) SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a funcdo de propiciar a perfeita compreensao do projeto e de
orientar o construtor objetivando a boa execug¢ao da obra.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e
qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagBes,
visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo da PREFEITURA.

Poderd a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos
ndo se apresentarem de acordo com as especificacGes, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdao sempre as ultimas.

Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do da mesma.

E de responsabilidade do contratado manter atualizados no canteiro de obras, Alvara,
CertidGes e Licencas, evitando interrup¢cbes por embargo, assim como ter um jogo completo,
aprovado e atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos
gue interessam aos servigos.

1.1) SERVICOS TECNICOS

Todo material empregado na obra deverd receber aprovacao da fiscalizacdo antes de comecar
a ser utilizado. Deve permanecer no escritdrio uma amostra dos mesmos. No caso de o construtor
querer substituir materiais ou servicos que constam nas especificacdes, devera apresentar memorial
descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo e a composicdo orcamentaria completa, que
permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informagdes
complementares.

Os novos servicos e materiais serdo executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) MAQUINAS E FERRAMENTAS

Serdo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a
garantir o bom desempenho da obra.

1.3) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Cabera ao construtor manter o canteiro de servicos permanentemente organizado e limpo.
1.4) SEGURANCA E HIGIENE DOS OPERARIOS

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessdrios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

2) INFRA ESTRUTURA
2.1) TRABALHOS EM TERRA
2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os servicos de capina, rocada, destocamento, queima e
remocdo, de modo a deixar o terreno livre de raizes, tocos de arvores ou vegetacdo em geral, de
maneira que ndo venha a prejudicar os trabalhos ou a prépria obra. Caso a implantacdo da obra

implicar em remocdo de arvores, a PREFEITURA devera ser acionada de imediato.

2.1.2) LOCAGAO DA OBRA
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A locagdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura.
Também deve-se respeitar a distancia entre as construcdes existentes.

2.1.3) BALDRAME

As vigas baldrame serdo em concreto pré-moldado e serdo executadas pela empresa
responsavel pelo estrutura de toda a edificagdo, suas dimensdes serdo determinada também pela
empresa.

2.1.4) ATERROS E REATERROS

Os aterros entre baldrames serdo executados com material (terra ou areia) de boa qualidade,
isento de detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20 cm, compactadas energicamente.

2.1.5) INSTALACOES

Antes da concretagem das fundacdes e da execucdao dos aterros nos Banheiros devem ser
colocadas as esperas para a tubulacdo hidrossanitaria.

3) SUPRA ESTRUTURA
3.1) PILARES

Assim como as vigas baldrame, os pilares serdo em concreto pré-moldado, e também serdo de
responsabilidade da empresa contratada para execucdo do esqueleto da obra. Suas dimensdes serdo
determinadas pela empresa.

3.2) VIGAS

Sobre o respaldo de toda alvenaria dos Banheiros e da Sala 2 serdo executadas vigas de
amarracao com de 15 x 25 cm, salvo excecdo da Viga Superior ‘VS05’, que terd dimensdes de 15 x
30cm e ficara disposta sob a caixa d’agua, conforme o Projeto Estrutural. As ferragens da VS05 serrdo
de @ 10mm para armadura inferior e de @ 8mm para a armadura porta estribos. As demais vigas
apresentardo ferragens, tanto porta estribos quanto inferiores, de @ 8mm. Os estribos devem possui
@ 5 mm com cobrimento de 25mm.

3.3) VERGAS E CONTRAVERGAS

Em todos os vdos de portas e janelas serdo executadas vergas e contra-vergas de concreto
armado, com transpasse minimo de 30 cm para cada lado do vdo sobre o qual estd sendo executada.
As vergas terdo a largura e altura de 10 cm e levardo duas barras de aco de 6,3mm.

4) PAREDES
4.1) ALVENARIA

A espessura final das paredes devera ser de 15 cm. Os tijolos a serem utilizados serdo de 8
furos, tipo pesado, nas dimensdes 39x19x14cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, traco 1:2:8. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terdo espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.

Toda a estrutura do Barracdo sera vedada com alvenaria com altura/pé direito medindo
3,00m.

4.2) ESQUADRIAS (PORTAS, PORTOES E JANELAS)

4.2.1) JANELAS DE ALUMINIO
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As janelas dos banheiros serdo do tipo Maxim-Ar com dimensdes 60 x 60 cm e 1,60 m de
altura, conforme projeto arquiteténico. Estas terdo acabamento final em cor natural (aluminio).

4.2.2) JANELAS DE VIDRO TEMPERADO

As janelas das Salas serdo em vidro temperado com 10,00mm e com dimensdes 2,95 x 1,50 m
com altura de 1,10m, as janelas do Auditério terdo dimensdes de 4,77 x 0,70 m e 4,60 x 0,7m e todas
terdo 2,15m de altura. Na Sala elas serdo compostas por uma folha mével e uma fixa, e no Auditério
serdo do tipo basculante.

4.2.3) PORTAS DE MADEIRA

As portas da Salas e dos Banheiros serdo em madeira com 3,5 cm de espessura, nas
dimensdes de 90 x 210 cm. Nos banheiros acessiveis as portas devem possuir abertura para fora,
seguindo orientacdes da NBR 9050. As madeiras serdao de lei, imunizadas, eliminando-se madeiras
verdes, empenadas, ou com existéncia de nds, brocas e cupins. As portas serdo pintadas com tinta
esmalte sintético em ambos os lados.

4.2.4) PORTA DE VIDRO

Na entrada principal do Auditdrio havera uma porta de vidro temperado com duas folhas
moveis e duas folhas fixas, com dimensées de 320 x 210cm.

4.2.5) PORTA DE FERRO

Nas saidas de emergéncia devem ser instaladas portas de ferro que, segundo a IN 09 do corpo
de bombeiros, deve possuir abertura seguindo o sentido de fluxo de pessoas em caso de evacuacao
do ambiente para area externa (para fora).

4.2.6) BATENTES E GUARNIGOES

As forras e vistas serdo da mesma madeira das portas, podendo-se utilizar entre outras:
jatoba, cambara ou angelim pedra.

4.3) VIDROS

Os vidros das janelas dos Banheiros serdo do tipo fantasia.
Todos terdo 4 mm de espessura. Serdao colocados com massa de vidraceiro, com perfeito
acabamento interna e externamente.

5) COBERTURA E PROTECOES
5.1) TELHADO

A estrutura da cobertura do Barracdo sera executada com tesouras e tergas pré-fabricadas em
concreto.

A cobertura sera executada em telha ondulada de fibrocimento com 6,00 mm de espessura, de
12 qualidade, com cumeeira em também em fibrocimento.

Deverdo ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos
beirais.

5.2) FORROS

Em toda Area Multiuso serd instalado forro do tipo PVC. A largura do forro serd de no minimo
200 mm e fixado sobre estrutura metalica prépria para o forro de PVC. Deverd ainda ser feito a
estruturagdo em distancias curtas, evitando assim abaulamentos e desniveis no forro de PVC.
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5.3) CALHAS E CONDUTORES

Nos pontos indicados no Projeto Arquitetonico da planta de cobertura deve haver calhas e
condutores de aguas pluviais.

As calhas terdo desenvolvimento 50 cm e serdo em acgo galvanizado.

Os condutores verticais junto a ampliacdo serdo em PVC @ 100 mm e serdo direcionados para a
caixas de inspecdo proximas e conduzidas por tubulagdo de 150,00 mm até A Rod. Mun. Estanislau
Willner.

6) REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
6.1) CHAPISCO

Toda a alvenaria recebera revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e areia grossa)
uniformemente aplicado.

6.2) EMBOCO

As paredes que circundam os banheiros devem receber embog¢o para recebimento de
ceramica, traco 1:2:8, espessura de 10mm, especifico para revestimento em piso ceramico. As demais
areas da vedagdo devem ser revestidas com tinta latex acrilica e portanto deve ser aplicado emboco
para paredes traco 1:2:8, preparo e aplicacdo manual e espessura 2,0 cm.

6.3) REBOCO

Toda a alvenaria que terd como revestimento a pintura em latex acrilico receberd
revestimento em reboco. A argamassa utilizada serd 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia média fina
respectivamente. A espessura serd de 1,5 cm devendo proporcionar um bom acabamento, o qual sera
julgado pela fiscalizacdo. O reboco devera ser desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverao
ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro serd executado a 45 graus e terd 1 cm de
largura.

6.4) PISO
6.4.1) PISO E CONTRAPISO

O piso sera executado em concreto de 20 Mpa com 7 cm de espessura, sobre um lastro de
brita de 5 cm nas dreas da Sala, Banheiros e Calgada.

O do Auditério sera executado em concreto moldado in loco, armado, feito em obra, com lona
plastica e tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 Kg/m?), @ do fio de 5mm, largura =
2,45m com escapamento da malha = 10 X 10 cm. Acabamento convencional e espessura da calcada de
8cm

Sobre o piso de concreto sera aplicado um contrapiso traco 1:4 (cimento e areia média ndo
peneirada) com 3 cm de espessura, devendo ser regularizado com desempenadeira de madeira.

6.4.2) PISOS CERAMICOS, REVESTIMENTOS E CALCADA EXTERNA

A area da Sala e Banheiros receberdo pisos ceramicos antiderrapantes PEI-4 — 40 X 40, fixados
com argamassa colante AC |, ja a drea do Auditdrio tera o mesmo tipo de piso ceramico, porém fixado
com argamassa colante do tipo AC Il. A calgada deve estar ao mesmo nivel das portas para
proporcionar acessibilidade e deve ser circundante a toda drea construida.

O rejunte deverd ser com argamassa prépria, com uma fuga compreendida entre 4 mm e
6mm.

O revestimento ceramico nas paredes dos Banheiros serd do Tipo PEI-3 fixados com
argamassa colante AC |, e serdo colocados nos Banheiros (parede inteira), estes devem ser
preferencialmente brancos e sem textura.
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6.5) PINTURA

As portas de madeira levardo duas demaos de tinta esmalte sintético em ambas as superficies.

As paredes deverdo ser previamente lixadas e limpas de poeira. As cores serdo determinadas
previamente pela fiscalizacdo e duas demados de tinta serdo necessarias.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme sem manchas ou
tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou
respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.

Os respingos que nao puderem ser evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

7) INSTALAGCOES
7.1) INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser obedecidos rigorosamente, os requisitos minimos fixados pela NB-3 da ABNT e
pela NT-01-BT da CELESC.

Para maior esclarecimento a respeito das instalacbes aqui citadas, este memorial estd
acompanhado do Manual Simplificado — Padrdo de Entrada de Energia em Instalagcdes Consumidores,
além da Norma N —321.0001 da CELESC.

Na Area Multiuso sera instalado um quadro de distribuicdo que serd responsavel por todos os
circuitos e comportara o disjuntor geral desses circuitos.

A alimentacdo do quadro distribuicdo deve ser derivada da entrada de energia bifasica existente
(p6s quadro de medicdo existente).

A bitola dos condutores dos ramais de distribuicdo e do condutor de aterramento deve estar
conforme NT-01-BT da CELESC.

Os condutores de entrada terdo cor preta para a identificacdo do condutor fase e a cor azul
claro para o condutor neutro. Os condutores internos terdo cores: vermelha para identificar o
condutor fase, azul claro para identificar o condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno
e verde para identificar o condutor terra.

Os circuitos internos e as prumadas serdo instalados em eletrodutos corrugados de @ 25 mm
proprios para instalagdes elétricas.

Os pontos de luz constardo de lumindria tipo calha de embutir com duas lampadas de LED
tubulares de 32 W cada no Auditdrio e nas duas Salas e do tipo plafon com lampadas de LED com
poténcia de 15W nos Banheiros.

Os interruptores e as tomadas serdo do tipo de embutir de plastico.

Haverd uma tomada de uso especifico na Sala com 1500W de poténcia.

No Auditdrio havera quatro tomadas de uso especifico com 1500W de poténcia cada uma.

As tomadas elétricas e interruptores estdo apontados no projeto elétrico que acompanha este
memorial descritivo.

O projeto conta com espago para mais dois circuitos reservas.

O aterramento ligado a ampliagdo deve ser direcionado para o aterramento ja existente.

7.2) INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTO
7.2.1) INSTALACOES HIDRAULICAS

A rede sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido. As torneiras em metal.

As ligagdes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conexdes em PVC
soldavel.

A caixa d’adgua serd redonda, pldstica (polietileno de alta densidade), e deve ser baixa,
propria para o uso em telhado baixo, conforme indicado no projeto e no or¢camento, com
capacidade de 500 litros e tera no tubo de alimentagdo uma torneira boia de PVC, com flutuador
compativel. A caixa d’agua deve ser posicionada acima dos Banheiros.
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O extravasor devera ser de $32,00 mm e deve sair visivel no beiral, no minimo 5 cm. Fara
parte destas instala¢Bes a ligacdo do ramal de alimenta¢do da caixa d’agua, com tubulagdo de @50
mm, que ao se direcionar as pias e aos vasos sanitarios, terd @ 32,00mm.

7.2.2) INSTALACOES SANITARIAS

Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede
sera em PVC, nas bitolas de 100, 50 e 40 mm, conforme projeto.

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel com
cada diametro do tubo empregado.

O esgoto proveniente dos Banheiros deve ser direcionado a um tanque séptico, ligado
sequencialmente a um filtro e ao sumidouro.

As especificacdes da fossa, do filtro e do sumidouro estdo indicados no Projeto
Hidrossanitario.

Este sistema encontra-se em frente a construcdao, como indicado no projeto, e deve ser
instalado de forma que os efluentes fluam naturalmente de um tanque para o outro.

7.3) APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

Os vasos sanitarios serdo de louca, tipo caixa acoplada, acompanhados de ferragens para
fixacdo e ligacdo, devendo ser guarnecidos com assento e tampo plastico.

Os Banheiros serdo equipados com toalheiro pldstico para papel toalha e suporte de parede
em inox para papel higiénico.

No banheiro acessivel devem ser instaladas as barras de apoio e demais acessdrios para PCD
conforme Projeto Arquitetoénico.

As pias nos lavatérios serdo suspensas e devem vir acompanhadas de ferragens para fixacdo
e ligacdo, esta deve ser instalada com altura entre 80 e 90 cm de altura de acordo com a NBR 9050.

Os aparelhos ndo poderdo ter trincas ou defeitos de fabricacdo. Toda a louca sanitdria
devera ter a mesma cor, tom e procedéncia. Os metais e acessdrios sanitarios serdo de primeira
linha, com produtos isentos de defeitos e falhas.

8) PROTECAO CONTRA INCENDIO

Sendo uma drea sujeita a reunides, serdo instalados no Auditério extintores para protegdo
contra incéndio.

Serdo no total 2 extintores, um sera um extintor portatil de pé quimico, 4Kg, Classe BC e o
segundo um extintor de incéndio portatil de agua pressurizada, 10L, Classe A. Os extintores ficarao
distantes 15,00m um do outro e estdo indicados no projeto

A instalagdo também tera placas para a sinalizagdo para cada um dos extintores.

Também serdo instaladas placas de sinalizacdo para abandono de local em cada uma das
portas que ddo acesso a parte externa.

9) COMPLEMENTACAO
9.1) LIMPEZA FINAL

A obra serd entregue completamente limpa, com ceramicas totalmente rejuntadas e lavadas,
com aparelhos e peitoris isentos de respingos. As instala¢Oes serdo ligadas definitivamente a rede
publica existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens devidamente testadas e
em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerd total condicdo de operar para os fins
propostos, comprovada com a expedi¢do do habite-se pela Prefeitura Municipal.

10) DECLARAGOES FINAIS

10.1) A obra obedecerd a boa técnica, atendendo as recomendacGes da ABNT e das
Concessionarias locais.
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10.2) O construtor responsabiliza-se pela execuc¢do e 6nus financeiro de eventuais servicos
extras, indispensaveis a perfeita operacionalidade da edificacdo, mesmo que ndo constem no
projeto, memorial e orcamento.

10.3) Em func¢do da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes
serdo possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a PREFEITURA, devendo os produtos
apresentar desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente especificados, mediante
comprovacado através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas
Brasileiras.

Mafra, 23 de agosto de 2022.

Jerusa Janaina Dutra
Engenheira Civil
CREA-SC 057.159-6 / MATRICULA 2.340-0
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

. PLANILHA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
A2
MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No
PROJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO MULTIUSO NO CEIM PORTAO SAO LOUREGO | AREA CONSTRUIDA: 700,00M
LOCALIZACAO: ROD. MUN. ESTANISLAU WILLNER - MAFRAISC | AREA A CONSTRUIR: 272,00M* DATA 08/2022
Data de referéncia dos custos: SINAPI -07/2022; DEINFRA - 01/2021 Periodicidade das Etapas: mensal
PERIODO TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO | Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9
RS % RS % RS | % RS % R$ % R§ % R§ e RS % R$ % RS %
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.005,54 100,00 2.005,54 100,00
2 .
MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA
@® 0) 72000 100,00 78.000,00 100,00
3 |SUPERESTRUTURA 442697 5000 442887 50,00 B.853,84 100,00
4 |ALVENARIAS DE VEDACAO 854188 30,00 14.403,13 50,00 576125 0,00 2B.806.25 100,00
5 ESQUADRIAS 14.603,06 50,00 14 603,06 50,00 20.208,11 100,00
6 COBERTURA COM FORRO PVC 18.075.00 80,00 451875 20,00 2258375 100,00
7 |REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1078031 25,00 10.790.31 2500 1079031 25,00 10.790.31 25,00 43.16125 100,00
U SISTEMAS DE PISOS 1124225 20,00 22.484.50 40,00 2248450 40,00 56.211.26 100,00
9 |PINTURAS E ACABAMENTOS 4370.38 50,00 4,370,380 50.00 B.740,78 100,00
i INSTALACAO HIDRAULICA 383041 20,00 574562 30,00 957603 50,00 18,152,086 100,00
11 [INSTALACAD SANITARIA 2,086,378 20,00 2,096,378 20,00 2.008,38 20,00 418276 40,00 10,481,588 100,00
12 |ACESSORIOS 4.140.53 100.00 414053 100,00
13 |INSTALACAO ELETRICA - 220V 266161 2500 266161 25,00 532332 50,00 1064643 100,00
14 |PROTECAO CONTRA INCENDIO 497,28 100,00 487,28 100,00
15 [SERVICOS FINAIS 582,00 100,00 58200 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 200554 062 | 81006378 |25024 652335 2o 43,680 81 13,48 8027792 18,60 BB.538,37| 2115 47.838,75| 1476 13.029,66| 4.02] 1.079,28| 0.33| 32407800 100,00
TOTAL NO MES [ACUMULADO) 2005,54 0,62 [ 83101918 (25842 8062527( 2786 133.315,07| 41,14 193.583,00| 5874 262 131,35 80,89 30897011 95,65 372.999,77| 7] 324.079,00| 1000}
DATA DO ORCAMENTO: 23/08/2022 ENG® CIVIL JERUSA JANAINA DUTRA ASSINATURA:
CREA-SC 057,159-6 { MATRICULA 2.340-0
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LOTE 02- ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA GENERAL OSORIO

Obra: PROJETO DE ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR E PEDESTRES ESCOLA GENERAL OSORIO
Endereco: Rua Madre Inés, 170 - Centro Il Alto de Mafra - Mafra/SC BDI:25%
= = CUSTO +
ITEM CcoD FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO (RS) BDI (25%) VALOR (RS)
(1)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 4813 SINAPI INS. Placa da obra em chapa de ago galvanizado (2,4x1,20m) m? 2,88 225,00 281,25 810,00
12 98458 SINAPI 'll;?np::r;;e de chapa de madeira compensada com portdes, incl. m2 40,00 148,80 186,00 7.440,00
1.3 93357 SINAPI InstalagGes provisérias de esgoto un 1,00 413,38 516,73 516,73
14 99059 SINAPI Locagdo da obra com tdbua corrida (execugdo de gabarito) m 321,26 51,86 64,83 20.825,68
Subtotal 29.592,40
CUSTO +
2 TERRAPLANAGEM UN. QUANT. CUSTO (RS) BDI (25%) VALOR (RS)
2.1 100575 SINAPI Regularizacdo de superficie com motoniveladora m? 321,26 0,10 0,13 40,16
2.2 40096 DEINFRA Remocgao de arvore de grande porte un 2,00 513,49 641,86 1.283,73
Subtotal 1.283,73
CUSTO +
3 DRENAGEM PLUVIAL QUANT. CUSTO (RS) BDI (25%) VALOR (RS)
~ - ~ - a
31 90106 SINAPI Escavagao mecanica de vala r?ao es,corada em mfa\terlal del w3 10,89 7.08 885 96,38
categoria com retroescavadeira até 1,50m excluindo esgotamento
Tubula¢do de Drenagem Urbana com tubo de concreto armado
3.2 95566 SINAPI classe PA1, DN 300mm para aguas pluviais,com assentamento e m 36,30 134,42 168,03 6.099,31
lastro de brita e=5cm
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Reaterro de vala/cava sem controle de compactacdo, utilizando

3.3 93382 SINAPI retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material m3 6,54 27,87 34,84 227,84
reaproveitado
34 102999 SINAPI Canaleta em concreto, geometria trapezoidal, h=0,35m. m 38,32 105,43 131,79 5.050,10
34 97935 SINAPI Caixa para boca de lobo simples, 0,60x1,00m un. 2,00 761,36 951,70 1.903,40
35 103007 SINAPI Calxz? para boca de lobo siMples, 0,60x1,00m, com grelha em ferro un. 1,00 1.110,12 1.387,64 1.387,64
fundido
Subtotal 14.764,66
~ CUSTO +
4 PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO UN. | QUANT. CUSTO (RS) BDI (25%) VALOR (RS)
()
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes
41 94263 SINAPI 12x15>.<30x100cm' (face superior x face |nfer|9r x altura x . . 72.27 29,70 37.13 2.683,02
comprimento) rejuntado ¢/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo
escavacdo e reaterro m
4 103074 SINAPI Zi;%gao de piso de concreto, e=15cm, fck 30Mpa, com tela de ago . 234,93 161,08 202,48 47.567,45
Subtotal 50.250,48
CUSTO +
5 RAMPA PEDESTRE E ESTACIONAMENTO UN. | QUANT. CUSTO (RS) BDI (25%) VALOR (RS)
(1)
51 92396 SINAPI zlsslc\)/lg;n bloco de concreto intertravado, tipo paver, e = 6¢cm, fck m2 363,68 6172 7715 28.057.91
Subtotal 28.057,91
CUSTO +
5 CALCADA EM PISO CIMENTADO UN. | QUANT. CUSTO (R$) BDI (25%) VALOR (R$)
(1)
5.1 94990 SINAPI Execucdo de calgada em concreto ndo armado, espessura de 5¢cm. m3 3,23 718,12 897,65 2.899,41
Subtotal 2.899,41
6 COBERTURA METALICA UN. | QUANT. CUSTO (R$) CUSTO+ |\ A1 0R (R$)
BDI (25%)
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6.1 42657 DEINFRA Estrutura Metalica para cobertura tipo fink m? 122,98 264,65 330,81 40.683,32
6.2 94213 SINAPI Cf)bertura em. telha mNetaI|ca simples, espessura 0,05mm, pré- m? 122,98 91,65 114,56 14.088,90
pintada, com inclinacdo de 10%
6.3 94279 SINAPI Calhaem chapa de aco galvanlzad_o nimero 24, desenvolvimento m 66,63 185,05 231,31 15.412,35
de 100cm, incluso transporte vertical
Subtotal 70.184,57
CUSTO +
7 SERVICOS COMPLEMENTARES UN. | QUANT. CUSTO (RS) BDI (25%) VALOR (RS)
()
7.1 43226 DEINFRA Remocao e realocagao de gradil metdlico - 6,00x1,80m m? 21,60 27,24 34,05 735,48
7.2 43226 DEINFRA Remocgao e realocagao de gradil metdlico - 1,20x1,80m m? 2,16 27,24 34,05 73,55
73 103328 SINAPI Muro em alvenaria, com tijolo ceramico (09x14x29cm), 1 vez m? 3,60 90,78 113,48 408,51
(2,00x1,80)
Subtotal 1.217,54
Composicao do item 7.1 e 7.2 multiplicado por 2 (7.1 - 6x1,8x2 e 7.2 - 1,2x1,8x2)
CUSTO +
9 SERVICOS FINAIS UN. | QUANT. CUSTO (R$) BDI (25%) VALOR (R$)
9.1 99803 SINAPI Limpeza geral m? 640,10 1,75 2,19 1.400,22
9.2 10848 SINAPI*INS | Placa de inauguragdo metdlica 0,47x0,57m un 1,00 678,38 847,98 847,98
Subtotal 2.248,19
Valores de referéncia SINAPI 02/2022 e DEINFRA 01/2021
Valor TOTAL com BDI 200.498,89

21 de margo de 2022

Eng? Civil Cristiane Bredt

CREA SC 172362-6
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PROJETO DE VIA DE ACESSO DE VEICULO ESCOLAR E PEDESTRE — CENTRO DE EDUCACAO
INFANTIL GENERAL OSORIO
MAFRA, 2022

DADOS DA OBRA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Mafra

Obra: Projeto de via de acesso de veiculo escolar e pedestre
Edificagdao: Centro de Educagdo Infantil General Osdrio

End.: Estrada Dona Francisca (antiga)

Bairro: Faxinal Cidade/Estado: Mafra/SC

Responsavel Técnico - Eng?2 Civil Cristiane Bredt da Veiga (CREA SC 172362-6)

GENERALIDADES

e O memorial descritivo refere-se a etapa de reforma da via de acesso de veiculos e pedestres, bem
como cobertura metadlica, de edificacdo de uso escolar localizado no bairro Faxinal do municipio
de Mafra —SC.

e Os documentos emitidos do projeto executivo, na forma de desenhos, contém a descricdo grafica
das solucdes adotadas e o detalhamento de dimensdes pertinentes.

® No caso de discrepancia entre os dados de cotas do memorial descritivo e do projeto
arquitetodnico, vale o que esta descrito no projeto arquiteténico.

e Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as normas vigentes, bem como a boa
conduta na sua execugao.

e O concreto utilizado nos elementos deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia a
compressado simples aos 28 dias conforme normas NBR6118 e NBR7187 da ABNT.

e O aco utilizado nas armaduras deve seguir as especificacdes das normas citadas a cima, sendo da
Classe CA-60 para o concreto armado in loco.

® A executante deve colocar na obra todo equipamento necessario a perfeita execucdo dos
servicos, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A locagdo do equipamento
a ser alocado deve ser ajustada as condi¢Ges particulares vigentes e submetida, previamente, a
apreciacdo da Fiscalizacdo, que deve julgar sua suficiéncia.

LOCACAO DA OBRA

Deve ser efetuada de acordo com os elementos especificados no projeto, mediante a
implantacdo de piquetes a cada 5,00m, nivelados de forma a permitir a determinac¢do dos volumes de
escavacdo. Os elementos de projeto (estaca do eixo, esconsidade, comprimentos e cotas) podem
sofrer pequenos ajustamentos de campo. A declividade longitudinal da obra deve ser continua.

ESCAVACAO E TERRAPLANAGEM

Os servigos de escavagdo necessdrios a execugao da obra, podem ser executados manual ou
mecanicamente. Onde houver necessidade de aterro, para se atingir a cota necessaria para a
execucao do piso em concreto armado, este deve ser executado e compactado em camadas, de no
maximo 15,00cm.

DRENAGEM PLUVIAL

A escavac3o das valas, bem como o assentamento dos tubos de concreto com @#300mm deve
ser executada com escava¢do mecanica ou manual, a depender das particularidades do terreno. O
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embasamento para os tubos de concreto serd com lastro de brita com altura de 5,00cm. A porg¢do
superior do tubo deve ficar a pelo menos 0,60m abaixo do piso acabado.

Serdo executadas bocas de lobo simples, com caixas coletoras de dimensdes de
0,40x1,00x1,00m, em blocos de concreto com malha de agco @4,20mm espacadas a cada 10,00cm. A
grelha em ferro fundido deve ser de dimensGes de tala maneira a impedir que as criangas consigam
transpassar com o pé.

PAVIMENTAGCAO

Apds o reaterro e compactagdo das valas, sera executada a regularizacdo e compactagao do
sub-leito. A sub-base sera executada com 10cm de brita tratada com cimento, sendo 40% de brita n? 1
, 20% de brita n? 2 e 6% de areia fina em peso de pd de cimento. A mistura deve ser umidecida e
compactada.

Antes de executar a concretagem do pavimento, sera feita a colocacdo de meio-fios de
concreto pré-fabricado, com dimensdes de 15x30x100cm e fck25 MPa. A parte externa do meio-fio
deve ser executada com aterro bem compactado e o rejunte com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.

Apds a execucgao das bocas de lobo, toda drea a ser concretada devera receber uma camada
de lona preta. Sobre a lona preta deverd ser executado o revestimento em concreto usinado,
fck30Mpa, espessura de 15,00cm, aramado com tela de aco CA-60, tipo Q-196, colocadas a 1/3 da
altura total do piso utilizando espacadores soldados ou tipo caranguejo. O piso devera ser executado
em forma de tabuleiro, com mddulos de 5,00x5,00m e juntas de expansdo com barras de
transferéncia de 20mm espacadas a cada 30cm. O escoamento das aguas pluviais devera seguir o
direcionamento conforme projeto arquitetonico.

PISO EM BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER

Para execucdo do piso o terreno devera ser preparado, com a retirada e ou colocagdo de
solo onde necessitar, compactando devidamente, deixando declividade de 2% para o escoamento de
aguas pluviais. Para base deve ser utilizada brita graduada com espessura de 5,00cm. Serd utilizado
concreto fck25MPa, com espessura de 6,00cm, utilizando cimento, areia de brita no traco de 1:3:5.

PISO EM CONCRETO NAO ARMADO

Para execucdo do piso o terreno devera ser preparado, com a retirada e ou colocacdo de
solo onde necessitar, compactando devidamente, deixando declividade de 2% para o escoamento de
aguas pluviais. Para base deve ser utilizada brita graduada com espessura de 3,00cm. Serd utilizado
concreto fck20MPa, com espessura de 5,00cm, utilizando cimento, areia de brita no trago de 1:2.

GRADIL METALICO - PORTOES
O portdo de acesso aos veiculos e de acesso aos pedestres deverdo ser removidos e realocados
conforme projeto arquitetoénico.

COBERTURA

A cobertura deverd ser executada em estrutura metalica tipo fink e telha em ago galvanizado tipo
trapezoidal de 40mm de altura.

Area total de 122,98m?

Mafra, 21 de marco de 2022.

ENG2 CIVIL CRISTIANE BREDT DA VEIGA
CREA SC 17.2362-6 / CREA PR 1723626/D
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: ACESSO ESCOLA

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

CRONOGRAMA ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR E PEDESTRES ESCOLA GENERAL OSORIO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS) % ITEM 1 2 3 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 29.592,40 100%
29.592,40
2 TERRAPLANAGEM 1.283,73 100%
1.283,73
3 DRENAGEM PLUVIAL 14.764,66 60% 40%
8.858,80 5.905,86
4 PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO 50.250,48 60% 40%
30.150,29 20.100,19
5 RAMPA PEDESTRE E ESTACIONAMENTO 28.057,91 70% 30%
19.640,54 8.417,37
6 CALCADA EM PISO CIMENTADO 2.899,41 100%
2899,41
6 COBERTURA METALICA 70.184,57 40% 60%
28.073,83 42.110,74
7 SERVICOES COMPLEMENTARES 1.217,54 100%
- 1.217,54
17 SERVICOS FINAIS 2.248,19 100%
2.248,19
TOTAL 200.498,89 39.734,93 83.770,52 73.527,72 3.465,73
Valores totais 200.498,89 39.734,93 83.770,52 73.527,72 3.465,73
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022
TOMADA DE PRECO N2 017/2022
MODELO DECLARACAO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS

DECLARACAO

(NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME  N¢©
, sediada (  ENDERECO
COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que ndo utiliza mdo de obra direta ou indireta de menores
de (18) anos para realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como ndo utiliza,
para qualquer trabalho, mdo de obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

................... , nde.........de 2022

NOME:

CPF:

ASSINATURA:

Ressalva: Constar na declaragdo no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos,

na condi¢ao de aprendiz.
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022
TOMADA DE PRECO N2 017/2022
MODELO DE DECLARACAO DE TERMO DE COMPROMISSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

DECLARACAO
Declaro para os devidos fins, que a empresa.......cccceeenee inscrita no CPNJ:....oooiiiiieeeeeen, sediada na
Ruai...ccooeeeeennn. gue os materiais utilizados sdo de primeira qualidade, bem como estardao disponiveis

para esta Prefeitura atestar sua procedéncia e que os mesmos serdo fornecidos e disponibilizados nas
guantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que nado havera qualquer

tipo de paralisacdo dos servicos pela possivel falta destes materiais.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Sécio Proprietario
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022
TOMADA DE PRECO N2 017/2022
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA

DECLARAGAO

(Nome do licitante) , CNPJ N¢
sediada (enderegco completo)

declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como de que conhece o local e as condi¢Ges

da obra.

de de 2022.

NOME:

CPF:

ASSINATURA:
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ANEXO V
PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022
TOMADA DE PRECO N2 017/2022
DECLARAGAO DE ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n@®
, sediada , por

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira

de Identidade n¢ e CPF n? , DECLARA para fim especifico

de futura contratacio com o MUNICIPIO DE MAFRA, considerando o Processo Licitatério n.2
347/2022, Tomada de Pre¢o n.2 017/2022, que o instrumento serd assinado pelo Sr. (a)

, (qualificacdo) portador(a) da Carteira de Identidade n@

e CPF n® , residente e domiciliado na Rua
, nh? , Dbairro , CEP , cidade de
, Estado de
,em de de 2022.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)
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TOMADA DE PRECO N2 017/2022

ANEXO VI
PROCESSO LICITATORIO N2 347/2021

MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATORIO Ne¢ 017/2022, DO MUNICIPIO DE
MAFRA/SC, CONFORME SEGUE:

Valor
e Unitario da Valor
LOTE Produto UN Qtd Unitario do ~ % BDI
Material (R$) Mao de Total (RS)
Obra (RS)

1
2
3
4
5

Materiais RS RS

M3o de obra RS RS

Valor Total RS RS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS.

Obs:

de 2022.

Nome completo e CPF do representante legal da empresa

Nome completo, titulo profissional, nimero de registro no CREA/CAU

* Devera a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convengdes coletivas que regem
as categorias profissionais vinculadas a execugao dos servigos.

*A proposta de prego devera obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e
mao de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mao de obra de cada item, para fins
retengoes de impostos, além da indicagao do BDI utilizado para cada item.
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ANEXO VI
DECLARAGAO LEI 13.898/2019
PROCESSO LICITATORIO N2 347/2022
TOMADA DE PRECO N2 017/2022

A  empresa , CNPJ , sediada a Rua

, n® bairro , (cidade) , DECLARA que
nao possui em seu quadro societdrio, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou

de sociedade de economia mista, em atendimento a vedacdo disposta no Art. 18, Xl, da Lei
13.898/2019.

/SC, de de 2022.

Nome da empresa
Nome do proprietario ou sdcio responsavel
Identificacdo de sdcio ou proprietario
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ANEXO VI
PROCESSO N2 347/2022
TOMADA DE PRECOS N2 017/2022
MODELO RELACAO DA EQUIPE TECNICA;

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo n? 347/2022 - Tomada de Pregos
n? 017/2022 serad realizada pela seguinte relacdo de responsaveis pelos servicos e demais
empregados, com nomes e qualificacdo dos responsaveis pelos servicos e demais empregados
vinculados a execuc¢do da obra:

Nome CPF Qualificagao Nivel
KA ok x Engenheiro/Arquiteto Superior
%k 3k %k k %k %k %k k Técnico* %k %k %k k

* demais empregados vinculados a execugdo da obra.

TOMADA DE PRECOS N2 017/2022

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Socio Proprietdrio
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ANEXO IX
PROCESSO N2 347/2022

TOMADA DE PRECOS N2 017/2022

MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS

1 - Nesta planilha deverdo constar as informag¢des quanto a composi¢cdo do pregco do contrato,
indicando a quantidade de empregados necessarios a execugdo do contrato e todos os dados
complementares para o calculo do custo deste servico, com valores unitarios por empregado relativos
a salario, gratificacdo natalina, férias, adicionais, transporte, alimentacdo, uniformes, assisténcia
médica, treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convencdes coletivas.

Empregados

Despesas
saldrio

Gratificacao Férias
natalina

Transporte

Alimentagao | Outros

Valor Total gasto do contrato com empregados e encargos trabalhistas RS

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Socio Proprietario

OBS: Esta planilha devera ser preenchida indicando a quantidade de empregados (técnicos e mdo de
obra) necessdrios a execu¢dao do contrato, devendo incluir os valores unitarios por empregados
relativos ao saldrio, gratificacdo natalina, férias, adicionais, transporte, alimentag¢do, uniformes,
assisténcia médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convengdes

coletivas.
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ANEXO X
PROCESSO N2 347/2022
TOMADA DE PRECOS N2 017/2022

MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N2.../2022

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao de servicos, que fazem O Municipio de
Mafra/SC, pessoa juridica de Direito Publico, inscrito no CGC/MF, sob o nimero 83.102.509/0001-72,
estabelecida na Avenida Prefeito Frederico Heyse, n2 1386 Bairro Centro Il Alto de Mafra - Mafra/SC,
aqui representado pelo Sr. EMERSON MAAS, Prefeito Municipal, doravante denominada de
“Contratante”, e, de outro lado ............ pessoa juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o
ndamero.....com sede na .......... , heste ato representado pelo senhor................. doravante chamada de
“Contratada”, fica ajustado, mediante as cldusulas abaixo, o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispde o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do
capitulo 1l (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Pregos n2 017/2022, que passa a fazer
parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que esta esculpida na proposta da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a contratacdo de empresa especializada para construgdo de um espaco
Multiuso coberto para CEIM Portao Sao Lourengo, conforme Repasse através de Transferéncia
Especial (Municipio de Mafra) Emenda n2 000618/2022, publicado no Diario Oficial - SC - n221.682-
A, de 06 de janeiro de 2022 e contratacdo de empresa especializada para melhorias na
infraestrutura da Escola Municipal de Educagdo Basica General Osdrio,conforme Repasse através de
Transferéncia Especial (Municipio de Mafra) Emenda n2 1558/2022, publicado no Diario Oficial - SC -
n221.682-A, de 06 de janeiro de 2022,conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais
documentos constante no presente processo licitatorio através da Secretaria Municipal de
Educacao.

2.1. O servico/obra n3o poderd ser iniciado sem a aprovacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a
emissdo da Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do técnico de nivel superior responsavel pela obra e sem a
abertura do Diario de Obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO

3.1- Solicitagao:

3.1.1 - A Contratante fara a solicitacio do objeto DE ACORDO COM A DEFINICAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA e ap6s emissdo da Ordem de Servigo, cuja emissio
se dard através de Ordem de Servico emitida pelo setor de engenharia do Municipio.

3.1.1.1 - Apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO a contratada terd o prazo maximo conforme o
cronograma fisico financeiro de cada Lote para a conclusdo da obra/servico.

3.2- Local e forma de execugao:

Os servigos solicitados a Contratada deverdo ser executados e entregues conforme consta do edital e
anexos da licitagao.

A execugao completa do contrato sé acontecera quando o contratado comprovar o pagamento de
todas obrigacdes trabalhistas referentes a mao de obra utilizada.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
A execucgdo do presente contrato correra pela seguinte Dotagdo Orgamentaria.
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166-6.17001.12.361.32.2.224.0. 449000 Aplicagdes Diretas
492 -6.17001.12.361.32.2.224.0. 449000 Aplica¢des Diretas
535-6.17001.12.365.30.2.220. 0. 449000 Aplicacdes Diretas
431-6.17001.12.365.30.2.220. 0. 449000 Aplicacdes Diretas

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. Pelo objeto descrito na Clausula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagara ao
CONTRATADO, o valor de RS (......... ).

5.2. E parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O presente contrato tera inicio na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorara até 31/12/2022,
podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS

7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/servicos que se apresentarem com
vicio de qualidade, fornecendo todos os materiais e servicos eventualmente utilizados, sem qualquer
custo adicional aos valores contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera feito pelo Municipio de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.

No corpo do documento fiscal devera conter as seguintes informacdes:

a) o numero da licitagao; e,

b) o nimero da ordem de compra.

c) os dados bancarios da empresa (Agéncia, C.C e Banco).

8.2. A empresa devera apresentar os dados bancarios vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme
informados na declaragdo bancaria apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

8.3. A empresa devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovag¢do apresentada mediante
declaragao emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o
fornecedor arcard com o pagamento das despesas de tarifas bancarias das transagbes que
ocorrerem.

8.4. A nota fiscal que ndo contiver as informag¢des descritas nos subitens anteriores serd devolvida
sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situagao.

8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissdo da nota fiscal/fatura, o documento sera
devolvido, imediatamente, para substituicdo e/ou emissdo de nota de corre¢do, ndo devendo ser
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualizacdo do valor
contratado.

8.6. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacGes advindas do
fornecimento dos produtos, nem implicard em aceitacdo dos produtos em desacordo com o previsto
neste Edital e seus anexos.

8.7. O Municipio podera sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:

I. Paralisacdo do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinicio.

Il. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.

Ill. Existéncia de qualquer débito para com o Municipio até que seja efetivamente pago ou descontado
de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Municipio.

IV. Nao atendimento de qualquer obrigacdo contratual ou exigéncias da Fiscalizacdo do Municipio.
8.8. No pagamento sera efetuada a retengdo na fonte dos tributos devidos na forma da legislagdo, em
especial o INSS e ISS.

8.9. A contratada devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em
fotocdpia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.

8.10. A Fiscalizagao das verbas trabalhistas é condigao para o pagamento das faturas mensais do
servigo.
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8.11. O pagamento dos saldrios relativos ao més anterior seja feito no prazo previsto em lei, que
haja fornecimento de vale transporte e auxilio alimentagdo quando cabiveis, que seja feito o
pagamento da gratificagdo natalina; que haja a concessdao de férias e a paga correspondente ao
periodo, que sejam realizados exames adminissionais e demissionais periédicos, que haja o
cumprimento das obrigacdes contidas em convengdo coletiva, acordo coletivo ou sentenca
normativa em dissidio coletivo de trabalho, observada a data base da gategoria.

8.12. A CONTRATADA devera comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certidao Negativa de Débito, ou Certidao Positiva, com
efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situagao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, como condi¢do a percepgdo do
valor faturado, devendo os valores das guias serem compativeis com os que sdo devidos em valores
dos empregados vinculados a execugdo contratual.

8.13. A contratada devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, no original ou em
fotocdpia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS, inclusive os
referentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos
empregados vinculados a execuc¢ao contratual, o que devera se dar de forma individual e nominada.
8.14. Toda a documentacdo encaminhada para a comprovacdo dos servicos deverd conter relacao
nominal e individualizada dos funcionarios participantes da execucdo contratual;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

9.1. Cabera a Secretaria Municipal de Educagdo, Esporte e Cultura, através dos Fiscais de contrato,
designados pela portaria n2 1307/2021 em 17.11.2021, juntamente com o servi¢o de engenharia
deste Municipio designados pela portaria n2 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacdo de todas as fases de execuc¢do da obra contratada, sem prejuizo da obrigacao
do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A empresa contratada deverd cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus
adendos além de:

10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informacdes e/ou
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.

10.2. Formar o quadro de pessoal necessdrio a execucdo dos servicos contratados, sendo de sua
responsabilidade as obrigagdes trabalhistas decorrentes da execugdo do presente contrato, inclusas as
sociais, bem como todas as tributdrias e acessérias decorrentes do cumprimento do contrato.

10.3. A empresa contratada assumira a responsabilidade pela boa execug¢ado e eficiéncia dos servigos
que efetuara, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdao de obra assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realizacdo destes servicos, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos que
trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra.

10.5. A empresa contratada providenciara as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes
e provas de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos, que se tornarem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicoes.

10.6 - A empresa contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas indicativa da
obra e de registro histérico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem
como a aprovacao pelos poderes competentes ou companhias concessiondrias, para que os trabalhos
sejam entregues em perfeitas condicdes.

10.7. A empresa contratada providenciarad a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou servigo de forma discriminada.

10.8. A empresa contratada assumira integralmente a responsabilidade quanto aos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes da execuc¢do da obra.

10.9. O presente contrato ndo serd de nenhuma forma fundamento para a constituicdao de vinculo
trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionario, preposto ou
terceiros que a contratada colocar a servigo.

10.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serao feitas por
técnicos da Licitante, fornecendo as informagGes e demais elementos necessarios.
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10.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condicées de habilitagdo e qualificagao exigidas na
licitagao, sob pena de rescisdo do Contrato por ndo cumprimento do mesmo.

10.12. A contratada devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal, de
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redagdo
que lhe deu a Lei n2 9854, de 27 de outubro de 1999.

10.13. Cumprir todas as demais obrigacdes constantes do Ato de Licitacdo que gerou o presente
contrato.

10.14. A Contratada ndo poderd sub-empreitar o total dos servicos a ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazé-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais, sendo necessaria a autorizacao prévia desta Secretaria.

10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos
comprobatdrios, devendo estes serem do domicilio ou sede da proponente, sob pena de sustacao do
pagamento, em caso de ndo apresentagdo

a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido;

b) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

c) Certificado de Regularidade do FGTS.

10.16. A comprovacdo do cumprimento das normas contidas nas convengdes coletivas de trabalho
vigentes a categoria profissional.

10.17. Responder por todos os onus referentes ao item, desde o transporte, como também os
encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e salarios dos seus empregados, nos
patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de custos.

10.18. Apresentar no momento da assinatura do Contrato declaragdo bancaria, contendo dados
bancarios da conta corrente, vinculada ao CNPJ ou CPF do contratado.

10.19. A empresa vencedora devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econ6mica
Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orgcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, comprovada mediante declaracdo emitida e assinada
pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcard com o
pagamento das despesas de tarifas bancarias das transacdes que ocorrerem.

10.20. A Contratada devera apresentar Controle de Qualidade da Obra e Didrio de Obra Digital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

Obriga-se a Contratante:

11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cldusula sexta.

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato;

11.3. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em
fungdo dos produtos.

11.4. O Municipio podera promover descontos nos valores devidas a empresa para realizar
pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela empresa.

11.5. Fiscalizar e comandar os servigos prestados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento dos
direitos trabalhistas; podendo exigir a comprova¢ao mensal das seguintes obriga¢Ges trabalhistas
como condi¢do para o pagamento das faturas mensais do servico realizado: - Recolhimento do FGTS,
referente ao més anterior caso a Administracdo nao esteja realizando os depésitos diretamente;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis. Entretanto poderdo ser reajustados, a
pedido da CONTRATADA para andlise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da
data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal n2 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.
12.1. Admitida a hipdtese, os precos inicialamente sugeridos serdo reajustados pela variacdo do indice
de Custos da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, consoante a seguinte
formula:

R=V(l—-lo R — Reajustamento procurado;
lo | - Indice correspondente a data de adimplemento da parcela do servico
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faturado;
lo — indice do més referente a data limite de entrega da proposta a Licitante;
V — Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Nenhuma alteragdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigéncia, do projeto ou das
especificacOes, serd efetuada sem autorizacdo da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras,
embora devidamente autorizado pela Licitante, ndo podera ultrapassar 50% (cinglienta por cento) se
reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e servicos, do valor global deste Contrato de
acordo com o art. 65, paragrafo 12, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alteragGes
posteriores

13.1. As altera¢Bes contratuais se dardo por meio de aditamento e deverdo respeitar o tramite
administrativo e a legisl¢do estadual vigente.

13.2. Os atrasos na execucdo dos servigcos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serao justificdveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de
fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados por esta Secretaria quando forem
anotados no Diario de Obras.

13.2.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais
e ao prazo final, serdo encaminhados por escrito a esta Secretaria um dia apds o evento, enquanto os
pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de
findar o prazo final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos
comprobatdrios, analise e justificativa da fiscalizacdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

A rescisdo do presente contrato dar-se-d4 na forma e pelos motivos constantes da Secdo V - da
inexecucdo e da rescisdo dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e paragrafos, da lei n. 8.666/93.

E possivel ao Municipio contratante promover a rescisio unilateral quando constatado o
descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, apds notificacdo, a situacdo irregular ndo for
sanada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO UNILATERAL
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, |, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:

I. Assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

Il. Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

lll. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do contrato ou
instrumento convocatdrio sujeitard a Contratada a multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes,
que sera aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa didria de 0,2% sobre o valor total do contrato;

b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,4% sobre o valor total do contrato,
sem prejuizo da rescisdo unilateral por parte do Municipio de Mafra.

16.2 Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢bes estabelecidas neste contrato, o Municipio de
Mafra podera aplicar, sem prejuizo das demais cominacgdes legais bem como das multas e penalidades
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou nao as seguintes sangdes:

a)adverténcia por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinacBes necessarias a
regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes a execucdo do objeto contratado/licitado;

b) multa compensatdria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
guando a falta for em decorréncia ao ndo atendimento da solicitacdo de correcdo apontadas pela
adverténcia escrita (exemplos de aplicacdo da multa: quando a contratada se negar em refazer o
servico executado de forma irregular, empregar materiais que comprometam a qualidade dos
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servicos, ou que ndo atendam as especificacbes descritas no memorial descritivo/caderno de
encargos/projetos/planilhas; prejudicar o servico da fiscalizacdo; descumprir clausulas contratuais e
instrumento convocatério, dentre outras falhas apontadas pela fiscalizacdo do Municipio).
c)impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na
hipétese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: ndo
celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar a
execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal;

d)declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdao, na forma
da Lei, perante o Municipio de Mafra.

16.3 O valor da multa aplicada poderd ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Municipio ou ainda, ou recolhido no Servico de Tributacdo deste Municipio, ou ainda, judicialmente;
16.4 As penalidades aqui previstas ndo serdo aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito
pelo Municipio de Mafra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VINCULAGAO E DO FORO

17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Pregos n2 017/2022, a proposta da
Contratada, aos documentos constantes no Processo Fisico e no que couber ou no que este
instrumento for omisso, as disposicdes da Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes.

17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevaléncia sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para adog¢do de medidas judiciais, pertinentes a execugdo presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma.

Mafra/SC, ....de ... de 2022.

EMERSON MAAS (EMPRESA)

PREFEITO MUNICIPAL (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTRATANTE (CARGO/FUNCAO)
CONTRATADA

ADRIANO JOSE MARCINIAK JAMINE EMMANUELLE HENNING

Secretario Municipal de Administragao Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e

Cultura

TESTEMUNHAS:

12 22

Nome: Nome:

CPF N° CPF N°

Visto e aprovado pelo Procurador de Legislacao e Atos Administrativos

LUCAS CAUAN HORNICK
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