
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022                                                                                                                                Página 1 de 115 

 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 
 

TOMADA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DE 
PONTOS DE TAXI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 
A Prefeitura Municipal de Mafra/SC através de sua Comissão Permanente Julgadora de Licitações, 

designados pela Portaria nº 272/22, de 16.03.2022, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que se acha aberto processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

visando a contratação de empresa especializada para realizar reforma de pontos de taxi, conforme 

memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. o que se realizará nos termos deste, e 

em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo o envelope contendo 

a documentação habilitatória e a proposta serem entregues no Departamento de Licitações do Município 

de Mafra/SC, situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, 

Centro II Alto de Mafra, até às 09h00min do dia 07 de novembro de 2022, para posterior abertura dos 

envelopes às 09h05min do mesmo dia, o que se fará acontecer na sede da Prefeitura Municipal de 

Mafra/SC, junto ao setor de Licitações. 

 
1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DO CERTAME 
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para realizar reforma de 

pontos de taxi, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente 

processo licitatório através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, cuja 

empresa vencedora executara a obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Descritivo, devendo a 

empresa apresentar Cronograma Físico-Financeiro o qual fará parte deste Edital. 

 

1.1 Descrição da Obra : 
 

LOTE 01 DESCRIÇÃO VALOR R$ 

1/1 
Execução de obra para reforma do ponto de táxi da praça frente 
mercado Willner, com fornecimento de material e mão de obra, 
conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos 
constante no presente processo licitatório. 

  
R$ 54.945,79 
 
 
 

1/2 
Execução de obra para reforma do ponto de táxi da praça  Rio 
Branco, com fornecimento de material e mão de obra, conforme 
memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no 
presente processo licitatório. 

  
R$ 54.945,79 
 
 
 

1/3 
Execução de obra para reforma do ponto de táxi da Praça 
Desembargador Guilherme Luiz Abry, com fornecimento de 
material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e 
demais documentos constante no presente processo licitatório. 

  
R$ 80.749,56 
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1/4 Execução de obra para reforma  do ponto de táxi da praça do 
Expedicionário, com fornecimento de material e mão de obra, 
conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos 
constante no presente processo licitatório. 

R$56.403,16 
 

1/5 Execução de obra para reforma do ponto de táxi da Rodoviária, 
com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial 
descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente 
processo licitatório. 

R$ 46.892,65 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE 01 

 
R$ 293.936,95 
 

 
 
1.2. Para uma melhor compreensão do objeto, a empresa licitante deverá observar todos os detalhes 
constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, independentemente de 
sua transcrição, conforme citados no item 17.14. 
1.3. Os envelopes contendo a Documentação (nº 1) e a Proposta Comercial (nº 2) deverão ser entregues até 
às 09h00min do dia 07/11/2022, no Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situado na 
Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, 
sendo que a sessão pública de abertura e início de julgamento da proposta de Habilitação ocorrerá no 
mesmo dia, às 09h05min, no endereço supracitado. 
1.4. O objeto do futuro contrato será executado em regime de EMPREITADA GLOBAL 
1.5. O serviço não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a emissão da 
Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do técnico de nível 
superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra, se assim for o caso. 
1.6. O prazo de execução do objeto se dará conforme cronograma físico financeiro e se iniciará após a 
emissão da Ordem de Serviço. 
1.7. O valor TOTAL estimado pela Administração e o máximo fixado para a execução do objeto desta licitação 
é de R$ 293.936,95 (duzentos e noventa e três mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco 
centavos). 
1.8. O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO POR LOTE, com fixação de Valor Máximo 
Unitário. 
1.8.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna “UNITÁRIO” da Planilha 
Orçamentária serão automaticamente desclassificadas. 
 
2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
278 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 46 . 2.234 . 0 . 449000 Aplicações Diretas 

 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
Poderão participar desta licitação as empresas devidamente cadastradas no Município de Mafra/SC, e que 
tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto, contrato social ou documento 
constitutivo, atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 
3.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas em consórcio. 
3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação: 
3.2.1. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja este pessoa jurídica ou física; 
3.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub contratado; 
3.2.3. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC. 
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3.3. Os licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados, 
fechados, contendo externamente os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022  

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)  

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

 
3.4. O ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos exigidos para a habilitação, 
conforme disposto no item 6. 
3.5. O ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, conforme disposto no item 7 deste 
Edital. 
3.6. Não serão aceitas nem recebidas, pela Comissão de Licitação em hipótese alguma, Documentação e 
Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data do vencimento desta licitação. 
3.7. As dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste EDITAL, deverão ser 
formalizadas e endereçadas, por escrito até 05 (cinco) dias úteis, imediatamente anteriores à data marcada 
para a entrega dos envelopes “01” e “02” à Comissão de Licitação da Prefeitura Minicipal de Mafra/SC, no 
endereço mencionado no item 1.3 deste Edital. 
3.8. A Comissão Permanente de Licitação responderá às questões formuladas através de e-mail, dirigido a 
todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua 
respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para participar da licitação como representante da empresa licitante, o interessado deverá credenciar-se 
junto a Comissão de Licitações no início da sessão, podendo fazê-lo da seguinte forma: 
4.1.1. Sendo o representante sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá este apresentar o 
respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou 
4.1.2. Por meio de Procuração pública ou particular com firma reconhecida (em Cartório) expressando seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada, firmada por sócio ou quem de 
direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo. 
4.1.2.1. A Procuração somente será aceita pela Comissão de Licitação se estiver acompanhada do Estatuto, 
Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovação de poderes de 
outorga da procuração. 
4.2. O representante credenciado deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento 
equivalente que o identifique. 
4.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante. 
4.4. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 
poderão participar da sessão como ouvintes. 
4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverão ser apresentados em original ou 
fotocópia autenticada. 
4.6. A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público 
integrante do Setor de Licitações do Município de Mafra/SC 
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4.6.1. A autenticação por servidor público de que trata o item 4.6, somente poderá ser realizada até às  
09h00min do dia 07 de novembro de 2022, no Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, 
situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de 
Mafra. 
4.6.2. A autenticação somente poderá ser feita mediante apresentação de cópia do documento 
acompanhada da via Original. 
 
5 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
Na data, hora e local estabelecido a Comissão Permanente de Licitações, em sessão pública, procederá ao 
julgamento da seguinte forma: 
5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispõe o item 4 deste Edital. 
5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissão e demais 
presentes; 
5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 02) poderá ser realizada logo 
após o resultado da habilitação, desde que a Comissão tenha condições imediatas de julgá-la, e que estejam 
presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o resultado da 
habilitação.  
5.2.2. Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim de que tenha 
melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou 
horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da 
habilitação; 
5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e os participantes deverão rubricar os 
envelopes das propostas que ficará em poder da Comissão até julgada a habilitação; 
5.3. O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, não impedirá 
que se realizem; 
5.4. Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei; 
5.5. Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes declarados habilitados; 
5.6. As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes 
devidamente fechados, até a homologação da licitação; 
5.7. Abertos os envelopes das propostas, serão as mesmas rubricadas pela Comissão e demais presentes; 
5.8. A Comissão de Licitações analisará a aceitabilidade das propostas apresentadas; 
5.9. Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de que 
tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em 
que voltará a reunir-se publicamente para apresentação do resultado do julgamento das propostas; 
5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condições previstas no edital, se processará de acordo com a 
legislação em vigor, levando-se em conta o MENOR PREÇO POR LOTE, com observância aos valores unitários 
fixados; 
5.11. No caso de empate, a classificação se dará por sorteio em ato público, ou aplicada a Lei Complementar 
123/2006, conforme o caso; 
5.11.1. Caso não estejam presentes à sessão nenhum proponente, a Comissão convocará duas testemunhas, 
e fará em seguida o sorteio público; 
5.12. Dos os atos e procedimentos deste certame, será lavradas as respectivas Atas. 
5.13. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento através da 
apresentação da Certidão Simplificada, exigência do item 6.1.2 (da habilitação), poderão valer-se do direito 
de preferência que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitação quanto na fase de 
classificação das propostas, conforme condições estabelecidas na lei. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 
O ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos abaixo relacionados: 
6.1. Para fins de Habilitação Jurídica: 
6.1.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC. 
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6.1.1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame e não cadastradas junto ao Município 
de Mafra/SC, deverão providenciar o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal 
de Mafra/SC constante do item anterior, até o 3º (terceiro) dia anterior à data de recebimento das 
propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, apresentando para os documentos relativos à habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de 
conformidade com o que dispõem a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações 
posteriores, cuja relação encontra-se disponível no site www.mafra.sc.gov.br, link “Cadastro CRC”. 
6.1.1.2.Caso não apresente o Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mafra/SC, a empresa 
deverá apresentar todos os documentos solicitados para tal em conformidade com o art. 22, §2 da lei de 
Licitações 8.666/93. 
6.1.2. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial no respectivo Estado ou se tratando de Sociedade 
Simples, da certidão emitida pelo Registro de Pessoas Jurídicas onde a mesma fora registrada, devendo a 
data de emissão, não superior a 60 (sessenta) dias. 
6.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
6.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de 
seus atuais administradores. 
6.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a 
atividade assim o exigir. 
6.2. Para fins de Qualificação Econômico e Financeira, a licitante deverá apresentar: 
6.2.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento. 
a.1) Observação: Devido a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, 
quanto a certidão de "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" possuir a seguinte observação: 
“ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de 
registros cadastrados no sistema eproc...”, as certidões deverão ser apresentadas conjuntamente tanto no 
sistema eproc quanto no SAJ. 
6.2.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação das seguintes fórmulas, mediante 
apresentação de laudo técnico assinado pelo contador responsável: 
 
6.2.2.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 

 
 
ILC = AC >  1,0 
             PC  

Onde:  
ILC = índice de liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
> = maior ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um vírgula zero); 
 
6.2.2.3. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 

 
 
GE  = PC + ELP ≤ 1,0 
                AT 

Onde:  
GE = Grau de Endividamento 
AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a longo prazo 
≤= menor ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um vírgula 
zero); 
 
6.3.Para fins de Qualificação de Regularidade Fiscal, a licitante deverá apresentar: 

http://www.mafra.sc.gov.br/
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6.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
6.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante; 
6.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – CND, com o INSS 
(ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais; 
6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal; 
6.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT). 
6.3.5.1. Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que somente será comprovado com a apresentação da CNDT - 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.4. Para fins de Qualificação Técnica a licitante deverá apresentar: 
6.4.1.Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CAU, dentro do seu período e condições de 
validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a proponente mantenha na data da 
licitação o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto licitado e conter no mínimo um 
engenheiro civil ou arquiteto, como responsável técnico pela empresa.  
6.4.1.1. Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderá providenciar o 
Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato. 
6.4.2. Certidão de Pessoa Física de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, emitido pelo CREA/CAU, 
atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no 
Conselho. 
6.4.2.1. Entende-se por profissional a pessoa física de nível superior (na área de engenharia civil ou 
arquitetura), que será o responsável técnico do serviço (objeto desta licitação), devendo ser o mesmo que 
comprove a capacidade técnica operacional da empresa, referida no item 6.4.1 deste Edital. 
6.4.2.2. Se o Técnico Profissional de Nível Superior que será o responsável técnico do serviço (objeto da 
licitação) não for o sócio/ proprietário da empresa (devendo para tanto apresentar o documento 
constitutivo), deverá comprovar o vínculo (com a empresa licitante) por meio de: 
a) Cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes à 
identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou 
b) Contrato de prestação de serviços firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitação, 
acompanhada da ART ou RRT de Cargo/Função, para comprovação do referido prazo. 
6.4.2.3. O responsável técnico da empresa proponente poderá ser substituído (no decorrer do contrato) por 
profissional de experiência equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e 
autorizado pelo Município. 
6.4.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação.  
6.4.4. Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico 
pela obra, tenha(m) executado serviços similares com quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento), podendo ser a somatória de 2 (duas obras), conforme o objeto deste edital e seus anexos. Este 
atestado deverá estar vinculado à certidão de acervo técnico (CAT) do CREA ou CAU e acompanhado da 
mesma. 
6.5. Declaração de que a empresa licitante está regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo 
constante do Anexo II); 
6.6. Declaração de inexistência de fato impeditivo à licitação e conhecimento do local da obra (conforme 
modelo constante do Anexo IV). 
6.7. Declaração informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato, contendo 
nome, CPF, endereço e fone para contato, conforme modelo fornecido no Anexo V deste Edital. 
6.8. Declaração Lei 13.898/2019, conforme Anexo VII do edital. 
6.9. Declaração informando a equipe técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital. 
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6.10. Planilha informando os encargos trabalhistas, conforme modelo constante no ANEXO IX deste Edital. 
6.11. Declaração de utilização de materiais, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital. 
6.12. Os documentos do Envelope nº 01 (Documentação) deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da 
Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, ou, conforme o caso, publicação em órgão da imprensa 
oficial (exceto os documentos emitidos via internet). 
6.12.1. A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às    
09h00min do dia 07  de novembro de 2022, Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situada 
na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra. 
6.12.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem conferidos 
eletronicamente pela Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, no ato de abertura da 
documentação de habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à data, aqueles constantes da 
conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação. 
6.12.2.1. No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a 
sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento. 
6.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar 
que é válido tanto para matriz quanto para filial). 
6.14. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias a 
partir da data de emissão. 
 
7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
No envelope nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou 
impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, além de conter claramente os itens consignados a seguir: 
7.1. PLANILHA DE PREÇO – Impreterivelmente, para a apresentação do preço, os licitantes deverão elaborar 
sua (s) proposta (s) de acordo com o modelo de carta proposta com planilha Orçamentária (Anexo VI), onde 
preencherão os campos com as respectivas marca/modelo e preços, sendo que o julgamento da Proposta 
será pelo MENOR PREÇO GLOBAL com fixação de valor máximo unitário. 
7.1.1. As propostas apresentadas com valores UNITÁRIOS superiores ao máximo fixado serão 
automaticamente desclassificadas. 
7.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas decimais após 
a vírgula. 
7.1.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da 
data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 3º, da Lei 8.666/93).  
7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de sessenta 
dias a contar da abertura da mesma. 
7.1.4. A Carta proposta deverá vir acompanhada do cronograma físico - financeiro. 
7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serão desclassificadas. 
7.3. A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável. 
7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais. 
7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificação da empresa) na proposta poderá ser 
suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente à Sessão de 
Julgamento. 
7.6. Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra, tais como 
materiais e mão de obra necessária, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas 
indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências. 
7.7. A licitante vencedora deverá oferecer garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos 
do novo Código Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicatária, 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
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as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios 
ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado. 
7.8. Na proposta comercial deverá constar todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou 
serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para os 
projetos constantes das especificações, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, 
assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, bem como 
a inscrição de matrícula da obra perante o INSS, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos 
serviços. 
7.8.1. A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e 
mão de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mão de obra de cada item, para fins retenções 
de impostos, além da indicação do BDI utilizado para cada item quando for o caso.  
7.8.3. O preço do objeto licitado não sofrerá alteração em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras 
despesas, por já incluir no preço final cotado. 
7.8.4. Despesas com transporte, alimentação, hospedagem e outros, correm por conta do proponente. 
7.8.5. O objeto deverá atender às exigências de qualidade exigidas no edital, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições 
contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
7.8.6. Os licitantes deverão apresentar na proposta de preços os custos dos insumos adicionados com o seu 
BDI (Benefício ou Bonificação e Despesas Indiretas), praticado para a execução do objeto licitado, sendo este 
expresso em porcentagem. 
7.9. O valor TOTAL máximo aceito na proposta para execução do objeto da licitação será de R$ 293.936,95 
(duzentos e noventa e três mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). 
7.10. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Preços. 
7.11. Deverá a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convenções coletivas que regem as 
categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços. 
7.12 A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária levando em consideração que as obras e serviços 
objeto desta Licitação devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo de a Licitante prever 
qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no orçamento 
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer 
acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente, indicando as 
divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações.  
7.13 Classificadas as propostas, a Comissão de Licitação verificará se existem propostas apresentadas por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, não sendo destas a melhor oferta, deverá se 
verificar o seguinte procedimento:  
a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte for até 10% (dez por cento) superior a de menor preço, deverá ser assegurada a esta a apresentação 
de nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 01 
(um) dia útil contado do encerramento da sessão de abertura das propostas ou publicação da classificação 
das propostas, quando esta não se realizar na própria sessão. 
 b) Tal medida poderá ser dispensada em caso de renúncia expressa manifestada pela microempresa ou 
empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.  
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa e pequeno porte 
que se encontrem no intervalo de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
d) Não ocorrendo à contratação na forma da alínea “a”, serão convocados os remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese de empate ficto, observada a ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 
 e) Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
8 – DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 
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8.1. A empresa vencedora terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de homologação do 
processo licitatório, para a assinatura do contrato. 
8.2. A empresa vencedora terá prazo máximo conforme o cronograma físico financeiro de cada item  e se 
iniciará após a emissão da Ordem de Serviço, para a conclusão do objeto contratado. 
8.3. O serviço/obra não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a 
emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do 
técnico de nível superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra. 
8.4. A obra/serviço deverá ser executa de acordo com as condições contidas neste Edital, e a proposta 
apresentada pelo licitante, que originará o contrato, e que este declara conhecer. 
8.5. A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos 
relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se aprovada 
pelo ordenador da despesa deste Município (Secretaria Municipal de Administração). 
8.6. Havendo a necessidade de alterações na execução do objeto, a empresa contratada deverá formalizar 
pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Município. 
8.7. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazo de início e conclusão, somente serão justificáveis quando 
decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade do Município de Mafra, desde 
que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual. 
8.7.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, estes serão 
encaminhados por escrito ao Protocolo do Município de Mafra, um dia após o evento, enquanto os pedidos 
de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis antes de 
findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada. 
8.8. A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de 
todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada. 
 
9 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
Após a adjudicação do vencedor, o processo licitatório - juntamente com o processo que lhe deu origem - 
deverá ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, homologação e a respectiva assinatura 
do contrato, com a expedição da ordem de serviço. 
9.1. Após o exame do respectivo processo licitatório e verificado o atendimento das normas legais a este 
Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretaria de Administração do Município 
de Mafra/SC homologará a decisão da Comissão de Licitação, promovendo a assinatura do contrato com a 
licitante vencedora, o qual terá a sua vigência em conformidade com o prazo de execução dos serviços, 
estipulado neste Edital, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administração Pública. 
9.1.1. Caso não estejam atendidas as normas prescritas, anulará ou revogará o certame. 
9.2. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
10 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇO 
Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano através dos Fiscais de 
contrato, designados pela portaria nº 1307/21 em 17.11.2021, juntamente com o serviço de engenharia 
deste Município designados pela portaria nº 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, sem prejuízo da obrigação do Contratado de 
fiscalizar seus prepostos ou subordinados. 
10.1. A fiscalização do contrato em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do 
Contratado, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências. 
10.2. A fiscalização poderá exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este 
estiver desempenhando os serviços de modo prejudicial ao andamento da obra. 
10.3. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e 
referentes à execução do objeto licitado/contratado, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela CONTRATADA, 
onde tanto o Contratado quanto a fiscalização deverão proceder às anotações diárias, visando à 
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comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do contrato, sendo visando 
diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. 
10.4. A FISCALIZAÇÃO do Município de Mafra procederá a medição dos serviços a cada etapa conforme 
cronograma físico-financeiro. 
10.5. Concluídos os serviços em cada etapa, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, se estes estiverem 
em perfeitas condições, serão recebidos pela fiscalização deste Município. 
10.6. O Contratado comunicará por escrito a finalização da obra/serviço ao Contratante, o qual, por 
intermédio da fiscalização, estando os serviços em condições, receberá provisoriamente, lavrando o TERMO 
DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, que posteriormente, caso não apresente problemas, será emitido o TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
10.7. O futuro contratado responderá por todos os serviços e despesas decorrentes da execução das obras 
inclusive pelos equipamentos e máquinas necessárias, com solidez e segurança, fornecimento de material a 
ser empregado na mesma. 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Os recursos administrativos serão regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada e os 
recursos interpostos fora do prazo, não serão conhecidos. 
11.1.Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados 
pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
11.2. É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispõe o artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações; 
11.3. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas terão efeito 
suspensivo, não o tendo nos demais casos. 
 
12 – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser reajustados, a pedido 
da CONTRATADA para análise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da 
proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialamente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice de 
Custos da Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte fórmula: 
 

R = V (I – Io) 

Io 

 

R – Reajustamento procurado; 

I  -  Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 

faturado; 

Io – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; 

V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 

 

 
13 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das 
especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora 
devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% (cinqüenta por cento) se reforma, e 25% 
(vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, 
parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores 
13.1. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite 
administrativo e a legislção estadual vigente, não podendo se dar antes da devida publicação do termo 
aditivo/supressivo. 
13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, 
somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de 
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responsabilidade desta Secretaria, e serão considerados por esta Secretaria quando forem anotados no 
Diário de Obras. 
13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais e ao 
prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o evento, enquanto os pedidos de 
prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo 
final e em ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e 
justificativa da fiscalização. 
13.3. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:  
13.3.1 Unilateralmente, pela Contratante:  
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos.  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei no. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94.  
13.3.2. Por acordo das partes:  
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
b) quando necessária a modificação do regime de execução ou modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial;  
13.3.3. Todo e qualquer pedido de aditivo/supressão, ainda que se refira ao prazo de execução da obra ou de 
vigência do contrato, deverá ser efetuado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao término do 
referido prazo ou da necessidade de execução dos serviços, e seguirá o seguinte trâmite: 
a) Protocolo no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Mafra/SC; 
b) Emissão de Parecer Técnico dos responsáveis pelo contrato, bem como do setor de engenharia da 
Prefeitura Municipal de Mafra/SC; 
c) Emissão de Parecer Contábil, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acerca da existência de 
recursos orçamentários para o adimplemento dos serviços, quando se tratar de aditivo de valor, reajuste 
contratual ou reequilíbrio financeiro; 
d) Parecer Jurídico acerca da possibilidade legal de realização do respectivo ajuste; 
e) Confecção do Termo Aditivo, assinatura e posterior publicação oficial. 
 
14 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além 
de: 
14.1. Ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto da licitação, e de suas condições pelo que 
reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e Fornecer a 
Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre 
o objeto do presente contrato.  
14.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua 
responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as 
sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato. 
14.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo cumprimento dos 
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, 
causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros. 
14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene 
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou 
por qualquer motivo permanecerem na obra. 
14.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e 
provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
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14.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de 
registro histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovação 
pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos sejam entregues em 
perfeitas condições. 
14.7. A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou serviço de forma discriminada. 
14.8. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e 
sociais decorrentes da execução da obra. 
14.9. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista 
para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a 
contratada colocar a serviço. 
14.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por 
técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
14.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena 
de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
14.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de 
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que 
lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
14.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato. 
14.14. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, 
permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a 
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo 
necessária a autorização prévia desta Secretaria. 
14.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatórios, 
devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do pagamento, em caso de 
não apresentação 
a) Regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos Federais 
e Negativa da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS. 
14.16. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mediante apresentação da nota fiscal (A qual só poder 
ser emitida após medição e fiscalização) e laudo de medição atestado pelo encarregado do recebimento dos 
serviços, conforme cronograma físico financeiro , com vencimento em até 30 dias a contar da data de 
recebimento da Nota Fiscal. 
14.16.1. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido pelos 
engenheiros designados, e conterá, além dos requisitos formais: 
a) o número da licitação; 
b) o número da ordem de serviço.  
c) Os dados bancários da empresa (agência, conta corrente e banco). 
14.16.2. As notas fiscais deverão estar acompanhadas do comprovante de pagamento da remuneração e das 
contribuições sociais (FGTS) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida compatível com 
os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificado. 
14.16.3. A administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas 
empresas contratadas. 
14.16.4. Os impostos relativos aos serviços prestados serão retidos no momento da efetivação dos 
pagamentos, nos termos da Legislação em vigor, em especial a retenção de 11% do valor bruto da Nota Fiscal 
a título de INSS. 
14.17. A Administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas 
empresas contratadas, sendo inclusive possível a utilização destes valores para pagamento direto aos 
interessados de quaisquer verbas trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada. 
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15 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80, seus parágrafos e 
incisos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores e processar-se-á considerando-
se: 
15.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 
15.2. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida sempre a 
conveniência administrativa. 
15.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
a) não cumprimento de Cláusula contratual, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não conclusão da obra, nos prazos 
estipulados; 
d) O atraso injustificado no início dos trabalhos. 
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1º, do artigo 67, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações; 
g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) A dissolução da sociedade ou a falência da empresa contratada; 
i) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do 
Contrato; 
j) O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a insolvência do 
Contratado. 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Licitante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato; 
l) A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato. 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do futuro contrato ou 
instrumento convocatório sujeitará ao Contratado à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que 
será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem 
prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Município de 
Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades 
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções 
a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a 
falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela advertência escrita 
(exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se negar em refazer o serviço executado de forma 
irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as 
especificações descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço 
da fiscalização; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas 
pela fiscalização do Município). 
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese 
em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o 
contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o 
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retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante o 
Município de Mafra. 
16.3. O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente. 
16.4. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no 
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo 
Município de Mafra/SC. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Informações e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitação poderão ser solicitadas até 
dois dias úteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondência protocolada ou 
pelo telefone (47) 3641-4009, dirigida a Comissão de Licitações do Município de Mafra, ou através do e-mail 
licitacaomafra@hotmail.com, de segunda a sexta-feira (dias úteis), no horário das 08:00h às 12:00h. e das 
13:30 às 17:00h. 
17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serão disponibilizadas a todos os interessados na licitação, 
na página da internet do Município de Mafra, no endereço www.mafra.sc.gov.br, no ícone da licitação. 
17.3. A empresa vencedora deverá apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que será encaminhado à 
apreciação e aprovação por Técnico do Município. Em caso da não aprovação pela municipalidade, o 
Contratado terá prazo de 3 (três) dias úteis para promover os ajustes solicitados, caso não cumpra este 
prazo, passará a vigorar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO de referência, adaptando os preços propostos 
pela empresa contratada. 
17.4. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação, bem como, o conhecimento de todas as peculiaridades e necessidades para 
execução dos serviços. 
17.5.1. A não impugnação desta Concorrência e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, implica na aceitação de todos os seus termos. 
17.6. Os interessados para obter cópia do presente edital e anexos no site do Município 
www.mafra.sc.gov.br Licitação/Tomada de Preços. 
17.7. Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações, Lei 
Complementar 123/2006, e demais legislações em vigor, pertinentes à matéria. 
17.8. O Aviso de Licitação será afixado no Mural da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios. 
17.9. Não serão levadas em consideração quaisquer propostas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. 
17.10. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de promover diligência para verificação, esclarecimentos 
e complementação das informações prestadas, obrigando-se a empresa a fornecê-las no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitação, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 
17.11. Em relação às decisões proferidas pela Comissão de Licitações, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação ou publicação do ato no mural do “hall“ de entrada da Prefeitura Municipal, 
e no Diário Oficial dos Municípios 
17.12. Os recursos interpostos serão processados nos termos do Capítulo V, da Lei № 8.666/93, devendo ser 
encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo interessado, no Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Mafra. 
17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, o foro competente é o da Comarca da cidade 
de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluído qualquer outro. 
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17.14. São parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no Processo 
Administrativo Físico, bem como os seguintes anexos: 
ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo 
ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Leis Trabalhistas; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Utilização de Materiais; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração Inexistência Fatos Impeditivos para a Habilitação; 
ANEXO V – Modelo de Declaração para Assinatura do Contrato; 
ANEXO VI – Modelo Planilha para a apresentação da Proposta Comercial; 
ANEXO VII – Declaração Lei 13.898/2019; 
ANEXO VIII - Modelo Relação da Equipe Técnica; 
ANEXO IX - Modelo Planilha Encargo Trabalhistas; 
ANEXO X– Minuta Contratual. 
 
Mafra/SC, 14 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

ADRIANO JOSÉ MARCINIAK 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 

PAULA FERNANDA HABKOST  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 
                                                                         PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   

 
LOTE 01 - Item 1/1 - REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA FRENTE MERCADO WILLNER. 
 

Obra: EDIFICAÇÃO DE PONTO DE TAXI 

Endereço: Rua Tenente Ary Rauen Praça Frente Mercado Willner - Bairro Restinga - Mafra/SC BDI:25% 

         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

         

1   SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 4813 SINAPI INS.  Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2x1,5) m²  3,00   225,00   281,25   843,75  

1.2 93357 SINAPI Instalações provisórias de esgoto un  1,00   418,19   522,74   522,74  

1.3 99059 SINAPI Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito)  m  16,60   51,82   64,78   1.075,27  

1.4 98524 SINAPI Limpeza manual do terreno com enxada m²  18,30   2,60   3,25   59,48  

      Subtotal    2.501,23  

         

2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

2.1 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual 
a 1,30 m 

m³  1,83   71,56   89,45   163,69  

2.2 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m²  3,39   5,41   6,76   22,92  

2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³  0,69   28,14   35,18   24,38  
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      Subtotal    210,99  

         

3   FUNDAÇÕES UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

3.1   CONCRETO ARMADO - BLOCOS      

3.1.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm m²  1,44   27,65   34,56   49,77  

3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações m²  2,88   135,78   169,73   488,81  

3.1.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  15,17   16,08   20,10   304,92  

3.1.4 96558 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, lançamento 
e adensamento 

m³  0,43   567,65   709,56   305,11  

3.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES      

3.2.1 95241 SINAPI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de 
vala 

m²  1,95   27,65   34,56   67,40  

3.2.2 96536 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m²  9,33   70,03   87,54   816,72  

3.2.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   16,08   20,10   503,30  

3.2.4 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

3.2.5 96557 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, lançamento 
e adensamento 

m³  0,71   560,91   701,14   497,81  

      Subtotal    3.300,02  

         

4   SUPERESTRUTURA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES      
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4.1.1 92435 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa 
de madeira compensada resinada com reaproveitamento 

m²  6,24   57,37   71,71   447,49  

4.1.2 92777 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  16,43   14,30   17,88   293,69  

4.1.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  7,55   18,63   23,29   175,82  

4.1.4 103669 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,47   790,11   987,64   464,19  

4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS      

4.2.1 92471 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento 

m²  9,33   94,10   117,63   1.097,44  

4.2.2 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   13,73   17,16   429,75  

4.2.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

4.2.4 103682 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   803,90   1.004,88   713,46  

4.4   CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS      

4.4.1 93186 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  9,60   83,20   104,00   998,40  

4.4.2 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  9,60   80,81   101,01   969,72  

4.4.3 93188 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Portas m  4,00   77,03   96,29   385,15  

      Subtotal    6.241,28  

         

5   SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO      
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5.1.1 103324 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 
de 14x19x39cm (espessura de 14cm) 

m²  28,52   86,51   108,14   3.084,08  

      Subtotal    3.084,08  

         

6   ESQUADRIAS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

6.1   PORTAS DE MADEIRA      

6.1.1 90844 SINAPI 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, 
batentes e fechadura 

un  2,00   1.059,86   1.324,83   2.649,65  

6.2   JANELAS DE ALUMÍNIO      

6.2.1 94569 SINAPI 
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 
ferragens 

m²  0,50   809,12   1.011,40   505,70  

6.2.2 94570 SINAPI 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas, com vidros, tipo  
blindex 

m²  2,00   423,69   529,61   1.059,23  

6.3   GRADIL METÁLICO      

6.3.1 99861 SINAPI 
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por 
barras chatas de 25x4,8mm 

m²  2,42   613,85   767,31   1.856,90  

      Subtotal    6.071,47  

         

7   SISTEMAS DE COBERTURA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

7.1 92547 SINAPI 
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, vão de 
5m, para telha cerâmica - Cavalete 

un  1,00   1.219,73   1.524,66   1.524,66  
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7.2 92539 SINAPI 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, 
incluso transporte vertical 

m²  26,40   71,02   88,78   2.343,66  

7.3 94442 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m²  26,40   33,38   41,73   1.101,54  

7.4 94226 SINAPI 
Subcobertura com manta plástica revestida com película de 
alumínio 

m²  26,40   22,47   28,09   741,51  

7.5 94221 SINAPI 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m  6,60   23,21   29,01   191,48  

      Subtotal    5.902,86  

         

8   IMPERMEABILIZAÇÃO UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

8.1 98557 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames) 

m²  11,89   38,06   47,58   565,67  

8.2 102225 SINAPI 
Impermeabilização de plaquetas tipo tijolinho com verniz 
poliuretânico ou equivalente 

m²  34,49   23,64   29,55   1.019,18  

      Subtotal    1.584,85  

         

9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

9.1   REVESTIMENTOS EXTERNOS      

9.1.1 87894 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenaria e etruturas de concreto em 
fachada, argamassa traço 1:3 

m²  34,49   6,10   7,63   262,99  

9.1.2 87775 SINAPI 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada 
manualemtne em panos de fachada 

m²  34,49   50,63   63,29   2.182,79  
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9.1.3 42764 DEINFRA Revestimento de plaquetas tipo tijolinho m²  34,49   102,51   128,14   4.419,46  

9.2   REVESTIMENTOS INTERNOS      

9.2.1 101965 SINAPI Peitoril em granito ou mármore, espessura 2cm m  3,00   133,95   167,44   502,31  

9.2.2 87878 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
interas, traço 1:3 

m²  34,76   4,28   5,35   185,97  

9.2.3 87528 SINAPI 
Emboço para o recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:9 

m²  14,89   39,43   49,29   733,89  

9.2.4 87529 SINAPI 
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8 

m²  19,87   31,82   39,78   790,33  

9.2.5 87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra, de dimensões 33x45cm 

m²  14,89   59,85   74,81   1.113,96  

9.2.6 96486 SINAPI Forro de PVC com estrutura em aço m²  8,64   83,13   103,91   897,80  

      Subtotal    11.089,50  

         

10   SISTEMAS DE PISOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA      

10.1.1 96624 SINAPI Lastro de pedra britada nº 2, espessura de 5cm m³  0,43   124,08   155,10   66,69  

10.1.2 101750 SINAPI 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm 

m²  8,64   46,16   57,70   498,53  

10.1.3 87630 SINAPI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e 
preparo mecânico 

m²  8,64   35,16   43,95   379,73  

10.1.4 87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte 
- conforme projeto  

m²  8,64   42,61   53,26   460,19  
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10.1.5 98689 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 
2 cm  

m  1,80   105,83   132,29   238,12  

      Subtotal    1.643,25  

         

11   PINTURAS E ACABAMENTOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

11.1 102219 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de 
madeira, 2 demãos 

m²  6,72   14,42   18,03   121,13  

11.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

m²  19,87   14,42   18,03   358,16  

      Subtotal    479,28  

         

12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

12.1.1 95636 SINAPI 
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em aço 
galvanizado DN 25mm 

un  1,00   339,32   424,15   424,15  

12.1.2 95675 SINAPI Hidrometro DN 25mm  un  1,00   226,83   283,54   283,54  

12.1.3 89957 SINAPI 
Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação PVC 
DN 25mm 

un  2,00   130,32   162,90   325,80  

      Subtotal    1.033,49  

         

13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

13.1.1 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm m  2,00   28,60   35,75   71,50  
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13.1.2 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm m  2,00   55,66   69,58   139,15  

13.1.3 89746 SINAPI Joelho PVC 45º Ø 100mm un  1,00   24,27   30,34   30,34  

13.1.4 89731 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 50mm un  2,00   10,61   13,26   26,53  

13.1.5 89744 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 100mm un  1,00   24,33   30,41   30,41  

13.1.6 20043 SINAPI INS. Redução excentrica PVC 100 x 50mm un  1,00   8,44   10,55   10,55  

13.2   CAIXAS E ACESSÓRIOS      

13.2.1 89709 SINAPI Ralo sifonado PVC 100mm un  1,00   15,66   19,58   19,58  

13.2.2 98062 SINAPI Sumidouro, conforme projeto un  1,00   2.771,35   3.464,19   3.464,19  

13.2.3 98052 SINAPI Fossa séptica, conforme projeto un  1,00   1.981,13   2.476,41   2.476,41  

      Subtotal    6.268,65  

         

14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca un  1,00   403,62   504,53   504,53  

14.2 99635 SINAPI 
Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou 
equivalente 

un  1,00   258,79   323,49   323,49  

14.3 86904 SINAPI Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente un  1,00   357,99   447,49   447,49  

14.4 86906 SINAPI Torneira de mesa para lavatório un  1,00   66,22   82,78   82,78  

14.5 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente un  1,00   52,72   65,90   65,90  

14.6 43807 DEINFRA Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   48,32   60,40   60,40  

14.7 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   70,81   88,51   88,51  

14.8 100874 SINAPI 
Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e 
instalação 

un  1,00   338,17   422,71   422,71  

14.9 100870 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 60cm, 
fixada na parede 

un  2,00   305,54   381,93   763,85  
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14.10 100872 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 80cm, 
fixada na parede 

un  2,00   338,28   422,85   845,70  

      Subtotal    3.605,35  

         

15   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

15.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO      

15.1.1 101946 SINAPI 
Quadro de medição geral de energia para 01 medidor de 
sobrepor 

un  1,00   195,13   243,91   243,91  

15.1.2 101876 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 06 disjuntores un  1,00   104,69   130,86   130,86  

15.1.3 93653 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 10A un  1,00   11,91   14,89   14,89  

15.1.4 93654 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 16A un  1,00   12,56   15,70   15,70  

15.1.5 101894 SINAPI Disjuntor NEMA 25A un  1,00   16,52   20,65   20,65  

15.1.6 39447 SINAPI*INS 
Dispositivo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA,  corrente de 
25A 

un  1,00   141,59   176,99   176,99  

15.2   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES      

15.2.1 93143 SINAPI Ponto de tomada 20A/250V un  3,00   186,57   233,21   699,64  

15.2.2 93140 SINAPI Ponto de iluminação un  2,00   203,54   254,43   508,85  

15.2.3 103782 SINAPI 
Luminária tipo paflon circular, de sobrepor, com LED de 
12/13W 

un  2,00   37,58   46,98   93,95  

      Subtotal    1.905,44  

         

16   SERVIÇOS FINAIS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

16.1 99803 SINAPI Limpeza geral m²  11,00   1,75   2,19   24,06  



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022              
 

Página 25 de 115 

      Subtotal    24,06  

Valores de referência SINAPI 03/2022 e DEINFRA 01/2021 

         

      
Valor TOTAL 

com BDI 
 54.945,79  

    

12 de Maio de 2022    

 

ENGº CASSIANO JOSE CORREA 
________________________________________________  

CREA/SC 48526-8 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA  

FRENTE MERCADO WILLNER 
 
1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 
visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 
cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

É de responsabilidade do contratado manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, 
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 
que interessam aos serviços.  

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 
terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, passeios existentes, cercas existentes, etc., 
bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis 
"In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, 
bem como todas as outras demolições e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não 
cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou 
quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início 
dos serviços. 
 
1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar 
a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso de o construtor 
querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial 
descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 
permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 
complementares. 

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 
 
1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da 

obra, onde deverá ter abrigo provisório. 
O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias   para 

fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias 
para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias.  
            Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, 
do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de 
destaque.  
 
1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

 
 Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a 
garantir o bom desempenho da obra. 
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1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 
 
Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo. 

 
1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 

 
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. 
 
1.6) PLACA DA OBRA 

 
 Deverá ser instalado uma placa de obra com as seguintes dimensões: 1,5mx2,0m (uma 
unidade) que deverá ser disposta na frente da construção. 
 
2) INFRA ESTRUTURA 
 
2.1) TRABALHOS EM TERRA 
 
2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO 
 

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e 
remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de 
maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as 
árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a 
fiscalização. 

 
2.1.2) LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura. A 
cota do piso acabado deverá ficar no mínimo 30 cm acima do ponto mais alto do terreno, ao longo do 
perímetro da projeção da cobertura. Para o caso de o terreno ser terraplenado, deverá ser 30 cm 
acima do nível do patamar. 

 
2.1.3) CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO  
 

Será realizada a construção de um novo ponto de táxi, de acordo com o Projeto Arquitetônico. 
A construção será em alvenaria, sob fundação de Sapatas com dimensões conforme indicado em 
projeto. Estrutura composta por pilares e vigas de concreto armado, forro em PVC, cobertura em 
estrutura de madeira e telhas cerâmicas tipo romana, conforme especificado nos projetos em anexo. 
  
2.1) FUNDAÇÕES 

 
2.2.1) SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS 
 
  As sapatas, blocos de coroamento e estacas deverão ser executadas conforme especificações 
em projeto e orientação do responsável técnico, utilizando-se concreto com resistência a compressão 
de 30 MPa após 28 dias de execução, armadas com aço CA-50 com distribuição e diâmetro conforme 
projeto estrutural. 
 Antes da concretagem deve ser garantido a aplicação do lastro de concreto não estrutural na 
espessura de 5cm. 
 
2.2.2) ATERROS E REATERROS 
 
 Os aterros serão executados com material (terra ou areia) de boa qualidade, isento de detritos 
vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas energicamente. 
 
3) SUPRA ESTRUTURA 
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3.1) PILARES, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA 
 
 Serão feitos pilares de sustentação da cobertura e vigas de apoio conforme projeto estrutural 
elaborado pela Prefeitura Municipal de Mafra. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 25 MPa após 28 dias 
de execução para os pilares e vigas, e 30Mpa após 28 dias de execução para as vigas baldrames. Os 
pilares e vigas deverão ser executadas conforme especificações em projeto estrutural e orientações do 
responsável técnico.  

Deverão ser executadas vergas e Contravergas em concreto armado em todo vão de janelas e 
portas, estendendo-se por no mínimo 30cm além do vão para cada lado. 

 
 
4) PAREDES E PAINEIS 
 
4.1) ALVENARIA 
 

A espessura final das paredes deverá ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serão de 6 
furos, tipo pesado, nas dimensões 14x19x39cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal 
hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e 
aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terão espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.  

 
4.2) ESQUADRIAS 
 
4.2.1) JANELAS 
 

As esquadrias serão de alumínio pintado, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 8mm. Para especificação, 
observar a prancha de Detalhes de Esquadrias. 

 
4.2.2) PORTAS 
 

A construção terá portas de madeira do tipo semi-oca, com dimensões 90x210cm conforme 
especificado em projeto arquitetônico, com espessura de 3,5cm. 

 
4.2.3) BATENTES E GUARNIÇÕES 
 
 As forras e vistas serão do mesmo material da porta. 
 
4.2.4) FERRAGENS 
 

A porta será provida de fechadura simples, de embutir, de ferro cromado completas, com 
maçanetas tipo alavanca, fixadas com três dobradiças de 3”. A maçaneta do tipo alavanca deve estar 
posicionada a uma altura entre 0,9 e 1,1m do piso acabado. 

As dobradiças e respectivos parafusos serão de ferro zincado. 
 
4.3) VIDROS 
 
 Os vidros das janelas serão do tipo liso comum e terão 8 mm de espessura. Serão colocados 
com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente. 
 
4.3) GRADIL METÁLICO 
 
 Os gradis metálicos serão executados nos vãos das janelas, com a utilização de barras chatas 
de 25 x 4,8mm. Deverão ser chumbados nas alvenarias e/ou elementos de concretos de forma a 
conceder possui grande resistência à qualquer tentativa de remoção. 
5) COBERTURA E PROTEÇÕES 
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5.1) TELHADO 
 
5.1.1) MADEIRAMENTO 
 

A estrutura de madeira deverá ser executada rigorosamente de acordo com as plantas e 
detalhes do projeto arquitetônico, no sistema de terça, caibro, ripas e cavaletes apoiados sobre as 
vigas. 
 
5.1.2) TELHAMENTO 
 

A cobertura será executada com Telha cerâmica do tipo romana, inclinação de 35%. Deverão ser 
rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos beirais, e 
obedecidas as especificações do fabricante. 
 
6) REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 
 
6.1) CHAPISCO 
 
 Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa – 
balde 18 litros).  
 
6.2) EMBOÇO 
 
 Todo a alvenaria receberá revestimento em emboço. Será utilizada massa única 1:2:8 de 
cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura será de 2cm devendo 
proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser 
desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverão ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. 
O chanfro será executado a 45 graus e terá 1,0 cm de largura. 
 
6.3) REVESTIMENTOS 
 
6.3.1) PISO E CONTRAPISO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO) 
 
 A edificação deverá receber piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm. Esse piso deverá ser aplicado sobre camada de lastro de pedra britada 
n°2 com espessura de 5cm. 

O contrapiso será executado sobre solo compactado e terá espessura mínima de 2cm. O 
concreto terá o traço 1:4 cimento, areia grossa, com aditivo impermeabilizante conforme 
recomendações do fabricante. Deverá ser regularizado com desempenadeira. Serão executadas juntas 
de dilatação de acordo com orientação da fiscalização. Será executado com malha de Aço CA-60, 
4,2mm. 
 
 
6.3.2) PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PLAQUETAS TIPOTIJOLINHO 
  
 A edificação receberá pisos de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, com dimensões 
40x40cm, fixados com argamassa colante.   

O rejunte deverá ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga compreendida entre 
2 mm e 5 mm. 

Os azulejos nas paredes do banheiro serão de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, 
com dimensões 30x40cm fixados com argamassa colante, colocados apenas nas paredes dos 
sanitários, em toda sua altura. 

O revestimento externo será feito com plaquetas cerâmicas do tipo tijolinho, deverão ser 
assentadas em toda a fachada externa da edificação, seguindo as normas e boas práticas da 
construção civil. 
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6.4) PINTURA 
 

As portas de madeira receberão pintura com esmalte acetinado, duas demãos. 
As paredes internas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira e serão pintadas com 

tinta texturizada acrílica. As cores serão determinadas previamente pela fiscalização e duas demãos de 
tinta serão necessárias.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 
tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou 
respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

As paredes externas, com plaquetas cerâmicas tipo tijolinho, deverão receber 
impermeabilização com verniz poliuretânico ou equivalente, 03 demãos. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 
fresca. 
 
7) INSTALAÇÕES  
 
7.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Deverão ser obedecidos rigorosamente, os requisitos mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e 
pela NT-01-BT da CELESC. 
 Os circuitos internos serão em linha aberta, com fiação aparente, sobre o forro de PVC. 

As descidas serão feitas através de eletrodutos flexíveis de 25 mm embutidos na alvenaria. 
Os condutores internos terão cores: vermelha para identificar o condutor fase, azul claro para 

identificar o condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno e verde para identificar o 
condutor terra. 

O ponto de luz será com luminária tipo calha com lâmpadas tubulares LED 2X2X10W e 
2X2X20W.  

O interruptor e as tomadas serão do tipo de embutir de plástico. A tomada elétrica será do 
tipo 2P+T 10A, 250V e 20A , 250V. 

 
 
8) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
 
 A construção terá 02 pontos de consumo de água (lavatório e vasos sanitários, com tubulação 
PVC DN 25mm e serão alimentados diretamente do cavalete de medição de água. Será realizada a 
instalação de 01 vaso sanitário e 01 lavatório de louça branca suspenso, o banheiro deverá receber os 
assessórios de acessibilidade. As águas servidas serão despejadas em fossa séptica e sumidouro, 
conforme especificações no projeto em anexo. 
 
9) FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 
 

Será executado tanque séptico circular em concreto pré-moldado capacidade de 2138,2 L, 
com diâmetro interno de 1,10m e altura interna de 2,50m.  
 O sumidouro será executado concreto pré-moldado, diâmetro interno de 1,88m e altura 
interna de 2,00m, área de infiltração: 13,1m². 
 
10) COMPLEMENTAÇÃO 
 
10.1) LIMPEZA FINAL 
 
 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas totalmente rejuntadas e lavadas, 
com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  As instalações serão ligadas 
definitivamente à rede pública existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de 
habitabilidade, comprovada com a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal. 
 
11) DECLARAÇÕES FINAIS 
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11.1) A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias 
locais.  
 
11.2) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, 
indispensáveis à perfeita habitabilidade da edificação, mesmo que não constem no projeto, memorial 
e orçamento. 
 
11.3) Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão 
possíveis, desde que apresentadas com antecedência à PREFEITURA, devendo os produtos apresentar 
desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação 
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 
 
Mafra,SC 23 de Maio de 2022. 
 
 

_______________________________ 
ENGº CASSIANO JOSE CORREA 

CREA/SC 48526-8 
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MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  
PROJETO: PONTO DE TAXI 

LOCALIZAÇÃO:  Praça Frente Mercado Willner DATA 05/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI 04/2022, SICRO 01/22 E DEINFRA 01/2021 Periodicidade das Etapas: mensal 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 
R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.501,23 100%     2.501,23 100% 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

210,99 100%     
210,99 100% 

3 FUNDAÇÕES 3.300,02 100%     3.300,02 100% 
4 SUPERESTRUTURA 3.120,64 50% 3.120,64 50%   6.241,28 100% 
5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 

  3.084,08 100%   
3.084,08 100% 

6 ESQUADRIAS     6.071,47 100% 6.071,47 100% 

7 SISTEMAS DE COBERTURA   2.951,43 50% 2.951,43 50% 5.902,86 100% 
8 IMPERMEABILIZAÇÃO   475,46 30% 1.109,40 70% 1.584,85 100% 
9 REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO 
  3.326,85 30% 7.762,65 70% 

11.089,50 100% 

10 SISTEMAS DE PISOS   492,98 30% 1.150,28 70% 1.643,25 100% 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS     479,28 100% 479,28 100% 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA    516,75 50% 516,75 50% 1.033,49 100% 

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA    5.641,79 90% 626,87 10% 6.268,65 100% 
14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS 

     3.605,35 100% 
3.605,35 100% 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA     1.905,44 100% 1.905,44 100% 
16 SERVIÇOS FINAIS     24,06 100% 24,06 100% 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 9.132,88 16,62% 19.609,96 35,69% 26.202,96 47,69% 54.945,79 100% 
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 9.132,88 16,62% 28.742,84 52,31% 54.945,80 100,00%   

DATA DO ORÇAMENTO: 30/05/2022 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:               
ENGº CASSIANO JOSÉ CORRÊA - CREA/SC 48.526-8 
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LOTE 01- ITEM 1/2- REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA PRAÇA RIO BRANCO 
 

Obra: EDIFICAÇÃO DE PONTO DE TAXI 

Endereço: Rua Independência, Praça Rio Branco - Bairro Vila Ivete - Mafra/SC BDI:25% 

         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

         

1   SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 4813 SINAPI INS.  Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2x1,5) m²  3,00   225,00   281,25   843,75  

1.2 93357 SINAPI Instalações provisórias de esgoto un  1,00   418,19   522,74   522,74  

1.3 99059 SINAPI Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito)  m  16,60   51,82   64,78   1.075,27  

1.4 98524 SINAPI Limpeza manual do terreno com enxada m²  18,30   2,60   3,25   59,48  

      Subtotal    2.501,23  

         

2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

2.1 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m 

m³  1,83   71,56   89,45   163,69  

2.2 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m²  3,39   5,41   6,76   22,92  

2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³  0,69   28,14   35,18   24,38  

      Subtotal    210,99  

         

3   FUNDAÇÕES UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 
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3.1   CONCRETO ARMADO - BLOCOS      

3.1.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm m²  1,44   27,65   34,56   49,77  

3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações m²  2,88   135,78   169,73   488,81  

3.1.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  15,17   16,08   20,10   304,92  

3.1.4 96558 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,43   567,65   709,56   305,11  

3.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES      

3.2.1 95241 SINAPI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo 
de vala 

m²  1,95   27,65   34,56   67,40  

3.2.2 96536 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m²  9,33   70,03   87,54   816,72  

3.2.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   16,08   20,10   503,30  

3.2.4 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

3.2.5 96557 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   560,91   701,14   497,81  

      Subtotal    3.300,02  

         

4   SUPERESTRUTURA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES      

4.1.1 92435 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em 
chapa de madeira compensada resinada com 
reaproveitamento 

m²  6,24   57,37   71,71   447,49  

4.1.2 92777 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  16,43   14,30   17,88   293,69  



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022              
 

Página 35 de 115 

4.1.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  7,55   18,63   23,29   175,82  

4.1.4 103669 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,47   790,11   987,64   464,19  

4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS      

4.2.1 92471 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa 
de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m²  9,33   94,10   117,63   1.097,44  

4.2.2 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   13,73   17,16   429,75  

4.2.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

4.2.4 103682 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   803,90   1.004,88   713,46  

4.4   CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS      

4.4.1 93186 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  9,60   83,20   104,00   998,40  

4.4.2 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  9,60   80,81   101,01   969,72  

4.4.3 93188 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Portas m  4,00   77,03   96,29   385,15  

      Subtotal    6.241,28  

         

5   SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO      

5.1.1 103324 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39cm (espessura de 14cm) 

m²  28,52   86,51   108,14   3.084,08  

      Subtotal    3.084,08  
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6   ESQUADRIAS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

6.1   PORTAS DE MADEIRA      

6.1.1 90844 SINAPI 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 

un  2,00   1.059,86   1.324,83   2.649,65  

6.2   JANELAS DE ALUMÍNIO      

6.2.1 94569 SINAPI 
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 
ferragens 

m²  0,50   809,12   1.011,40   505,70  

6.2.2 94570 SINAPI 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas, com vidros, tipo  
blindex 

m²  2,00   423,69   529,61   1.059,23  

6.3   GRADIL METÁLICO      

6.3.1 99861 SINAPI 
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por 
barras chatas de 25x4,8mm 

m²  2,42   613,85   767,31   1.856,90  

      Subtotal    6.071,47  

         

7   SISTEMAS DE COBERTURA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

7.1 92547 SINAPI 
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, vão 
de 5m, para telha cerâmica - Cavalete 

un  1,00   1.219,73   1.524,66   1.524,66  

7.2 92539 SINAPI 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, 
incluso transporte vertical 

m²  26,40   71,02   88,78   2.343,66  

7.3 94442 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m²  26,40   33,38   41,73   1.101,54  

7.4 94226 SINAPI 
Subcobertura com manta plástica revestida com película 
de alumínio 

m²  26,40   22,47   28,09   741,51  

7.5 94221 SINAPI 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m  6,60   23,21   29,01   191,48  

      Subtotal    5.902,86  
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8   IMPERMEABILIZAÇÃO UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

8.1 98557 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames) 

m²  11,89   38,06   47,58   565,67  

8.2 102225 SINAPI 
Impermeabilização de plaquetas tipo tijolinho com verniz 
poliuretânico ou equivalente 

m²  34,49   23,64   29,55   1.019,18  

      Subtotal    1.584,85  

         

9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

9.1   REVESTIMENTOS EXTERNOS      

9.1.1 87894 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenaria e etruturas de concreto 
em fachada, argamassa traço 1:3 

m²  34,49   6,10   7,63   262,99  

9.1.2 87775 SINAPI 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
aplicada manualemtne em panos de fachada 

m²  34,49   50,63   63,29   2.182,79  

9.1.3 42764 DEINFRA Revestimento de plaquetas tipo tijolinho m²  34,49   102,51   128,14   4.419,46  

9.2   REVESTIMENTOS INTERNOS      

9.2.1 101965 SINAPI Peitoril em granito ou mármore, espessura 2cm m  3,00   133,95   167,44   502,31  

9.2.2 87878 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
interas, traço 1:3 

m²  34,76   4,28   5,35   185,97  

9.2.3 87528 SINAPI 
Emboço para o recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:9 

m²  14,89   39,43   49,29   733,89  
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9.2.4 87529 SINAPI 
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8 

m²  19,87   31,82   39,78   790,33  

9.2.5 87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra, de dimensões 33x45cm 

m²  14,89   59,85   74,81   1.113,96  

9.2.6 96486 SINAPI Forro de PVC com estrutura em aço m²  8,64   83,13   103,91   897,80  

      Subtotal    11.089,50  

         

10   SISTEMAS DE PISOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA      

10.1.1 96624 SINAPI Lastro de pedra britada nº 2, espessura de 5cm m³  0,43   124,08   155,10   66,69  

10.1.2 101750 SINAPI 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm 

m²  8,64   46,16   57,70   498,53  

10.1.3 87630 SINAPI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e 
preparo mecânico 

m²  8,64   35,16   43,95   379,73  

10.1.4 87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  

m²  8,64   42,61   53,26   460,19  

10.1.5 98689 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, 
espessura 2 cm  

m  1,80   105,83   132,29   238,12  

      Subtotal    1.643,25  

         

11   PINTURAS E ACABAMENTOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

11.1 102219 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias 
de madeira, 2 demãos 

m²  6,72   14,42   18,03   121,13  

11.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

m²  19,87   14,42   18,03   358,16  

      Subtotal    479,28  
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12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

12.1.1 95636 SINAPI 
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em 
aço galvanizado DN 25mm 

un  1,00   339,32   424,15   424,15  

12.1.2 95675 SINAPI Hidrometro DN 25mm  un  1,00   226,83   283,54   283,54  

12.1.3 89957 SINAPI 
Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação 
PVC DN 25mm 

un  2,00   130,32   162,90   325,80  

      Subtotal    1.033,49  

         

13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

13.1.1 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm m  2,00   28,60   35,75   71,50  

13.1.2 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm m  2,00   55,66   69,58   139,15  

13.1.3 89746 SINAPI Joelho PVC 45º Ø 100mm un  1,00   24,27   30,34   30,34  

13.1.4 89731 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 50mm un  2,00   10,61   13,26   26,53  

13.1.5 89744 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 100mm un  1,00   24,33   30,41   30,41  

13.1.6 20043 SINAPI INS. Redução excentrica PVC 100 x 50mm un  1,00   8,44   10,55   10,55  

13.2   CAIXAS E ACESSÓRIOS      

13.2.1 89709 SINAPI Ralo sifonado PVC 100mm un  1,00   15,66   19,58   19,58  

13.2.2 98062 SINAPI Sumidouro, conforme projeto un  1,00   2.771,35   3.464,19   3.464,19  

13.2.3 98052 SINAPI Fossa séptica, conforme projeto un  1,00   1.981,13   2.476,41   2.476,41  

      Subtotal    6.268,65  
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14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

14.1 86888 SINAPI 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça 
branca 

un  1,00   403,62   504,53   504,53  

14.2 99635 SINAPI 
Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou 
equivalente 

un  1,00   258,79   323,49   323,49  

14.3 86904 SINAPI 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente 

un  1,00   357,99   447,49   447,49  

14.4 86906 SINAPI Torneira de mesa para lavatório un  1,00   66,22   82,78   82,78  

14.5 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente un  1,00   52,72   65,90   65,90  

14.6 43807 DEINFRA Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   48,32   60,40   60,40  

14.7 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   70,81   88,51   88,51  

14.8 100874 SINAPI 
Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e 
instalação 

un  1,00   338,17   422,71   422,71  

14.9 100870 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 60cm, 
fixada na parede 

un  2,00   305,54   381,93   763,85  

14.10 100872 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 80cm, 
fixada na parede 

un  2,00   338,28   422,85   845,70  

      Subtotal    3.605,35  

         

15   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

15.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO      

15.1.1 101946 SINAPI 
Quadro de medição geral de energia para 01 medidor de 
sobrepor 

un  1,00   195,13   243,91   243,91  

15.1.2 101876 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 06 disjuntores un  1,00   104,69   130,86   130,86  

15.1.3 93653 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 10A un  1,00   11,91   14,89   14,89  

15.1.4 93654 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 16A un  1,00   12,56   15,70   15,70  
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15.1.5 101894 SINAPI Disjuntor NEMA 25A un  1,00   16,52   20,65   20,65  

15.1.6 39447 SINAPI*INS 
Dispositivo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA,  corrente 
de 25A 

un  1,00   141,59   176,99   176,99  

15.2   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES      

15.2.1 93143 SINAPI Ponto de tomada 20A/250V un  3,00   186,57   233,21   699,64  

15.2.2 93140 SINAPI Ponto de iluminação un  2,00   203,54   254,43   508,85  

15.2.3 103782 SINAPI 
Luminária tipo paflon circular, de sobrepor, com LED de 
12/13W 

un  2,00   37,58   46,98   93,95  

      Subtotal    1.905,44  

         

16   SERVIÇOS FINAIS UN.  QUANT.  CUSTO (R$) 
CUSTO + 

BDI (25%) 
VALOR (R$) 

16.1 99803 SINAPI Limpeza geral m²  11,00   1,75   2,19   24,06  

      Subtotal    24,06  

Valores de referência SINAPI 03/2022 e DEINFRA 01/2021 

         

      
Valor TOTAL 

com BDI 
 54.945,79  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA  

PRAÇA RIO BRANCO 
 
 
1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 
visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 
cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

É de responsabilidade do contratado manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, 
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 
que interessam aos serviços.  

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 
terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, passeios existentes, cercas existentes, etc., 
bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis 
"In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, 
bem como todas as outras demolições e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não 
cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou 
quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início 
dos serviços. 
 
1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar 
a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso de o construtor 
querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial 
descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 
permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 
complementares. 

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 
 
1.4) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da 

obra, onde deverá ter abrigo provisório. 
O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias   para 

fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias 
para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias.  
            Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, 
do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de 
destaque.  
 
1.5) MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

 
 Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a 
garantir o bom desempenho da obra. 
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1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

 
Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo. 

 
1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 

 
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. 
 
1.6) PLACA DA OBRA 

 
 Deverá ser instalado uma placa de obra com as seguintes dimensões: 1,5mx2,0m (uma 
unidade) que deverá ser disposta na frente da construção. 
 
2) INFRA ESTRUTURA 
 
2.1) TRABALHOS EM TERRA 
 
2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO 
 

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e 
remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de 
maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as 
árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a 
fiscalização. 

 
2.1.2) LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura. A 
cota do piso acabado deverá ficar no mínimo 30 cm acima do ponto mais alto do terreno, ao longo do 
perímetro da projeção da cobertura. Para o caso de o terreno ser terraplenado, deverá ser 30 cm 
acima do nível do patamar. 

 
2.1.3) CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO  
 

Será realizada a construção de um novo ponto de táxi, de acordo com o Projeto Arquitetônico. 
 A construção será em alvenaria, sob fundação de Sapatas com dimensões conforme indicado 
em projeto. Estrutura composta por pilares e vigas de concreto armado, forro em PVC, cobertura em 
estrutura de madeira e telhas cerâmicas tipo romana, conforme especificado nos projetos em anexo. 
  
2.1) FUNDAÇÕES 

 
2.2.1) SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS 
 
  As sapatas, blocos de coroamento e estacas deverão ser executadas conforme especificações 
em projeto e orientação do responsável técnico, utilizando-se concreto com resistência a compressão 
de 30 MPa após 28 dias de execução, armadas com aço CA-50 com distribuição e diâmetro conforme 
projeto estrutural. 
 Antes da concretagem deve ser garantido a aplicação do lastro de concreto não estrutural na 
espessura de 5cm. 
 
2.2.2) ATERROS E REATERROS 
 
 Os aterros serão executados com material (terra ou areia) de boa qualidade, isento de detritos 
vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas energicamente. 
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3) SUPRA ESTRUTURA 
 
3.1) PILARES, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA 
 
 Serão feitos pilares de sustentação da cobertura e vigas de apoio conforme projeto estrutural 
elaborado pela Prefeitura Municipal de Mafra. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 25 MPa após 28 dias 
de execução para os pilares e vigas, e 30Mpa após 28 dias de execução para as vigas baldrames. Os 
pilares e vigas deverão ser executadas conforme especificações em projeto estrutural e orientações 
do responsável técnico.  

Deverão ser executadas vergas e Contravergas em concreto armado em todo vão de janelas e 
portas, estendendo-se por no mínimo 30cm além do vão para cada lado. 

 
 
4) PAREDES E PAINEIS 
 
4.1) ALVENARIA 
 

A espessura final das paredes deverá ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serão de 6 
furos, tipo pesado, nas dimensões 14x19x39cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal 
hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e 
aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terão espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.  

 
4.2) ESQUADRIAS 
 
4.2.1) JANELAS 
 

As esquadrias serão de alumínio pintado, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 8mm. Para especificação, 
observar a prancha de Detalhes de Esquadrias. 

 
4.2.2) PORTAS 
 

A construção terá portas de madeira do tipo semi-oca, com dimensões 90x210cm conforme 
especificado em projeto arquitetônico, com espessura de 3,5cm. 

 
4.2.3) BATENTES E GUARNIÇÕES 
 
 As forras e vistas serão do mesmo material da porta. 
 
4.2.4) FERRAGENS 
 

A porta será provida de fechadura simples, de embutir, de ferro cromado completas, com 
maçanetas tipo alavanca, fixadas com três dobradiças de 3”. A maçaneta do tipo alavanca deve estar 
posicionada a uma altura entre 0,9 e 1,1m do piso acabado. 

As dobradiças e respectivos parafusos serão de ferro zincado. 
 
4.3) VIDROS 
 
 Os vidros das janelas serão do tipo liso comum e terão 8 mm de espessura. Serão colocados 
com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente. 
 
4.3) GRADIL METÁLICO 
 
 Os gradis metálicos serão executados nos vãos das janelas, com a utilização de barras chatas 
de 25 x 4,8mm. Deverão ser chumbados nas alvenarias e/ou elementos de concretos de forma a 
conceder possui grande resistência à qualquer tentativa de remoção. 
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5) COBERTURA E PROTEÇÕES 
 
5.1) TELHADO 
 
5.1.1) MADEIRAMENTO 
 

A estrutura de madeira deverá ser executada rigorosamente de acordo com as plantas e 
detalhes do projeto arquitetônico, no sistema de terça, caibro, ripas e cavaletes apoiados sobre as 
vigas. 
 
5.1.2) TELHAMENTO 
 

A cobertura será executada com Telha cerâmica do tipo romana, inclinação de 35%. Deverão ser 
rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos beirais, e 
obedecidas as especificações do fabricante. 
 
6) REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 
 
6.1) CHAPISCO 
 
 Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa – 
balde 18 litros).  
 
6.2) EMBOÇO 
 
 Todo a alvenaria receberá revestimento em emboço. Será utilizada massa única 1:2:8 de 
cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura será de 2cm devendo 
proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser 
desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverão ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. 
O chanfro será executado a 45 graus e terá 1,0 cm de largura. 
 
6.3) REVESTIMENTOS 
 
6.3.1) PISO E CONTRAPISO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO) 
 
 A edificação deverá receber piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm. Esse piso deverá ser aplicado sobre camada de lastro de pedra britada 
n°2 com espessura de 5cm. 

O contrapiso será executado sobre solo compactado e terá espessura mínima de 2cm. O 
concreto terá o traço 1:4 cimento, areia grossa, com aditivo impermeabilizante conforme 
recomendações do fabricante. Deverá ser regularizado com desempenadeira. Serão executadas juntas 
de dilatação de acordo com orientação da fiscalização. Será executado com malha de Aço CA-60, 
4,2mm. 
 
6.3.2) PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PLAQUETAS TIPOTIJOLINHO 
  
 A edificação receberá pisos de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, com dimensões 
40x40cm, fixados com argamassa colante.   

O rejunte deverá ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga compreendida 
entre 2 mm e 5 mm. 

Os azulejos nas paredes do banheiro serão de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, 
com dimensões 30x40cm fixados com argamassa colante, colocados apenas nas paredes dos 
sanitários, em toda sua altura. 

O revestimento externo será feito com plaquetas cerâmicas do tipo tijolinho, deverão ser 
assentadas em toda a fachada externa da edificação, seguindo as normas e boas práticas da 
construção civil. 
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6.4) PINTURA 
 

As portas de madeira receberão pintura com esmalte acetinado, duas demãos. 
As paredes internas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira e serão pintadas com 

tinta texturizada acrílica. As cores serão determinadas previamente pela fiscalização e duas demãos de 
tinta serão necessárias.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 
tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou 
respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

As paredes externas, com plaquetas cerâmicas tipo tijolinho, deverão receber 
impermeabilização com verniz poliuretânico ou equivalente, 03 demãos. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 
fresca. 
 
7) INSTALAÇÕES  
 
7.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Deverão ser obedecidos rigorosamente, os requisitos mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e 
pela NT-01-BT da CELESC. 
 Os circuitos internos serão em linha aberta, com fiação aparente, sobre o forro de PVC. 

As descidas serão feitas através de eletrodutos flexíveis de 25 mm embutidos na alvenaria. 
Os condutores internos terão cores: vermelha para identificar o condutor fase, azul claro para 

identificar o condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno e verde para identificar o 
condutor terra. 

O ponto de luz será com luminária tipo calha com lâmpadas tubulares LED 2X2X10W e 
2X2X20W.  

O interruptor e as tomadas serão do tipo de embutir de plástico. A tomada elétrica será do 
tipo 2P+T 10A, 250V e 20A , 250V. 

 
8) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
 
 A construção terá 02 pontos de consumo de água (lavatório e vasos sanitários, com tubulação 
PVC DN 25mm e serão alimentados diretamente do cavalete de medição de água. Será realizada a 
instalação de 01 vaso sanitário e 01 lavatório de louça branca suspenso, o banheiro deverá receber os 
assessórios de acessibilidade. As águas servidas serão despejadas em fossa séptica e sumidouro, 
conforme especificações no projeto em anexo. 
 
9) FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 
 

Será executado tanque séptico circular em concreto pré-moldado capacidade de 2138,2 L, 
com diâmetro interno de 1,10m e altura interna de 2,50m.  
 O sumidouro será executado concreto pré-moldado, diâmetro interno de 1,88m e altura 
interna de 2,00m, área de infiltração: 13,1m². 
 
10) COMPLEMENTAÇÃO 
 
10.1) LIMPEZA FINAL 
 
 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas totalmente rejuntadas e lavadas, 
com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  As instalações serão ligadas 
definitivamente à rede pública existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de 
habitabilidade, comprovada com a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal. 
 
11) DECLARAÇÕES FINAIS 
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11.1) A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias 
locais.  
 
11.2) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, 
indispensáveis à perfeita habitabilidade da edificação, mesmo que não constem no projeto, memorial 
e orçamento. 
 
11.3) Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão 
possíveis, desde que apresentadas com antecedência à PREFEITURA, devendo os produtos apresentar 
desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação 
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 
 
Mafra,SC 23 de Maio de 2022. 
 
 

_______________________________ 
ENGº CASSIANO JOSE CORREA 

CREA/SC 48526-8 
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 PLANILHA   A 2 

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  

PROJETO: REFORMA DE PONTO DE TAXI 

LOCALIZAÇÃO:  Praça Rio Branco, Rua Independência - Bairro Vila Ivete - Mafra/SC 
DATA 05/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI 04/2022, SICRO 01/22 E DEINFRA 01/2021 Periodicidade das Etapas: mensal 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.501,23 100%     2.501,23 100% 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 
210,99 100%     

210,99 100% 

3 FUNDAÇÕES 3.300,02 100%     3.300,02 100% 

4 SUPERESTRUTURA 3.120,64 50% 3.120,64 50%   6.241,28 100% 

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO 
VERTICAL 

  3.084,08 100%   
3.084,08 100% 

6 ESQUADRIAS     6.071,47 100% 6.071,47 100% 

7 SISTEMAS DE COBERTURA   2.951,43 50% 2.951,43 50% 5.902,86 100% 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO   475,46 30% 1.109,40 70% 1.584,85 100% 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO 

  3.326,85 30% 7.762,65 70% 
11.089,50 100% 

10 SISTEMAS DE PISOS   492,98 30% 1.150,28 70% 1.643,25 100% 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS     479,28 100% 479,28 100% 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA    516,75 50% 516,75 50% 1.033,49 100% 

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA    5.641,79 90% 626,87 10% 6.268,65 100% 
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14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E 
MATERIAIS 

     3.605,35 100% 
3.605,35 100% 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA     1.905,44 100% 1.905,44 100% 

16 SERVIÇOS FINAIS     24,06 100% 24,06 100% 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 9.132,88 16,62% 19.609,96 35,69% 26.202,96 47,69% 54.945,79 100% 

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 9.132,88 16,62% 28.742,84 52,31% 54.945,80 100,00%   

DATA DO ORÇAMENTO: 30/05/2022 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:               
ENGº CASSIANO JOSÉ CORRÊA - CREA/SC 48.526-8 
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LOTE 01- ITEM 1/3 - REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ ABRY. 
 

Obra: REFORMA EDIFICAÇÃO DE PONTO DE TAXI  

Endereço: PRAÇA DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ ABRY - CENTRO I BAIXADA BDI:25% 

         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

         

1   SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1   DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE      

1.1.1 4813 SINAPI INS.  Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2x1,5) m²  3,00   225,00   281,25   843,75  

1.1.2 93357 SINAPI Instalações provisórias de esgoto un  1,00   418,19   522,74   522,74  

1.1.3 99059 SINAPI Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito)  m  16,60   51,82   64,78   1.075,27  

1.1.4 98524 SINAPI Limpeza manual do terreno com enxada m²  18,30   2,60   3,25   59,48  

1.2   DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE      

1.2.1 97647 SINAPI Remoção de telhas de fibrocimento m²  17,70   2,94   3,68   65,05  

1.2.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira para cobertura m²  17,70   6,33   7,91   140,05  

1.2.3 97626 SINAPI Demolição de pilares em concreto armado m³  0,56   514,70   643,38   360,29  

1.2.4 97622 SINAPI 
Demolição de alvenaria, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m³  1,86   47,48   59,35   110,39  

1.2.5 1600436 SICRO Demolição de concreto simples m³  1,70   355,01   443,76   754,40  

1.2.6 42581 DEINFRA Carga manual e transporte de entulho - dmt 10km m³  7,66   49,60   62,00   474,92  

      Subtotal    4.406,32  
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2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

2.1 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m 

m³  2,59   71,56   89,45   231,68  

2.2 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m²  6,45   5,41   6,76   43,62  

2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³  0,96   28,14   35,18   33,77  

      Subtotal    309,06  

         

3   FUNDAÇÕES UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

3.1   CONCRETO ARMADO - BLOCOS      

3.1.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm m²  2,24   27,65   34,56   77,42  

3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações m²  4,32   135,78   169,73   733,21  

3.1.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  22,75   16,08   20,10   457,28  

3.1.4 96558 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,65   567,65   709,56   461,22  

3.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES      

3.2.1 95241 SINAPI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo 
de vala 

m²  2,16   27,65   34,56   74,66  

3.2.2 96536 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m²  12,78   70,03   87,54   1.118,73  

3.2.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  31,68   16,08   20,10   636,77  

3.2.4 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  14,45   18,63   23,29   336,50  
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3.2.5 96557 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,91   560,91   701,14   638,04  

      Subtotal    4.533,81  

         

4   SUPERESTRUTURA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES      

4.1.1 92435 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em 
chapa de madeira compensada resinada com 
reaproveitamento 

m²  8,91   57,37   71,71   638,96  

4.1.2 92778 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  39,98   14,30   17,88   714,64  

4.1.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,64   18,63   23,29   271,07  

4.1.4 103669 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,73   790,11   987,64   720,98  

4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS      

4.2.1 92471 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m²  12,78   94,10   117,63   1.503,25  

4.2.2 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  31,68   13,73   17,16   543,71  

4.2.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  14,45   18,63   23,29   336,50  

4.2.4 103682 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,91   803,90   1.004,88   914,44  

4.3   CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS      

4.3.1 93186 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  13,94   83,20   104,00   1.449,76  

4.3.2 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  11,93   80,81   101,01   1.205,08  
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4.3.3 93188 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Portas m  1,20   77,03   96,29   115,55  

      Subtotal    8.413,92  

         

5   SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO      

5.1.1 103324 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39cm (espessura de 14cm) 

m²  30,45   86,51   108,14   3.292,79  

      Subtotal    3.292,79  

         

6   ESQUADRIAS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

6.1   PORTAS      

6.1.1 90844 SINAPI 
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 

un  2,00   1.059,86   1.324,83   2.649,65  

6.2   JANELAS DE ALUMÍNIO      

6.2.1 94569 SINAPI 
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 
ferragens 

m²  0,50   809,12   1.011,40   505,70  

6.2.2 100674 SINAPI 
Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e 
ferragens 

m²  1,05   892,28   1.115,35   1.171,12  

6.2.3 94570 SINAPI Janela de alumínio de correr com 2 folhas, com vidros m²  3,00   423,69   529,61   1.588,84  

6.2.4 94573 SINAPI Janela de alumínio de correr com 4 folhas, com vidros m²  6,20   487,36   609,20   3.777,04  
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6.3   GRADIL METÁLICO      

6.3.1 99861 SINAPI 
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por 
barras chatas de 25x4,8mm 

m²  13,54   613,85   767,31   10.389,41  

      Subtotal   
 

20.081,76  

         

7   SISTEMAS DE COBERTURA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

7.1 92548 SINAPI 
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, 
vão de 6m, para telha cerâmica - Cavalete 

un  1,00   1.357,77   1.697,21   1.697,21  

7.2 92539 SINAPI 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, 
incluso transporte vertical 

m²  36,60   71,02   88,78   3.249,17  

7.3 94442 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m²  36,60   33,38   41,73   1.527,14  

7.4 94226 SINAPI 
Subcobertura com manta plástica revestida com película 
de alumínio 

m²  36,60   22,47   28,09   1.028,00  

7.5 94221 SINAPI 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m  7,50   23,21   29,01   217,59  

      Subtotal    7.719,11  

         

8   IMPERMEABILIZAÇÃO UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

8.1 98557 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames) 

m²  15,04   38,06   47,58   715,53  

8.2 102225 SINAPI 
Impermeabilização de plaquetas tipo tijolinho com verniz 
poliuretânico ou equivalente 

m²  35,42   23,64   29,55   1.046,66  

      Subtotal    1.762,19  
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9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

9.1   REVESTIMENTOS EXTERNOS      

9.1.1 87894 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenaria e etruturas de concreto 
em fachada, argamassa traço 1:3 

m²  35,42   6,10   7,63   270,08  

9.1.2 87775 SINAPI 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
aplicada manualemtne em panos de fachada 

m²  35,42   50,63   63,29   2.241,64  

9.1.3 42764 DEINFRA Revestimento de plaquetas tipo tijolinho m²  35,42   102,51   128,14   4.538,63  

9.2   REVESTIMENTOS INTERNOS      

9.2.1 101965 SINAPI Peitoril em granito ou mármore, espessura 2cm m  11,25   133,95   167,44   1.883,67  

9.2.2 87878 SINAPI Chapisco de aderência na parede interna do BWC m²  45,68   4,28   5,35   244,39  

9.2.3 87528 SINAPI 
Emboço para o recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:9 

m²  14,89   39,43   49,29   733,89  

9.2.4 87529 SINAPI 
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8 

m²  30,79   31,82   39,78   1.224,67  

9.2.5 87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra, de dimensões 33x45cm 

m²  14,89   59,85   74,81   1.113,96  

9.2.6 96486 SINAPI Forro de PVC com estrutura em aço m²  14,62   83,13   103,91   1.519,20  

      Subtotal   
 

13.770,13  
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10   SISTEMAS DE PISOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA      

10.1.1 96624 SINAPI Lastro de pedra britada nº 2, espessura de 5cm m³  0,73   124,08   155,10   113,22  

10.1.2 101750 SINAPI 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm 

m²  14,62   46,16   57,70   843,57  

10.1.3 87630 SINAPI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e 
preparo mecânico 

m²  14,62   35,16   43,95   642,55  

10.1.4 87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  

m²  14,62   42,61   53,26   778,70  

10.1.5 98689 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, 
espessura 2 cm  

m  1,80   105,83   132,29   238,12  

      Subtotal    2.616,16  

         

11   PINTURAS E ACABAMENTOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

11.1 102219 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias 
de madeira, 2 demãos 

m²  7,56   14,42   18,03   136,27  

11.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

m²  30,79   14,42   18,03   554,99  

      Subtotal    691,26  

         

12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      
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12.1.1 95636 SINAPI 
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em 
aço galvanizado DN 25mm 

un  1,00   339,32   424,15   424,15  

12.1.2 95675 SINAPI Hidrometro DN 25mm  un  1,00   226,83   283,54   283,54  

12.1.2 89957 SINAPI 
Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação 
PVC DN 25mm 

un  2,00   130,32   162,90   325,80  

      Subtotal    1.033,49  

         

13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

13.1.1 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm m  2,00   28,60   35,75   71,50  

13.1.2 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm m  2,00   55,66   69,58   139,15  

13.1.3 89746 SINAPI Joelho PVC 45º Ø 100mm un  1,00   24,27   30,34   30,34  

13.1.4 89731 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 50mm un  2,00   10,61   13,26   26,53  

13.1.5 89744 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 100mm un  1,00   24,33   30,41   30,41  

13.1.6 20043 SINAPI INS. Redução excentrica PVC 100 x 50mm un  1,00   8,44   10,55   10,55  

13.2   CAIXAS E ACESSÓRIOS      

13.2.1 89709 SINAPI Ralo sifonado PVC 100mm un  1,00   15,66   19,58   19,58  

13.2.2 98062 SINAPI Sumidouro, conforme projeto un  1,00   2.771,35   3.464,19   3.464,19  

13.2.3 98052 SINAPI Fossa séptica, conforme projeto un  1,00   1.981,13   2.476,41   2.476,41  

      Subtotal    6.268,65  

         

14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 
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14.1 86888 SINAPI 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça 
branca 

un  1,00   403,62   504,53   504,53  

14.2 99635 SINAPI 
Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou 
equivalente 

un  1,00   258,79   323,49   323,49  

14.3 86904 SINAPI 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente 

un  1,00   357,99   447,49   447,49  

14.4 86906 SINAPI Torneira de mesa para lavatório un  1,00   66,22   82,78   82,78  

14.5 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente un  1,00   52,72   65,90   65,90  

14.6 43807 DEINFRA Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   48,32   60,40   60,40  

14.7 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   70,81   88,51   88,51  

14.8 100874 SINAPI 
Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e 
instalação 

un  1,00   338,17   422,71   422,71  

14.9 100870 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 60cm, 
fixada na parede 

un  2,00   305,54   381,93   763,85  

14.10 100872 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 80cm, 
fixada na parede 

un  2,00   338,28   422,85   845,70  

      Subtotal    3.605,35  

         

15   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

15.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO      

15.1.1 101946 SINAPI 
Quadro de medição geral de energia para 01 medidor de 
sobrepor 

un  1,00   195,13   243,91   243,91  

15.1.2 101876 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 06 disjuntores un  1,00   104,69   130,86   130,86  

15.1.3 93653 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 10A un  1,00   11,91   14,89   14,89  

15.1.4 93654 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 16A un  1,00   12,56   15,70   15,70  

15.1.5 101894 SINAPI Disjuntor NEMA 25A un  1,00   16,52   20,65   20,65  
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15.1.6 39447 SINAPI*INS 
Dispositivo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA,  corrente 
de 25A 

un  1,00   141,59   176,99   176,99  

15.2   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES      

15.2.1 93143 SINAPI Ponto de tomada 20A/250V un  3,00   186,57   233,21   699,64  

15.2.2 93140 SINAPI Ponto de iluminação un  3,00   203,54   254,43   763,28  

15.2.3 103782 SINAPI 
Luminária tipo paflon circular, de sobrepor, com LED de 
12/13W 

un  3,00   37,58   46,98   140,93  

      Subtotal    2.206,84  

         

16   SERVIÇOS FINAIS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

16.1 99803 SINAPI Limpeza geral m²  17,70   1,75   2,19   38,72  

      Subtotal    38,72  

Valores de referência SINAPI 03/2022 e DEINFRA 01/2021 

         

Valor TOTAL com BDI  80.749,56  

    

12 de Maio de 2022    

 

ENGº CASSIANO JOSE CORREA 
________________________________________________  

CREA/SC 48526-8 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ 

ABRY 
 
 
1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 
visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 
cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

É de responsabilidade do contratado manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, 
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 
que interessam aos serviços.  

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 
terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, passeios existentes, cercas existentes, etc., 
bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis 
"In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, 
bem como todas as outras demolições e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não 
cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou 
quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início 
dos serviços. 
 
1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar 
a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso de o construtor 
querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial 
descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 
permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 
complementares. 

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 
 
1.6) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da 

obra, onde deverá ter abrigo provisório. 
O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias   para 

fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias 
para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias.  
            Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, 
do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de 
destaque.  
 
1.7) MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
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 Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a 
garantir o bom desempenho da obra. 
 
1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

 
Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo. 

 
1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 

 
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. 
 
1.6) PLACA DA OBRA 

 
 Deverá ser instalado uma placa de obra com as seguintes dimensões: 1,5mx2,0m (uma 
unidade) que deverá ser disposta na frente da construção. 
 
1.7) DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

A cobertura, pilares, paredes e o piso da edificação existente deverão ser demolidos, deixando 
uma área livre para a execução da nova edificação. Todos os entulhos gerados pelas remoções 
deverão ser removidos e destinados de maneira correta. 
 
2) INFRA ESTRUTURA 
 
2.1) TRABALHOS EM TERRA 
 
2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO 
 

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e 
remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de 
maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as 
árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a 
fiscalização. 

 
2.1.2) LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura. A 
cota do piso acabado deverá ficar no mínimo 30 cm acima do ponto mais alto do terreno, ao longo do 
perímetro da projeção da cobertura. Para o caso de o terreno ser terraplenado, deverá ser 30 cm 
acima do nível do patamar. 

 
2.1.3) CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO  
 

Será realizada a construção de um novo ponto de táxi, de acordo com o Projeto Arquitetônico. 
 A construção será em alvenaria, sob fundação de Sapatas com dimensões conforme indicado 
em projeto. Estrutura composta por pilares e vigas de concreto armado, forro em PVC, cobertura em 
estrutura de madeira e telhas cerâmicas tipo romana, conforme especificado nos projetos em anexo. 
  
2.1) FUNDAÇÕES 

 
2.2.1) SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS 
 
  As sapatas, blocos de coroamento e estacas deverão ser executadas conforme especificações 
em projeto e orientação do responsável técnico, utilizando-se concreto com resistência a compressão 
de 30 MPa após 28 dias de execução, armadas com aço CA-50 com distribuição e diâmetro conforme 
projeto estrutural. 
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 Antes da concretagem deve ser garantido a aplicação do lastro de concreto não estrutural na 
espessura de 5cm. 
 
2.2.2) ATERROS E REATERROS 
 
 Os aterros serão executados com material (terra ou areia) de boa qualidade, isento de detritos 
vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas energicamente. 
 
3) SUPRA ESTRUTURA 
 
3.1) PILARES, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA 
 
 Serão feitos pilares de sustentação da cobertura e vigas de apoio conforme projeto estrutural 
elaborado pela Prefeitura Municipal de Mafra. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 25 MPa após 28 dias 
de execução para os pilares e vigas, e 30Mpa após 28 dias de execução para as vigas baldrames. Os 
pilares e vigas deverão ser executadas conforme especificações em projeto estrutural e orientações 
do responsável técnico.  

Deverão ser executadas vergas e Contravergas em concreto armado em todo vão de janelas e 
portas, estendendo-se por no mínimo 30cm além do vão para cada lado. 
 
4) PAREDES E PAINEIS 
 
4.1) ALVENARIA 
 

A espessura final das paredes deverá ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serão de 6 
furos, tipo pesado, nas dimensões 14x19x39cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal 
hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e 
aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terão espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.  

 
4.2) ESQUADRIAS 
 
4.2.1) JANELAS 
 

As esquadrias serão de alumínio pintado, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 8mm. Para especificação, 
observar a prancha de Detalhes de Esquadrias. 

 
4.2.2) PORTAS 
 

A construção terá portas de madeira do tipo semi-oca, com dimensões 90x210cm conforme 
especificado em projeto arquitetônico, com espessura de 3,5cm. 

 
4.2.3) BATENTES E GUARNIÇÕES 
 
 As forras e vistas serão do mesmo material da porta. 
 
4.2.4) FERRAGENS 
 

A porta será provida de fechadura simples, de embutir, de ferro cromado completas, com 
maçanetas tipo alavanca, fixadas com três dobradiças de 3”. A maçaneta do tipo alavanca deve estar 
posicionada a uma altura entre 0,9 e 1,1m do piso acabado. 

As dobradiças e respectivos parafusos serão de ferro zincado. 
 
4.3) VIDROS 
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 Os vidros das janelas serão do tipo liso comum e terão 8 mm de espessura. Serão colocados 
com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente. 
 
4.3) GRADIL METÁLICO 
 
 Os gradis metálicos serão executados nos vãos das janelas, com a utilização de barras chatas 
de 25 x 4,8mm. Deverão ser chumbados nas alvenarias e/ou elementos de concretos de forma a 
conceder possui grande resistência à qualquer tentativa de remoção. 
 
5) COBERTURA E PROTEÇÕES 
 
5.1) TELHADO 
 
5.1.1) MADEIRAMENTO 
 

A estrutura de madeira deverá ser executada rigorosamente de acordo com as plantas e 
detalhes do projeto arquitetônico, no sistema de terça, caibro, ripas e cavaletes apoiados sobre as 
vigas. 
 
5.1.2) TELHAMENTO 
 

A cobertura será executada com Telha cerâmica do tipo romana, inclinação de 35%. Deverão ser 
rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos beirais, e 
obedecidas as especificações do fabricante. 
 
6) REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 
 
6.1) CHAPISCO 
 
 Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa – 
balde 18 litros).  
 
6.2) EMBOÇO 
 
 Todo a alvenaria receberá revestimento em emboço. Será utilizada massa única 1:2:8 de 
cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura será de 2cm devendo 
proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser 
desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverão ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. 
O chanfro será executado a 45 graus e terá 1,0 cm de largura. 
 
6.3) REVESTIMENTOS 
 
6.3.1) PISO E CONTRAPISO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO) 
 
 A edificação deverá receber piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm. Esse piso deverá ser aplicado sobre camada de lastro de pedra britada 
n°2 com espessura de 5cm. 

O contrapiso será executado sobre solo compactado e terá espessura mínima de 2cm. O 
concreto terá o traço 1:4 cimento, areia grossa, com aditivo impermeabilizante conforme 
recomendações do fabricante. Deverá ser regularizado com desempenadeira. Serão executadas juntas 
de dilatação de acordo com orientação da fiscalização. Será executado com malha de Aço CA-60, 
4,2mm. 
 
6.3.2) PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PLAQUETAS TIPOTIJOLINHO 
  
 A edificação receberá pisos de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, com dimensões 
40x40cm, fixados com argamassa colante.   
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O rejunte deverá ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga compreendida 
entre 2 mm e 5 mm. 

Os azulejos nas paredes do banheiro serão de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, 
com dimensões 30x40cm fixados com argamassa colante, colocados apenas nas paredes dos 
sanitários, em toda sua altura. 

O revestimento externo será feito com plaquetas cerâmicas do tipo tijolinho, deverão ser 
assentadas em toda a fachada externa da edificação, seguindo as normas e boas práticas da 
construção civil. 
 
6.4) PINTURA 
 

As portas de madeira receberão pintura com esmalte acetinado, duas demãos. 
As paredes internas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira e serão pintadas com 

tinta texturizada acrílica. As cores serão determinadas previamente pela fiscalização e duas demãos de 
tinta serão necessárias.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 
tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou 
respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

As paredes externas, com plaquetas cerâmicas tipo tijolinho, deverão receber 
impermeabilização com verniz poliuretânico ou equivalente, 03 demãos. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 
fresca. 
 
7) INSTALAÇÕES  
 
7.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Deverão ser obedecidos rigorosamente, os requisitos mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e 
pela NT-01-BT da CELESC. 
 Os circuitos internos serão em linha aberta, com fiação aparente, sobre o forro de PVC. 

As descidas serão feitas através de eletrodutos flexíveis de 25 mm embutidos na alvenaria. 
Os condutores internos terão cores: vermelha para identificar o condutor fase, azul claro para 

identificar o condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno e verde para identificar o 
condutor terra. 

O ponto de luz será com luminária tipo calha com lâmpadas tubulares LED 2X2X10W e 
2X2X20W.  

O interruptor e as tomadas serão do tipo de embutir de plástico. A tomada elétrica será do 
tipo 2P+T 10A, 250V e 20A , 250V. 

 
 
8) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
 
 A construção terá 02 pontos de consumo de água (lavatório e vasos sanitários, com tubulação 
PVC DN 25mm e serão alimentados diretamente do cavalete de medição de água. Será realizada a 
instalação de 01 vaso sanitário e 01 lavatório de louça branca suspenso, o banheiro deverá receber os 
assessórios de acessibilidade. As águas servidas serão despejadas em fossa séptica e sumidouro, 
conforme especificações no projeto em anexo. 
 
9) FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 
 

Será executado tanque séptico circular em concreto pré-moldado capacidade de 2138,2 L, 
com diâmetro interno de 1,10m e altura interna de 2,50m.  
 O sumidouro será executado concreto pré-moldado, diâmetro interno de 1,88m e altura 
interna de 2,00m, área de infiltração: 13,1m². 
 
10) COMPLEMENTAÇÃO 
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10.1) LIMPEZA FINAL 
 
 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas totalmente rejuntadas e lavadas, 
com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  As instalações serão ligadas 
definitivamente à rede pública existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de 
habitabilidade, comprovada com a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal. 
 
11) DECLARAÇÕES FINAIS 
 
11.1) A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias 
locais.  
 
11.2) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, 
indispensáveis à perfeita habitabilidade da edificação, mesmo que não constem no projeto, memorial 
e orçamento. 
 
11.3) Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão 
possíveis, desde que apresentadas com antecedência à PREFEITURA, devendo os produtos apresentar 
desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação 
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 
 
Mafra,SC 23 de Maio de 2022. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
ENGº TELANGE TELON ALVES NETO 

CREA/SC 089.105-1 
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 PLANILHA   A 2 

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  

PROJETO: REFORMA DE PONTO DE TAXI 

LOCALIZAÇÃO:  Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry  - Bairro Centro I Baixada - Mafra/SC 
DATA 05/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI 04/2022, SICRO 01/22 E DEINFRA 01/2021 Periodicidade das Etapas: mensal 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.406,32 100%     4.406,32 100% 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 
309,06 100%     

309,06 100% 

3 FUNDAÇÕES 4.533,81 100%     4.533,81 100% 

4 SUPERESTRUTURA 4.206,96 50% 4.206,96 50%   8.413,92 100% 

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO 
VERTICAL 

  3.292,79 100%   
3.292,79 100% 

6 ESQUADRIAS     20.081,76 100% 20.081,76 100% 

7 SISTEMAS DE COBERTURA   7.719,11 100%   7.719,11 100% 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO   528,66 30% 1.233,53 70% 1.762,19 100% 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO 

  4.131,04 30% 9.639,09 70% 
13.770,13 100% 

10 SISTEMAS DE PISOS   784,85 30% 1.831,31 70% 2.616,16 100% 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS     691,26 100% 691,26 100% 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA    516,75 50% 516,75 50% 1.033,49 100% 

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA    5.641,79 90% 626,87 10% 6.268,65 100% 
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14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E 
MATERIAIS 

     3.605,35 100% 
3.605,35 100% 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA     2.206,84 100% 2.206,84 100% 

16 SERVIÇOS FINAIS     38,72 100% 38,72 100% 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 13.456,15 16,66% 26.821,93 33,22% 40.471,48 50,12% 80.749,56 100% 

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 13.456,15 16,66% 40.278,08 49,88% 80.749,56 100,00%   

DATA DO ORÇAMENTO: 30/05/2022 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:               
ENGº CASSIANO JOSE CORREA - CREA/SC 48526-8 
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LOTE 01- ITEM 1/4 - REFORMA  DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO. 
 

Obra: EDIFICAÇÃO DE PONTO DE TAXI 

Endereço: Praça do Expedicionário - Bairro Centro I Baixada - Mafra/SC BDI:25% 

         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

         

1   SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1   DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE      

1.1.1 4813 SINAPI INS.  Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2x1,5) m²  3,00   225,00   281,25   843,75  

1.1.2 93357 SINAPI Instalações provisórias de esgoto un  1,00   418,19   522,74   522,74  

1.1.3 99059 SINAPI Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito)  m  16,60   51,82   64,78   1.075,27  

1.1.4 98524 SINAPI Limpeza manual do terreno com enxada m²  18,30   2,60   3,25   59,48  

1.2   DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE      

1.2.1 97647 SINAPI Remoção de telhas de fibrocimento m²  16,80   2,94   3,68   61,74  

1.2.2 97650 SINAPI Remoção de trama de madeira para cobertura m²  16,80   6,33   7,91   132,93  

1.2.3 97626 SINAPI Demolição de pilares em concreto armado m³  0,56   514,70   643,38   360,29  

1.2.4 97622 SINAPI 
Demolição de alvenaria, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m³  1,86   47,48   59,35   110,39  

1.2.5 1600436 SICRO Demolição de concreto simples m³  0,60   355,01   443,76   266,26  

1.2.6 42581 DEINFRA Carga manual e transporte de entulho - dmt 10km m³  8,48   49,60   62,00   525,76  

      Subtotal    3.958,60  
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2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

2.1 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m 

m³  1,83   71,56   89,45   163,69  

2.2 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m²  3,39   5,41   6,76   22,92  

2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³  0,69   28,14   35,18   24,38  

      Subtotal    210,99  

         

3   FUNDAÇÕES UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

3.1   CONCRETO ARMADO - BLOCOS      

3.1.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm m²  1,44   27,65   34,56   49,77  

3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações m²  2,88   135,78   169,73   488,81  

3.1.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  15,17   16,08   20,10   304,92  

3.1.4 96558 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,43   567,65   709,56   305,11  

3.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES      

3.2.1 95241 SINAPI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de 
vala 

m²  1,95   27,65   34,56   67,40  

3.2.2 96536 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m²  9,33   70,03   87,54   816,72  

3.2.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   16,08   20,10   503,30  

3.2.4 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

3.2.5 96557 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   560,91   701,14   497,81  



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022              
 

Página 70 de 115 

      Subtotal    3.300,02  

         

4   SUPERESTRUTURA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES      

4.1.1 92435 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa 
de madeira compensada resinada com reaproveitamento 

m²  6,24   57,37   71,71   447,49  

4.1.2 92777 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  16,43   14,30   17,88   293,69  

4.1.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  7,55   18,63   23,29   175,82  

4.1.4 103669 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,47   790,11   987,64   464,19  

4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS      

4.2.1 92471 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa 
de madeira compensada plastificada com reaproveitamento 

m²  9,33   94,10   117,63   1.097,44  

4.2.2 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   13,73   17,16   429,75  

4.2.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

4.2.4 103682 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   803,90   1.004,88   713,46  

4.3   CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS      

4.3.1 93186 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  9,60   83,20   104,00   998,40  

4.3.2 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  9,60   80,81   101,01   969,72  

4.3.3 93188 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Portas m  4,00   77,03   96,29   385,15  

      Subtotal    6.241,28  
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5   SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO      

5.1.1 103324 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39cm (espessura de 14cm) 

m²  28,52   86,51   108,14   3.084,08  

      Subtotal    3.084,08  

         

6   ESQUADRIAS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

6.1   PORTAS DE MADEIRA      

6.1.1 90844 SINAPI 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, 
batentes e fechadura 

un  2,00   1.059,86   1.324,83   2.649,65  

6.2   JANELAS DE ALUMÍNIO      

6.2.1 94569 SINAPI 
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 
ferragens 

m²  0,50   809,12   1.011,40   505,70  

6.2.2 94570 SINAPI 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas, com vidros, tipo  
blindex 

m²  2,00   423,69   529,61   1.059,23  

6.3   GRADIL METÁLICO      

6.3.1 99861 SINAPI 
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por 
barras chatas de 25x4,8mm 

m²  2,42   613,85   767,31   1.856,90  

      Subtotal    6.071,47  

         

7   SISTEMAS DE COBERTURA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

7.1 92547 SINAPI 
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, vão 
de 5m, para telha cerâmica - Cavalete 

un  1,00   1.219,73   1.524,66   1.524,66  
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7.2 92539 SINAPI 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, 
incluso transporte vertical 

m²  26,40   71,02   88,78   2.343,66  

7.3 94442 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m²  26,40   33,38   41,73   1.101,54  

7.4 94226 SINAPI 
Subcobertura com manta plástica revestida com película de 
alumínio 

m²  26,40   22,47   28,09   741,51  

7.5 94221 SINAPI 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m  6,60   23,21   29,01   191,48  

      Subtotal    5.902,86  

         

8   IMPERMEABILIZAÇÃO UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

8.1 98557 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames) 

m²  11,89   38,06   47,58   565,67  

8.2 102225 SINAPI 
Impermeabilização de plaquetas tipo tijolinho com verniz 
poliuretânico ou equivalente 

m²  34,49   23,64   29,55   1.019,18  

      Subtotal    1.584,85  

         

9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

9.1   REVESTIMENTOS EXTERNOS      

9.1.1 87894 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenaria e etruturas de concreto em 
fachada, argamassa traço 1:3 

m²  34,49   6,10   7,63   262,99  

9.1.2 87775 SINAPI 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada 
manualemtne em panos de fachada 

m²  34,49   50,63   63,29   2.182,79  

9.1.3 42764 DEINFRA Revestimento de plaquetas tipo tijolinho m²  34,49   102,51   128,14   4.419,46  
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9.2   REVESTIMENTOS INTERNOS      

9.2.1 101965 SINAPI Peitoril em granito ou mármore, espessura 2cm m  3,00   133,95   167,44   502,31  

9.2.2 87878 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
interas, traço 1:3 

m²  34,76   4,28   5,35   185,97  

9.2.3 87528 SINAPI 
Emboço para o recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:9 

m²  14,89   39,43   49,29   733,89  

9.2.3 87529 SINAPI 
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8 

m²  19,87   31,82   39,78   790,33  

9.2.4 87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra, de dimensões 33x45cm 

m²  14,89   59,85   74,81   1.113,96  

9.2.5 96486 SINAPI Forro de PVC com estrutura em aço m²  8,64   83,13   103,91   897,80  

      Subtotal    11.089,50  

         

10   SISTEMAS DE PISOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA      

10.1.1 96624 SINAPI Lastro de pedra britada nº 2, espessura de 5cm m³  0,43   124,08   155,10   66,69  

10.1.2 101750 SINAPI 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm 

m²  8,64   46,16   57,70   498,53  

10.1.3 87630 SINAPI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e 
preparo mecânico 

m²  8,64   35,16   43,95   379,73  

10.1.4 87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  

m²  8,64   42,61   53,26   460,19  

10.1.5 98689 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 
2 cm  

m  1,80   105,83   132,29   238,12  

      Subtotal    1.643,25  
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11   PINTURAS E ACABAMENTOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

11.1 102219 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de 
madeira, 2 demãos 

m²  6,72   14,42   18,03   121,13  

11.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

m²  19,87   14,42   18,03   358,16  

      Subtotal    479,28  

         

12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

12.1.1 95636 SINAPI 
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em 
aço galvanizado DN 25mm 

un  1,00   339,32   424,15   424,15  

12.1.2 95675 SINAPI Hidrometro DN 25mm  un  1,00   226,83   283,54   283,54  

12.1.2 89957 SINAPI 
Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação PVC 
DN 25mm 

un  2,00   130,32   162,90   325,80  

      Subtotal    1.033,49  

         

13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

13.1.1 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm m  2,00   28,60   35,75   71,50  

13.1.2 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm m  2,00   55,66   69,58   139,15  

13.1.3 89746 SINAPI Joelho PVC 45º Ø 100mm un  1,00   24,27   30,34   30,34  

13.1.4 89731 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 50mm un  2,00   10,61   13,26   26,53  

13.1.5 89744 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 100mm un  1,00   24,33   30,41   30,41  
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13.1.6 20043 SINAPI INS. Redução excentrica PVC 100 x 50mm un  1,00   8,44   10,55   10,55  

13.2   CAIXAS E ACESSÓRIOS      

13.2.4 89709 SINAPI Ralo sifonado PVC 100mm un  1,00   15,66   19,58   19,58  

13.2.5 98062 SINAPI Sumidouro, conforme projeto un  1,00   2.771,35   3.464,19   3.464,19  

13.2.6 98052 SINAPI Fossa séptica, conforme projeto un  1,00   1.981,13   2.476,41   2.476,41  

      Subtotal    6.268,65  

         

14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca un  1,00   403,62   504,53   504,53  

14.2 99635 SINAPI 
Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou 
equivalente 

un  1,00   258,79   323,49   323,49  

14.3 86904 SINAPI 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente 

un  1,00   357,99   447,49   447,49  

14.4 86906 SINAPI Torneira de mesa para lavatório un  1,00   66,22   82,78   82,78  

14.5 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente un  1,00   52,72   65,90   65,90  

14.6 43807 DEINFRA Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   48,32   60,40   60,40  

14.7 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un  1,00   70,81   88,51   88,51  

14.8 100874 SINAPI 
Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e 
instalação 

un  1,00   338,17   422,71   422,71  

14.9 100870 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 60cm, 
fixada na parede 

un  2,00   305,54   381,93   763,85  

14.10 100872 SINAPI 
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento de 80cm, 
fixada na parede 

un  2,00   338,28   422,85   845,70  

      Subtotal    3.605,35  
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15   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

15.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO      

15.1.1 101946 SINAPI 
Quadro de medição geral de energia para 01 medidor de 
sobrepor 

un  1,00   195,13   243,91   243,91  

15.1.2 101876 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 06 disjuntores un  1,00   104,69   130,86   130,86  

15.1.3 93653 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 10A un  1,00   11,91   14,89   14,89  

15.1.4 93654 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 16A un  1,00   12,56   15,70   15,70  

15.1.5 101894 SINAPI Disjuntor NEMA 25A un  1,00   16,52   20,65   20,65  

15.1.6 39447 SINAPI*INS 
Dispositivo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA,  corrente de 
25A 

un  1,00   141,59   176,99   176,99  

15.2   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES      

15.2.1 93143 SINAPI Ponto de tomada 20A/250V un  3,00   186,57   233,21   699,64  

15.2.2 93140 SINAPI Ponto de iluminação un  2,00   203,54   254,43   508,85  

15.2.3 103782 SINAPI 
Luminária tipo paflon circular, de sobrepor, com LED de 
12/13W 

un  2,00   37,58   46,98   93,95  

      Subtotal    1.905,44  

         

16   SERVIÇOS FINAIS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + BDI 
(25%) 

VALOR (R$) 

16.1 99803 SINAPI Limpeza geral m²  11,00   1,75   2,19   24,06  

      Subtotal    24,06  

Valores de referência SINAPI 03/2022 e DEINFRA 01/2021 

         

Valor TOTAL com BDI  56.403,16  
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12 de Maio de 2022 

 

ENGº CASSIANO JOSE CORREA 
________________________________________________  

CREA/SC 48526-8 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA PRAÇA  

DO EXPEDICIONÁRIO 
 
 
1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 
visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 
cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

É de responsabilidade do contratado manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, 
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 
que interessam aos serviços.  

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 
terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, passeios existentes, cercas existentes, etc., 
bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis 
"In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, 
bem como todas as outras demolições e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não 
cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou 
quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início 
dos serviços. 
 
1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar 
a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso de o construtor 
querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial 
descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 
permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 
complementares. 

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 
 
1.8) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da 

obra, onde deverá ter abrigo provisório. 
O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias   para 

fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias 
para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias.  
            Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, 
do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de 
destaque.  
 
1.9) MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
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 Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a 
garantir o bom desempenho da obra. 
 
1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

 
Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo. 

 
1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 

 
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. 
 
1.6) PLACA DA OBRA 

 
 Deverá ser instalado uma placa de obra com as seguintes dimensões: 1,5mx2,0m (uma 
unidade) que deverá ser disposta na frente da construção. 
 
1.7) DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

A cobertura, pilares, paredes, portas, janelas e o piso da edificação existente deverão ser 
demolidos, deixando uma área livre para a execução da nova edificação. Todos os entulhos gerados 
pelas remoções deverão ser removidos e destinados de maneira correta. 
 
2) INFRA ESTRUTURA 
 
2.1) TRABALHOS EM TERRA 
 
2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO 
 

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e 
remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de 
maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as 
árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a 
fiscalização. 

 
2.1.2) LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura. A 
cota do piso acabado deverá ficar no mínimo 30 cm acima do ponto mais alto do terreno, ao longo do 
perímetro da projeção da cobertura. Para o caso de o terreno ser terraplenado, deverá ser 30 cm 
acima do nível do patamar. 

 
2.1.3) CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO  
 

Será realizada a construção de um novo ponto de táxi, de acordo com o Projeto Arquitetônico. 
A construção será em alvenaria, sob fundação de Sapatas com dimensões conforme indicado em 
projeto. Estrutura composta por pilares e vigas de concreto armado, forro em PVC, cobertura em 
estrutura de madeira e telhas cerâmicas tipo romana, conforme especificado nos projetos em anexo. 
  
2.1) FUNDAÇÕES 

 
2.2.1) SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS 
 
  As sapatas, blocos de coroamento e estacas deverão ser executadas conforme especificações 
em projeto e orientação do responsável técnico, utilizando-se concreto com resistência a compressão 
de 30 MPa após 28 dias de execução, armadas com aço CA-50 com distribuição e diâmetro conforme 
projeto estrutural. 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022              
 

Página 80 de 115 

 Antes da concretagem deve ser garantido a aplicação do lastro de concreto não estrutural na 
espessura de 5cm. 
 
2.2.2) ATERROS E REATERROS 
 
 Os aterros serão executados com material (terra ou areia) de boa qualidade, isento de detritos 
vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas energicamente. 
 
3) SUPRA ESTRUTURA 
 
3.1) PILARES, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA 
 
 Serão feitos pilares de sustentação da cobertura e vigas de apoio conforme projeto estrutural 
elaborado pela Prefeitura Municipal de Mafra. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 25 MPa após 28 dias 
de execução para os pilares e vigas, e 30Mpa após 28 dias de execução para as vigas baldrames. Os 
pilares e vigas deverão ser executadas conforme especificações em projeto estrutural e orientações 
do responsável técnico.  

Deverão ser executadas vergas e Contravergas em concreto armado em todo vão de janelas e 
portas, estendendo-se por no mínimo 30cm além do vão para cada lado. 
 
4) PAREDES E PAINEIS 
 
4.1) ALVENARIA 
 

A espessura final das paredes deverá ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serão de 6 
furos, tipo pesado, nas dimensões 14x19x39cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal 
hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e 
aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terão espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.  

 
4.2) ESQUADRIAS 
 
4.2.1) JANELAS 
 

As esquadrias serão de alumínio pintado, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 8mm. Para especificação, 
observar a prancha de Detalhes de Esquadrias. 

 
4.2.2) PORTAS 
 

A construção terá portas de madeira do tipo semi-oca, com dimensões 90x210cm conforme 
especificado em projeto arquitetônico, com espessura de 3,5cm. 

 
4.2.3) BATENTES E GUARNIÇÕES 
 
 As forras e vistas serão do mesmo material da porta. 
 
4.2.4) FERRAGENS 
 

A porta será provida de fechadura simples, de embutir, de ferro cromado completas, com 
maçanetas tipo alavanca, fixadas com três dobradiças de 3”. A maçaneta do tipo alavanca deve estar 
posicionada a uma altura entre 0,9 e 1,1m do piso acabado. 

As dobradiças e respectivos parafusos serão de ferro zincado. 
 
4.3) VIDROS 
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 Os vidros das janelas serão do tipo liso comum e terão 8 mm de espessura. Serão colocados 
com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente. 
 
4.3) GRADIL METÁLICO 
 
 Os gradis metálicos serão executados nos vãos das janelas, com a utilização de barras chatas 
de 25 x 4,8mm. Deverão ser chumbados nas alvenarias e/ou elementos de concretos de forma a 
conceder possui grande resistência à qualquer tentativa de remoção. 
 
5) COBERTURA E PROTEÇÕES 
 
5.1) TELHADO 
 
5.1.1) MADEIRAMENTO 
 

A estrutura de madeira deverá ser executada rigorosamente de acordo com as plantas e 
detalhes do projeto arquitetônico, no sistema de terça, caibro, ripas e cavaletes apoiados sobre as 
vigas. 
 
5.1.2) TELHAMENTO 
 

A cobertura será executada com Telha cerâmica do tipo romana, inclinação de 35%. Deverão ser 
rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos beirais, e 
obedecidas as especificações do fabricante. 
 
6) REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 
 
6.1) CHAPISCO 
 
 Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa – 
balde 18 litros).  
 
6.2) EMBOÇO 
 
 Todo a alvenaria receberá revestimento em emboço. Será utilizada massa única 1:2:8 de 
cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura será de 2cm devendo 
proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser 
desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverão ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. 
O chanfro será executado a 45 graus e terá 1,0 cm de largura. 
 
6.3) REVESTIMENTOS 
 
6.3.1) PISO E CONTRAPISO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO) 
 
 A edificação deverá receber piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm. Esse piso deverá ser aplicado sobre camada de lastro de pedra britada 
n°2 com espessura de 5cm. 

O contrapiso será executado sobre solo compactado e terá espessura mínima de 2cm. O 
concreto terá o traço 1:4 cimento, areia grossa, com aditivo impermeabilizante conforme 
recomendações do fabricante. Deverá ser regularizado com desempenadeira. Serão executadas juntas 
de dilatação de acordo com orientação da fiscalização. Será executado com malha de Aço CA-60, 
4,2mm. 
 
6.3.2) PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PLAQUETAS TIPOTIJOLINHO 
  
 A edificação receberá pisos de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, com dimensões 
40x40cm, fixados com argamassa colante.   
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O rejunte deverá ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga compreendida 
entre 2 mm e 5 mm. 

Os azulejos nas paredes do banheiro serão de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, 
com dimensões 30x40cm fixados com argamassa colante, colocados apenas nas paredes dos 
sanitários, em toda sua altura. 

O revestimento externo será feito com plaquetas cerâmicas do tipo tijolinho, deverão ser 
assentadas em toda a fachada externa da edificação, seguindo as normas e boas práticas da 
construção civil. 
 
6.4) PINTURA 
 

As portas de madeira receberão pintura com esmalte acetinado, duas demãos. 
As paredes internas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira e serão pintadas com 

tinta texturizada acrílica. As cores serão determinadas previamente pela fiscalização e duas demãos de 
tinta serão necessárias.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 
tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou 
respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

As paredes externas, com plaquetas cerâmicas tipo tijolinho, deverão receber 
impermeabilização com verniz poliuretânico ou equivalente, 03 demãos. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 
fresca. 
 
7) INSTALAÇÕES  
 
7.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Deverão ser obedecidos rigorosamente, os requisitos mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e 
pela NT-01-BT da CELESC. 
 Os circuitos internos serão em linha aberta, com fiação aparente, sobre o forro de PVC. 

As descidas serão feitas através de eletrodutos flexíveis de 25 mm embutidos na alvenaria. 
Os condutores internos terão cores: vermelha para identificar o condutor fase, azul claro para 

identificar o condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno e verde para identificar o 
condutor terra. 

O ponto de luz será com luminária tipo calha com lâmpadas tubulares LED 2X2X10W e 
2X2X20W.  

O interruptor e as tomadas serão do tipo de embutir de plástico. A tomada elétrica será do 
tipo 2P+T 10A, 250V e 20A , 250V. 
 
8) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
 
 A construção terá 02 pontos de consumo de água (lavatório e vasos sanitários, com tubulação 
PVC DN 25mm e serão alimentados diretamente do cavalete de medição de água. Será realizada a 
instalação de 01 vaso sanitário e 01 lavatório de louça branca suspenso, o banheiro deverá receber os 
assessórios de acessibilidade. As águas servidas serão despejadas em fossa séptica e sumidouro, 
conforme especificações no projeto em anexo. 
 
9) FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 
 

Será executado tanque séptico circular em concreto pré-moldado capacidade de 2138,2 L, 
com diâmetro interno de 1,10m e altura interna de 2,50m.  
 O sumidouro será executado concreto pré-moldado, diâmetro interno de 1,88m e altura 
interna de 2,00m, área de infiltração: 13,1m². 
 
10) COMPLEMENTAÇÃO 
 
10.1) LIMPEZA FINAL 
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 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas totalmente rejuntadas e lavadas, 
com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  As instalações serão ligadas 
definitivamente à rede pública existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de 
habitabilidade, comprovada com a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal. 
 
11) DECLARAÇÕES FINAIS 
 
11.1) A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias 
locais.  
 
11.2) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, 
indispensáveis à perfeita habitabilidade da edificação, mesmo que não constem no projeto, memorial 
e orçamento. 
 
11.3) Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão 
possíveis, desde que apresentadas com antecedência à PREFEITURA, devendo os produtos apresentar 
desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação 
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 
 
Mafra,SC 23 de Maio de 2022. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
ENGº CASSIANO  JOSE CORREA 

CREA/SC 48526-8 
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 PLANILHA   A 2 

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  

PROJETO: REFORMA DE PONTO DE TAXI 

LOCALIZAÇÃO:  Praça do Expedicionário - Bairro Centro I Baixada - Mafra/SC 
DATA 05/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI 04/2022, SICRO 01/22 E DEINFRA 01/2021 Periodicidade das Etapas: mensal 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.958,60 100%     3.958,60 100% 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 
210,99 100%     

210,99 100% 

3 FUNDAÇÕES 3.300,02 100%     3.300,02 100% 

4 SUPERESTRUTURA 3.120,64 50% 3.120,64 50%   6.241,28 100% 

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO 
VERTICAL 

  3.084,08 100%   
3.084,08 100% 

6 ESQUADRIAS     6.071,47 100% 6.071,47 100% 

7 SISTEMAS DE COBERTURA   2.951,43 50% 2.951,43 50% 5.902,86 100% 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO   475,46 30% 1.109,40 70% 1.584,85 100% 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO 

  3.326,85 30% 7.762,65 70% 
11.089,50 100% 

10 SISTEMAS DE PISOS   492,98 30% 1.150,28 70% 1.643,25 100% 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS     479,28 100% 479,28 100% 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA    516,75 50% 516,75 50% 1.033,49 100% 

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA    5.641,79 90% 626,87 10% 6.268,65 100% 
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14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E 
MATERIAIS 

     3.605,35 100% 
3.605,35 100% 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA     1.905,44 100% 1.905,44 100% 

16 SERVIÇOS FINAIS     24,06 100% 24,06 100% 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 10.590,25 18,78% 19.609,96 34,77% 26.202,96 46,46% 56.403,16 100% 

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 10.590,25 18,78% 30.200,21 53,54% 56.403,17 100,00%   

DATA DO ORÇAMENTO: 30/05/2022 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:               
ENGº CASSIANO JOSE CORREA - CREA/SC 48526-8 
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LOTE 01- ITEM 1/5 - REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA RODOVIÁRIA 
 

Obra: EDIFICAÇÃO DE PONTO DE TAXI 

Endereço: Av. Cel. José Severiano Maia, 270 - Bairro Centro I Baixada - Mafra/SC BDI:25% 

         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

         

1   SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1   DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE      

1.1 4813 SINAPI INS.  Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2x1,5) m²  3,00   225,00   281,25   843,75  

1.2 99059 SINAPI Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito)  m  16,60   51,82   64,78   1.075,27  

1.3 98524 SINAPI Limpeza manual do terreno com enxada m²  18,30   2,60   3,25   59,48  

1.2   DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE      

1.2.1 97647 SINAPI Remoção de telhas de fibra de vidro m²  11,60   2,94   3,68   42,63  

1.2.2 97622 SINAPI 
Demolição de alvenaria, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

m³  4,18   47,48   59,35   248,08  

1.2.3 1600436 SICRO Demolição de concreto simples m³  1,16   355,01   443,76   514,76  

1.2.4 42581 DEINFRA Carga manual e transporte de entulho - dmt 10km m³  6,34   49,60   62,00   393,08  

      Subtotal    3.177,05  

         

2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas com profundidade menor ou m³  1,83   71,56   89,45   163,69  
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igual a 1,30 m 

2.2 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m²  3,39   5,41   6,76   22,92  

2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³  0,69   28,14   35,18   24,38  

      Subtotal    210,99  

         

3   FUNDAÇÕES UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

3.1   CONCRETO ARMADO - BLOCOS      

3.1.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm m²  1,44   27,65   34,56   49,77  

3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações m²  2,88   135,78   169,73   488,81  

3.1.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  15,17   16,08   20,10   304,92  

3.1.4 96558 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,43   567,65   709,56   305,11  

3.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES      

3.2.1 95241 SINAPI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo 
de vala 

m²  1,95   27,65   34,56   67,40  

3.2.2 96536 SINAPI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m²  9,33   70,03   87,54   816,72  

3.2.3 96545 SINAPI 
Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   16,08   20,10   503,30  

3.2.4 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

3.2.5 96557 SINAPI 
Concreto bombeado fck 30 MPa; incluso preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   560,91   701,14   497,81  

      Subtotal    3.300,02  
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4   SUPERESTRUTURA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES      

4.1.1 92435 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em 
chapa de madeira compensada resinada com 
reaproveitamento 

m²  6,24   57,37   71,71   447,49  

4.1.2 92777 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  16,43   14,30   17,88   293,69  

4.1.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  7,55   18,63   23,29   175,82  

4.1.4 103669 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,47   790,11   987,64   464,19  

4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS      

4.2.1 92471 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m²  9,33   94,10   117,63   1.097,44  

4.2.2 92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  25,04   13,73   17,16   429,75  

4.2.3 92775 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg  11,43   18,63   23,29   266,18  

4.2.4 103682 SINAPI 
Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³  0,71   803,90   1.004,88   713,46  

4.3   CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS      

4.3.1 93186 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  4,80   83,20   104,00   499,20  

4.3.2 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco fck= 20MPa - Janelas m  4,80   80,81   101,01   484,86  

4.3.3 93188 SINAPI Verga moldada in loco fck= 20MPa - Portas m  2,60   77,03   96,29   250,35  

      Subtotal    5.122,42  

         



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022              
 

Página 89 de 115 

5   SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO      

5.1.1 103324 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 14x19x39cm (espessura de 14cm) 

m²  24,48   86,51   108,14   2.647,21  

      Subtotal    2.647,21  

         

6   ESQUADRIAS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

6.1   PORTAS DE MADEIRA      

6.1.1 90843 SINAPI 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 

un  1,00   992,56   1.240,70   1.240,70  

6.1.2 40142 DEINFRA 
Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens, 
colocado 

m²  4,20   516,99   646,24   2.714,20  

6.2   JANELAS DE ALUMÍNIO      

6.2.1 94570 SINAPI 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas, com vidros, 
tipo  blindex 

m²  4,50   423,69   529,61   2.383,26  

6.3   JANELAS DE ALUMÍNIO      

6.3.1 99861 SINAPI 
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por 
barras chatas de 25x4,8mm 

m²  6,36   613,85   767,31   4.880,11  

      Subtotal   
 

11.218,26  
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7   SISTEMAS DE COBERTURA UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

7.1 92547 SINAPI 
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, 
vão de 5m, para telha cerâmica - Cavalete 

un  1,00   1.219,73   1.524,66   1.524,66  

7.2 92539 SINAPI 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, 
incluso transporte vertical 

m²  26,40   71,02   88,78   2.343,66  

7.3 94442 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m²  26,40   33,38   41,73   1.101,54  

7.4 94226 SINAPI 
Subcobertura com manta plástica revestida com película 
de alumínio 

m²  26,40   22,47   28,09   741,51  

7.5 94221 SINAPI 
Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m  6,60   23,21   29,01   191,48  

      Subtotal    5.902,86  

         

8   IMPERMEABILIZAÇÃO UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

8.1 98557 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames) 

m²  11,89   38,06   47,58   565,67  

8.2 102225 SINAPI 
Impermeabilização de plaquetas tipo tijolinho com verniz 
poliuretânico ou equivalente 

m²  32,49   23,64   29,55   960,08  

      Subtotal    1.525,75  

         

9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

9.1   REVESTIMENTOS EXTERNOS      
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9.1.1 87894 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenaria e etruturas de concreto 
em fachada, argamassa traço 1:3 

m²  32,49   6,10   7,63   247,74  

9.1.2 87775 SINAPI 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
aplicada manualemtne em panos de fachada 

m²  32,49   50,63   63,29   2.056,21  

9.1.3 42764 DEINFRA Revestimento de plaquetas tipo tijolinho m²  32,49   102,51   128,14   4.163,19  

9.2   REVESTIMENTOS INTERNOS      

9.2.1 101965 SINAPI Peitoril em granito ou mármore, espessura 2cm m  4,50   133,95   167,44   753,47  

9.2.2 87878 SINAPI 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
interas, traço 1:3 

m²  29,46   4,28   5,35   157,61  

9.2.3 87529 SINAPI 
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8 

m²  29,46   31,82   39,78   1.171,77  

9.2.4 96486 SINAPI Forro de PVC com estrutura em aço m²  8,93   83,13   103,91   927,94  

      Subtotal    9.477,92  

         

10   SISTEMAS DE PISOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA      

10.1.1 96624 SINAPI Lastro de pedra britada nº 2, espessura de 5cm m³  0,43   124,08   155,10   66,69  

10.1.2 101750 SINAPI 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm 

m²  8,93   46,16   57,70   515,26  

10.1.3 87630 SINAPI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e 
preparo mecânico 

m²  8,93   35,16   43,95   392,47  

10.1.4 87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  

m²  8,93   42,61   53,26   475,63  



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022              
 

Página 92 de 115 

10.1.5 98689 SINAPI 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, 
espessura 2 cm  

m  0,80   105,83   132,29   105,83  

      Subtotal    1.555,89  

         

11   PINTURAS E ACABAMENTOS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

11.1 102219 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias 
de madeira, 2 demãos 

m²  3,36   14,42   18,03   60,56  

11.2 88489 SINAPI 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

m²  29,46   14,42   18,03   531,02  

      Subtotal    591,58  

         

12   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

12.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO      

12.1.1 101946 SINAPI 
Quadro de medição geral de energia para 01 medidor de 
sobrepor 

un  1,00   195,13   243,91   243,91  

12.1.2 101876 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 06 disjuntores un  1,00   104,69   130,86   130,86  

12.1.3 93653 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 10A un  1,00   11,91   14,89   14,89  

12.1.4 93654 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 16A un  1,00   12,56   15,70   15,70  

12.1.5 101894 SINAPI Disjuntor NEMA 25A un  1,00   16,52   20,65   20,65  

12.1.6 39447 SINAPI*INS 
Dispositivo DR 2 polos, sensibilidade de 30mA,  corrente 
de 25A 

un  1,00   141,59   176,99   176,99  

13.2   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES      

13.2.1 93143 SINAPI Ponto de tomada 20A/250V un  4,00   186,57   233,21   932,85  

13.2.2 93140 SINAPI Ponto de iluminação un  2,00   203,54   254,43   508,85  
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13.2.3 103782 SINAPI 
Luminária tipo paflon circular, de sobrepor, com LED de 
12/13W 

un  2,00   37,58   46,98   93,95  

      Subtotal    2.138,65  

         

14   SERVIÇOS FINAIS UN. 
 

QUANT.  
CUSTO (R$) 

CUSTO + 
BDI 

(25%) 

VALOR 
(R$) 

14.1 99803 SINAPI Limpeza geral m²  11,00   1,75   2,19   24,06  

      Subtotal    24,06  

Valores de referência SINAPI 03/2022 e DEINFRA 01/2021 

         

      Valor TOTAL com BDI  46.892,65  

    

12 de Maio de 2022 

 

Engº Cassiano Jose Correa 
________________________________________________ 

 CREA/SC 48526-8 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO PONTO DE TÁXI DA RODOVIÁRIA 

 
 
1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 
visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 
cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

É de responsabilidade do contratado manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, 
Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, 
aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 
que interessam aos serviços.  

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 
terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, passeios existentes, cercas existentes, etc., 
bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis 
"In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, 
bem como todas as outras demolições e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não 
cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou 
quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início 
dos serviços. 
 
1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS 
  

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar 
a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso de o construtor 
querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial 
descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que 
permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 
complementares. 

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras. 
 
1.10) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da 

obra, onde deverá ter abrigo provisório. 
O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias   para 

fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias 
para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias.  
            Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, 
do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de 
destaque.  
 
1.11) MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

 
 Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a 
garantir o bom desempenho da obra. 
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1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

 
Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo. 

 
1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 

 
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 

segurança e higiene dos operários. 
 
1.6) PLACA DA OBRA 

 
 Deverá ser instalado uma placa de obra com as seguintes dimensões: 1,5mx2,0m (uma 
unidade) que deverá ser disposta na frente da construção. 
 
1.7) DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

A cobertura, pilares, paredes, janelas, portas e o piso da edificação existente deverão ser 
removidos e/ou demolidos, deixando uma área livre para a execução da nova edificação. Todos os 
entulhos gerados pelas remoções deverão ser removidos e destinados de maneira correta. 
 
2) INFRA ESTRUTURA 
 
2.1) TRABALHOS EM TERRA 
 
2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO 
 

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e 
remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de 
maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as 
árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a 
fiscalização. 

 
2.1.2) LOCAÇÃO DA OBRA 
 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura. A 
cota do piso acabado deverá ficar no mínimo 30 cm acima do ponto mais alto do terreno, ao longo do 
perímetro da projeção da cobertura. Para o caso de o terreno ser terraplenado, deverá ser 30 cm 
acima do nível do patamar. 

 
2.1.3) CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO  
 

Será realizada a construção de um novo ponto de táxi, de acordo com o Projeto Arquitetônico. 
A construção será em alvenaria, sob fundação de Sapatas com dimensões conforme indicado em 
projeto. Estrutura composta por pilares e vigas de concreto armado, forro em PVC, cobertura em 
estrutura de madeira e telhas cerâmicas tipo romana, conforme especificado nos projetos em anexo. 
  
2.1) FUNDAÇÕES 

 
2.2.1) SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS 
 
  As sapatas, blocos de coroamento e estacas deverão ser executadas conforme especificações 
em projeto e orientação do responsável técnico, utilizando-se concreto com resistência a compressão 
de 30 MPa após 28 dias de execução, armadas com aço CA-50 com distribuição e diâmetro conforme 
projeto estrutural. 
 Antes da concretagem deve ser garantido a aplicação do lastro de concreto não estrutural na 
espessura de 5cm. 
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2.2.2) ATERROS E REATERROS 
 
 Os aterros serão executados com material (terra ou areia) de boa qualidade, isento de detritos 
vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas energicamente. 
 
3) SUPRA ESTRUTURA 
 
3.1) PILARES, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA 
 
 Serão feitos pilares de sustentação da cobertura e vigas de apoio conforme projeto estrutural 
elaborado pela Prefeitura Municipal de Mafra. 

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 25 MPa após 28 dias 
de execução para os pilares e vigas, e 30Mpa após 28 dias de execução para as vigas baldrames. Os 
pilares e vigas deverão ser executadas conforme especificações em projeto estrutural e orientações do 
responsável técnico.  

Deverão ser executadas vergas e Contravergas em concreto armado em todo vão de janelas e 
portas, estendendo-se por no mínimo 30cm além do vão para cada lado. 
 
4) PAREDES E PAINEIS 
 
4.1) ALVENARIA 
 

A espessura final das paredes deverá ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serão de 6 
furos, tipo pesado, nas dimensões 14x19x39cm, assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal 
hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e 
aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terão espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.  

 
4.2) ESQUADRIAS 
 
4.2.1) JANELAS 
 

As esquadrias serão de alumínio pintado, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima de 8mm. Para especificação, 
observar a prancha de Detalhes de Esquadrias. 

 
4.2.2) PORTAS 
 

A construção terá portas de madeira do tipo semi-oca, com dimensões 80x210cm conforme 
especificado em projeto arquitetônico, com espessura de 3,5cm. 

 
4.2.3) BATENTES E GUARNIÇÕES 
 
 As forras e vistas serão do mesmo material da porta. 
 
4.2.4) FERRAGENS 
 

A porta será provida de fechadura simples, de embutir, de ferro cromado completas, com 
maçanetas tipo alavanca, fixadas com três dobradiças de 3”. A maçaneta do tipo alavanca deve estar 
posicionada a uma altura entre 0,9 e 1,1m do piso acabado. 

As dobradiças e respectivos parafusos serão de ferro zincado. 
 
4.3) VIDROS 
 
 Os vidros das janelas serão do tipo liso comum e terão 8 mm de espessura. Serão colocados 
com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente. 
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4.3) GRADIL METÁLICO 
 
 Os gradis metálicos serão executados nos vãos das janelas, com a utilização de barras chatas 
de 25 x 4,8mm. Deverão ser chumbados nas alvenarias e/ou elementos de concretos de forma a 
conceder possui grande resistência à qualquer tentativa de remoção. 
 
5) COBERTURA E PROTEÇÕES 
 
5.1) TELHADO 
 
5.1.1) MADEIRAMENTO 
 

A estrutura de madeira deverá ser executada rigorosamente de acordo com as plantas e 
detalhes do projeto arquitetônico, no sistema de terça, caibro, ripas e cavaletes apoiados sobre as 
vigas. 
 
5.1.2) TELHAMENTO 
 

A cobertura será executada com Telha cerâmica do tipo romana, inclinação de 35%. Deverão ser 
rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos beirais, e 
obedecidas as especificações do fabricante. 
 
6) REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA 
 
6.1) CHAPISCO 
 
 Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa – 
balde 18 litros).  
 
6.2) EMBOÇO 
 
 Todo a alvenaria receberá revestimento em emboço. Será utilizada massa única 1:2:8 de 
cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura será de 2cm devendo 
proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser 
desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverão ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. 
O chanfro será executado a 45 graus e terá 1,0 cm de largura. 
 
6.3) REVESTIMENTOS 
 
6.3.1) PISO E CONTRAPISO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO) 
 
 A edificação deverá receber piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento 
rústico, espessura de 4,0cm. Esse piso deverá ser aplicado sobre camada de lastro de pedra britada 
n°2 com espessura de 5cm. 

O contrapiso será executado sobre solo compactado e terá espessura mínima de 2cm. O 
concreto terá o traço 1:4 cimento, areia grossa, com aditivo impermeabilizante conforme 
recomendações do fabricante. Deverá ser regularizado com desempenadeira. Serão executadas juntas 
de dilatação de acordo com orientação da fiscalização. Será executado com malha de Aço CA-60, 
4,2mm. 
 
6.3.2) PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PLAQUETAS TIPOTIJOLINHO 
  
 A edificação receberá pisos de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, com dimensões 
40x40cm, fixados com argamassa colante.   
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O rejunte deverá ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga compreendida entre 
2 mm e 5 mm. 

Os azulejos nas paredes do banheiro serão de cerâmicas com placas tipo esmaltadas extra, 
com dimensões 30x40cm fixados com argamassa colante, colocados apenas nas paredes dos 
sanitários, em toda sua altura. 

O revestimento externo será feito com plaquetas cerâmicas do tipo tijolinho, deverão ser 
assentadas em toda a fachada externa da edificação, seguindo as normas e boas práticas da 
construção civil. 
 
6.4) PINTURA 
 

As portas de madeira receberão pintura com esmalte acetinado, duas demãos. 
As paredes internas deverão ser previamente lixadas e limpas da poeira e serão pintadas com 

tinta texturizada acrílica. As cores serão determinadas previamente pela fiscalização e duas demãos de 
tinta serão necessárias.  

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou 
tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou 
respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

As paredes externas, com plaquetas cerâmicas tipo tijolinho, deverão receber 
impermeabilização com verniz poliuretânico ou equivalente, 03 demãos. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 
fresca. 
 
7) INSTALAÇÕES  
 
7.1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Deverão ser obedecidos rigorosamente, os requisitos mínimos fixados pela NB-3 da ABNT e 
pela NT-01-BT da CELESC. 
 Os circuitos internos serão em linha aberta, com fiação aparente, sobre o forro de PVC. 

As descidas serão feitas através de eletrodutos flexíveis de 25 mm embutidos na alvenaria. 
Os condutores internos terão cores: vermelha para identificar o condutor fase, azul claro para 

identificar o condutor neutro, preta para identificar o condutor retorno e verde para identificar o 
condutor terra. 

O ponto de luz será com luminária tipo calha com lâmpadas tubulares LED 2X2X10W e 
2X2X20W.  

O interruptor e as tomadas serão do tipo de embutir de plástico. A tomada elétrica será do 
tipo 2P+T 10A, 250V e 20A , 250V. 
 
8) COMPLEMENTAÇÃO 
 
8.1) LIMPEZA FINAL 
 
 A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas totalmente rejuntadas e lavadas, 
com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  As instalações serão ligadas 
definitivamente à rede pública existente, sendo entregues assim como as esquadrias e ferragens 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de 
habitabilidade, comprovada com a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal. 
 
9) DECLARAÇÕES FINAIS 
 
9.1) A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias 
locais.  
 
9.2) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, 
indispensáveis à perfeita habitabilidade da edificação, mesmo que não constem no projeto, memorial 
e orçamento. 
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9.3) Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão 
possíveis, desde que apresentadas com antecedência à PREFEITURA, devendo os produtos apresentar 
desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação 
através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 
 
Mafra,SC 23 de Maio de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
ENGº CASSIANO JOSE CORREA 

CREA/SC 48526-8 
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 PLANILHA   A 2 

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  

PROJETO: REFORMA DE PONTO DE TAXI 

LOCALIZAÇÃO:  Bairro Centro I Baixada - Av Cel. Jose Severiano Maia, anexo à Rodoviária 
DATA 05/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI 04/2022, SICRO 01/22 E DEINFRA 01/2021 Periodicidade das Etapas: mensal 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.177,05 100%     3.177,05 100% 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 
210,99 100%     

210,99 100% 

3 FUNDAÇÕES 3.300,02 100%     3.300,02 100% 

4 SUPERESTRUTURA 2.561,21 50% 2.561,21 50%   5.122,42 100% 

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 
  2.647,21 100%   

2.647,21 100% 

6 ESQUADRIAS     11.218,26 100% 11.218,26 100% 

7 SISTEMAS DE COBERTURA   2.951,43 50% 2.951,43 50% 5.902,86 100% 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO   457,73 30% 1.068,03 70% 1.525,75 100% 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO 

  2.843,38 30% 6.634,54 70% 
9.477,92 100% 

10 SISTEMAS DE PISOS   466,77 30% 1.089,12 70% 1.555,89 100% 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS     591,58 100% 591,58 100% 

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA     2.138,65 100% 2.138,65 100% 

13 SERVIÇOS FINAIS     24,06 100% 24,06 100% 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 9.249,27 19,72% 11.927,72 25,44% 25.715,67 54,84% 46.892,66 100% 
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TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 9.249,27 19,72% 21.176,99 45,16% 46.892,66 100,00%   

DATA DO ORÇAMENTO: 30/05/2022 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:               
ENGº CASSIANO JOSE CORREA - CREA/SC 48526-8 
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 
MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
________________________________________ (NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº 
_____________________________, sediada _____________________________( ENDEREÇO 
COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores 
de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, 
para qualquer trabalho, mão de obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos. 
 
 
..................., .....de .........de 2022 

 
 
 

NOME: ______________________________________ 

CPF: ________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________ 

 

 

 

Ressalva: Constar na declaração no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, 

na condição de aprendiz.  
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ANEXO III 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa...................inscrita no CPNJ:............................sediada na 

Rua:.................que os materiais utilizados são de primeira qualidade, bem como estarão disponíveis 

para esta Prefeitura atestar sua procedência e que os mesmos serão fornecidos e disponibilizados nas 

quantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que não haverá qualquer 

tipo de paralisação dos serviços pela possível falta destes materiais. 

 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Sócio Proprietário 
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ANEXO IV 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DA 

OBRA 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº __________________ 

sediada (endereço completo) _____________________ 

__________________________________________  declara, sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como de que conhece o local e as condições 

da obra. 

 

 

 

 

__________________ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________ 

 

CPF: _____________________________________ 

 

ASSINATURA: ________________________________ 
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ANEXO V 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 
DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 
 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, sediada _____________________________, por 

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para fim específico 

de futura contratação com o MUNICÍPIO DE MAFRA,  considerando o Processo Licitatório n.º 

361/2022, Tomada de Preço n.º 021/2022, que o instrumento será assinado pelo Sr. (a) 

_________________________________, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e CPF nº __________________, residente e domiciliado na Rua 

_______________________, nº , bairro __________, CEP _____________, cidade de 

_________________, Estado de ________________. 

 

 

______________, em _____ de _____________de 2022.  

 

 

_______________________________________________ 

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura) 
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 ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2021 
TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 

MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, DO MUNICÍPIO DE 

MAFRA/SC, CONFORME SEGUE: 

 

LOTE Produto UN Qtd 
Valor 

Unitário do 
Material (R$) 

Valor 
Unitário da 

Mão de 
Obra (R$) 

% BDI 
Valor 

Total (R$) 

1        

2        

3        

4        

5        

Materiais  R$  R$ 

Mão de obra R$  R$ 

Valor Total R$    R$   

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS. 
 
 

______________, ______de 2022. 

 

_________________________________________________ 

Nome completo e CPF do representante legal da empresa 

 

___________________________________________________ 

Nome completo, título profissional, número de registro no CREA/CAU 
 

Obs:  
 
* Deverá a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convenções coletivas que regem 
as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços. 
 
*A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e 
mão de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mão de obra de cada item, para fins 
retenções de impostos, além da indicação do BDI utilizado para cada item quando for o caso.  
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO LEI 13.898/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 361/2022 
TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022 

 
 

 
 
A empresa __________________________, CNPJ __________________, sediada à Rua 
______________________, nº _____ bairro ______________, (cidade)___________, DECLARA que 
não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XI, da Lei 
13.898/2019. 
 
 
 
 
________________________/SC, _______ de ______________ de 2022. 
 
 

 
 
 

_________________________________________ 
Nome da empresa 

Nome do proprietário ou sócio responsável 
Identificação de sócio ou proprietário 
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ANEXO VIII 
PROCESSO Nº 361/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 
MODELO RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA; 

 
 

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo nº 361/2022 - Tomada de Preços 
nº 021/2022 será realizada pela seguinte relação de responsáveis pelos serviços e demais 
empregados, com nomes e qualificação dos responsáveis pelos serviços e demais empregados 
vinculados a execução da obra: 
 

 
 
* demais empregados vinculados a execução da obra. 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Sócio Proprietário 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome       CPF Qualificação Nível  

**** **** Engenheiro/Arquiteto Superior 

**** **** Técnico* **** 
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ANEXO IX 

PROCESSO Nº 361/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 

MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS 
 

 
1 -  Nesta planilha deverão constar as informações quanto a composição do preço do contrato, 
indicando a quantidade de empregados necessários a execução do contrato e todos os dados 
complementares para o cálculo do custo deste serviço, com valores unitários por empregado relativos 
a salário, gratificação natalina, férias, adicionais, transporte, alimentação, uniformes, assistência 
médica , treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convenções coletivas. 
 

Empregados Despesas  
salário 

Gratificação 
natalina 

Férias Transporte Alimentação Outros 

       

       

       

       

       

       

       

 
Valor Total gasto do contrato com empregados e encargos trabalhistas R$ 

 
 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Sócio Proprietário 

 
 
OBS: Esta planilha deverá ser preenchida indicando a quantidade de empregados (técnicos e mão de 
obra) necessários a execução do contrato, devendo incluir os valores unitários por empregados 
relativos ao salário, gratificação natalina, férias, adicionais, transporte, alimentação, uniformes, 
assistência médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convenções  
coletivas. 
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ANEXO X 

PROCESSO Nº 361/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 

 
MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.../2022 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA 
....................... 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que fazem O Município de 
Mafra/SC, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CGC/MF, sob o número 83.102.509/0001-72, 
estabelecida na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 Bairro Centro II Alto de Mafra - Mafra/SC, 
aqui representado pelo Sr. EMERSON MAAS, Prefeito Municipal, doravante denominada de 
“Contratante”, e, de outro lado ............pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o 
número.....com sede na .........., neste ato representado pelo senhor.................doravante chamada de 
“Contratada”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do 
capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Preços nº 021/2022, que passa a fazer 
parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que está esculpida na proposta da Contratada.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para realizar reforma de pontos 
de taxi, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente 
processo licitatório através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. 
2.1. O serviço/obra não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a 
emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do técnico de nível superior responsável pela obra e sem a 
abertura do Diário de Obra. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO  
3.1- Solicitação:  
3.1.1 - A Contratante fará a solicitação do objeto DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO e após emissão da Ordem de 
Serviço, cuja emissão se dará através de Ordem de Serviço emitida pelo setor de engenharia do 
Município.  
3.1.1.1 - Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a contratada terá o prazo máximo conforme o 
cronograma físico financeiro de cada item  para a conclusão da obra/serviço. 
 
3.2- Local e forma de execução:  
Os serviços solicitados à Contratada deverão ser executados e entregues conforme consta do edital e 
anexos da licitação.  
A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de 
todas obrigações trabalhistas referentes a mão de obra utilizada. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A execução do presente contrato correrá pela seguinte Dotação Orçamentária. 
 
278 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 46 . 2.234 . 0 . 449000 Aplicações Diretas 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  
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5.1. Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO, o valor de R$ (.........).  
5.2. É parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
6.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorará até 31/12/2022, 
podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS  
7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/serviços que se apresentarem com 
vício de qualidade, fornecendo todos os materiais e serviços eventualmente utilizados, sem qualquer 
custo adicional aos valores contratados.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
8.1. O pagamento será feito pelo Município de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.  
No corpo do documento fiscal devera conter as seguintes informações: 
a) o número da licitação; e, 
b) o número da ordem de compra.  
c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco). 
8.2. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme 
informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato. 
8.3. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa 
orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante 
declaração emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o 
fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que 
ocorrerem. 
8.4. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida 
sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação. 
8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será 
devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser 
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor 
contratado.  
8.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas do 
fornecimento dos produtos, nem implicará em aceitação dos produtos em desacordo com o previsto 
neste Edital e seus anexos.  
8.7. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:  
I. Paralisação do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinício.  
II. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.  
III. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou descontado 
de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.  
IV. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do Município.  
8.8. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em 
especial o INSS e ISS.  
8.9. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em 
fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.  
8.10. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas mensais do 
serviço. 
8.11. O pagamento dos salários relativos ao mês anterior seja feito no prazo previsto em lei, que 
haja fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabíveis, que seja feito o 
pagamento da gratificação natalina; que haja a concessão de férias e a paga correspondente ao 
período, que sejam realizados exames adminissionais e demissionais periódicos, que haja o 
cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença 
normativa em dissídio coletivo de trabalho, observada a data base da gategoria. 
8.12. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com 
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efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do 
valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores 
dos empregados vinculados à execução contratual. 
8.13. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, no original ou em 
fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS, inclusive os 
referentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos 
empregados vinculados a execução contratual, o que deverá se dar de forma individual e nominada. 
8.14. Toda a documentação encaminhada para a comprovação dos serviços deverá conter relação 
nominal e individualizada dos funcionários participantes da execução contratual; 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano,  através dos 
Fiscais de contrato, designados pela portaria nº 1307/2021 em 17.11.2021, juntamente com o serviço 
de engenharia deste Município designados pela portaria nº 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, sem prejuízo da 
obrigação do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus 
adendos além de: 
10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou 
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato. 
10.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua 
responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as 
sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato. 
10.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da 
realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros. 
10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e 
higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que 
trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra. 
10.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações 
e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
10.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da 
obra e de registro histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem 
como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos 
sejam entregues em perfeitas condições. 
10.7. A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou serviço de forma discriminada. 
10.8. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra. 
10.9. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo 
trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou 
terceiros que a contratada colocar a serviço. 
10.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por 
técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
10.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
10.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de 
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação 
que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
10.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente 
contrato. 
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10.14. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, 
entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, 
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações 
contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta Secretaria. 
10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos 
comprobatórios, devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do 
pagamento, em caso de não apresentação 
a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos 
Federais e Negativa da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS. 
10.16. A comprovação do cumprimento das normas contidas nas convenções coletivas de trabalho 
vigentes a categoria profissional. 
10.17. Responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os 
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados, nos 
patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de custos. 
10.18. Apresentar no momento da assinatura do Contrato declaração bancária, contendo dados 
bancários da conta corrente, vinculada ao CNPJ ou CPF do contratado. 
10.19.  A empresa vencedora deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa 
orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, comprovada mediante declaração emitida e assinada 
pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o 
pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem. 
10.20. A Contratada deverá apresentar Controle de Qualidade da Obra e Diário de Obra Digital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
Obriga-se a Contratante: 
11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cláusula sexta.  
11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
11.3. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em 
função dos produtos.  
11.4. O Município poderá promover descontos nos valores devidas a empresa para realizar 
pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela empresa. 
11.5. Fiscalizar e comandar os serviços prestados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento dos 
direitos trabalhistas; podendo exigir a comprovação mensal das seguintes obrigações trabalhistas 
como condição para o pagamento das faturas mensais do serviço realizado: - Recolhimento do FGTS, 
referente ao mês anterior caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser reajustados, a 
pedido da CONTRATADA para análise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da 
data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialamente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice 
de Custos da Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte 
fórmula: 
 

R = V (I – Io) 

Io 

 

R – Reajustamento procurado; 

I  -  Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 

faturado; 

Io – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; 

V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das 
especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, 
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embora devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% (cinqüenta por cento) se 
reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do valor global deste Contrato de 
acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações 
posteriores 
13.1. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite 
administrativo e a legislção estadual vigente. 
13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e 
conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de 
fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serão considerados por esta Secretaria quando forem 
anotados no Diário de Obras. 
13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais 
e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o evento, enquanto os 
pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de 
findar o prazo final e em ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos 
comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO  
A rescisão do presente contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes da Seção V - da 
inexecução e da rescisão dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e parágrafos, da lei n. 8.666/93.  
É possível ao Município contratante promover a rescisão unilateral quando constatado o 
descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, após notificação, a situação irregular não for 
sanada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL  
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:  
I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;  
II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;  
III. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES  
16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do contrato ou 
instrumento convocatório sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, 
que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, 
sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o Município de 
Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades 
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções: 
a)advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela 
advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se negar em refazer o 
serviço executado de forma irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos 
serviços, ou que não atendam as especificações descritas no memorial descritivo/caderno de 
encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da fiscalização; descumprir cláusulas contratuais e 
instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas pela fiscalização do Município).  
c)impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na 
hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não 
celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a 
execução do contrato;  comportar-se de modo inidôneo;  cometer fraude fiscal; 
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d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da Lei, perante o Município de Mafra. 
16.3 O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente; 
16.4 As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no 
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito 
pelo Município de Mafra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO  
17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Preços nº 021/2022, a proposta da 
Contratada, aos documentos constantes no Processo Físico e no que couber ou no que este 
instrumento for omisso, às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 
17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução presente Contrato.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma.  
 
Mafra/SC, .... de ............... de 2022. 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
EMERSON MAAS                                                     (EMPRESA)    
PREFEITO MUNICIPAL              (REPRESENTANTE LEGAL) 
CONTRATANTE                                   (CARGO/FUNÇÃO) 

                                                                                                         CONTRATADA 
 
 

 
___________________________  
ADRIANO JOSÉ MARCINIAK 
Secretário Municipal de Administração  
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª_______________________                 2ª________________________ 
Nome:                                 Nome:  
CPF N°                                              CPF N°  
 
 
 
 
 
 

 Visto e aprovado pelo Procurador de Legislação e Atos Administrativos 
 

 
LUCAS CAUAN HORNICK 

OAB/PR 101.995 
 
 

   ________________________________ 
LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano 

       
 

 


