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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 26/2024 

 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público; 

ÓRGÃO  

REQUISITANTE 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

QUAL A NECESSIDADE  

A SER ATENDIDA? 

Execução de obra para pavimentação em CBUQ da Rua 08 de Março, no Bairro 

Vila Nova, com fornecimento de material e mão de obra, conforme projeto, 

projeto básico executivo, planilhas e demais documentos constantes no 

presente. 

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 

elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;  

HÁ PREVISÃO  

NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES 

ANUAL? 

(  )  Sim. Especificar item do PCA: não se aplica. 

(X) Não. 
A referida demanda não se encontra no PCA (Plano de Anual), uma 

vez que a implantação da nova lei 14.133, que exige tal instituto foi 

implantada pelo executivo no corrente ano de 2024. 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

III - requisitos da contratação; 

QUAL O TIPO  

DE OBJETO? 

(  )  Bem. 

(X) Serviço. 

QUAL A  

NATUREZA? 

(  ) Continuada. 
(  ) Com monopólio. 

(  ) Sem monopólio. 

(X) Não continuada. 
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QUAL A  

VIGÊNCIA? 

(  ) 30 dias (pronta entrega). 

(  ) 180 dias. 

(  ) 12 meses. 

(X) Outro:    

(  ) dias. 

(6) meses. 

(  ) anos. 

PODERÁ HAVER  

PRORROGAÇÃO? 

(  ) Sim 

(X) Não 

(  ) Não se aplica 

HÁ TRANSIÇÃO  

COM CONTRATO  

ANTERIOR? 

(  ) Sim. 
Contrato nº:  nnnn/aaaa. 

Prazo final: dd/mm/aaaa. 

(X) Não. 

     ESPECIFICAÇÃO

           TÉCNICA DA

    CONTRATAÇÃO 

LOCAL: Rua 08 de Março – Bairro Vila Nova - Mafra/SC  

OBJETO: Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua 08 

de Março, no bairro Vila Nova, conforme projeto geométrico.  

  

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 - Topografia e locação 

          A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos 

topográficos ou outros equipamentos adequados ao perfeito 

levantamento para a elaboração final dos projetos e greides, bem como 

para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e 

os níveis estabelecidos nos projetos. 

 

1.2 - Placa de obra 

 Será fixada uma placa nas dimensões (3,00 m x1,00 m), pré-

determinada pela fiscalização da Prefeitura. 
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2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 Para os serviços de administração local está previsto 

Encarregado Geral de Obras, o qual irá compor a estrutura 

administrativa de condução e apoio à execução da obra. Os serviços de 

administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico 

da obra. Tal profissional deverá se dedicar exclusivamente para a obra 

objeto deste memorial, garantindo a qualidade dos serviços e insumos 

utilizados e conduzindo a equipe de operação da obra. 

 

3 - TERRAPLANAGEM 

 

3.1 - Escavação, carga e transporte 1º Categoria DMT<5,0 km 

 

 A escavação, carga e transporte de materiais para retirada de 

materiais impróprios, transportando ao mesmo tempo o material para as 

áreas de bota fora, onde será depositado em camadas adequadamente 

compactadas. 

 Concluído o serviço, será dado o acabamento com 

motoniveladora que preparará adequadamente a base, com os 

desníveis e curvaturas necessárias. Após o nivelamento será 

compactado a pista com rolo compactador. Deverá ser executado na 

largura da pista de forma que o meio-fio fique travado entre o concreto 

asfáltico e o passeio. 

 Deverá ser observado o caimento de 2,0% no caimento nos 

bordos da pista em relação ao eixo da via. 

 No processo de escavação, sempre que houver necessidade, 

será precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de 

má qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do 

subleito, pois podem vir a ocorrer trechos entre os pontos, que 

contenham material inadequado para a solidez do pavimento. Tais 

materiais removidos também devem ser transportados para locais 
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previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo. 

 O empreiteiro deverá visitar a obra e verificar as condições 

locais antes de formular seu preço, pois estas ocorrências de solos 

moles deveram ser executadas por conta da empreiteira. 

 

3.2 - Compactação e regularização de subleito PN-100% e:30cm (base 

nova) 

 Após, o subleito regularizado conforme as normas DNIT 137/2010 

- ES, será feita a compactação mecânica do mesmo, com equipamento 

do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratório ou equipamento similar, até 

que seja atingido o grau de compactação necessário para garantir 

estabilidade e sustentação para os futuros esforços resultantes do 

tráfego na pista a ser pavimentada. 

 

4 - DRENAGEM PLUVIAL 

 

4.1 - Drenagem 

 

 Os serviços de drenagem serão iniciados após a locação, 

nivelamento, limpeza e implantação das cotas de inclinação, retirada de 

meios-fios existentes, sendo que o material da escavação de vala será 

depositado ao lado, para posterior reaproveitamento. 

 

4.2 - Tubos 

 O contratado deverá fornecer tubos de concreto simples PS-1 de 

diâmetro de 40 cm e 60cm, sendo garantida pelo fornecedor a aprovação 

em testes de resistência e compressão do material. Nos tubos deve ser 

observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a 

descarga dos mesmos sem que estes sofram qualquer quebra ou trinca, 

sob pena de sofrer recusa da contratante. 
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 Deverá ser feito por parte da empresa vencedora da licitação, 

testes e análises laboratoriais de todos os materiais a serem 

empregados, e entrega-los para a Fiscalização da Prefeitura – 

Departamento de Engenharia. As tubulações deverão ser rejuntadas 

internamente e externamente com argamassa. 

  

4.3 - Valas 

 As valas serão regularizadas para acerto de cotas e inclinação, 

deixando-as em condições de receber os tubos. As valas, para 

receberem os coletores, serão escavadas segundo o projeto sendo 

respeitado o alinhamento e as cotas indicadas. 

           A extensão máxima de abertura de vala terá imposições do local 

de trabalho, e as necessárias à progressão contínua da construção, 

levados em conta os trabalhos preliminares. 

          A largura de vala será de acordo com a tabela abaixo. A largura 

da vala poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com as condições 

do terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na 

ocasião. 

 

Tabela de Largura das Valas 

D ≤ 0,40m  - L = 0,80m 

0,40m ≤ D ≤ 0,80m - L = D + 0,60m 

D > 0,80m  - L = D + 0,40m 

 

          Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala 

deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa 

qualidade, aprovado pela fiscalização. 

 

4.3.1 - Escoramento de Valas 

         Para profundidade de escavação de até 0,90m, em geral não será 

necessário o escoramento. O escoramento será sempre utilizado 
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quando as paredes laterais da vala forem constituídas de solo passível 

de desmoronamento. 

 

Normalmente, serão empregados dois tipos de escoramento: 

 

Descontínuo: 

a) Pranchas (peças de pinho de 3ª) de 1 ½ x 9 e 1 x 6 com ficha de 

0,15m; 

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 

m de profundidade, deverá ser colocado um par de longarinas; 

c) Estroncas (de preferência de eucalipto), espaçadas de 1,35m. 

 

Contínuo: 

         Para este tipo de escoramento serão empregados os mesmos 

materiais citados para o descontínuo, diferindo apenas no fato das 

pranchas ou pranchões verticais serem colocado um ao lado do outro, 

ao longo de toda a vala. Em ambos os casos, o escoramento deverá ser 

retirado, cuidadosamente, à medida que a vala for reaterrada e 

compactada. Qualquer outro tipo de escoramento poderá ser 

empregado desde que, previamente, aprovado pela Fiscalização. 

 

4.4 - Assentamento dos tubos 

Os tubos serão assentados sobre camada de brita com espessura de 

10cm no fundo da vala, que após assentados, alinhados, e conferidas 

as cotas de inclinação, receberão o rejunte em argamassa. O 

assentamento da tubulação deverá seguir concomitantemente a 

abertura da vala, observando o sentido da jusante para montante, com 

a bolsa voltada para montante. Antes do assentamento, os tubos 

deverão ser cuidadosamente vistoriados, quanto à limpeza e defeitos. O 

traço do rejunte das tubulações, deverá ser 1:3, em volume.  
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No assentamento, o greide de assentamento da tubulação obtido por 

meio de duas réguas instaladas, que conterá os seguintes elementos: 

 

CT: cota do terreno(piquete); 

CP: cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo); 

CC: cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo); 

CR: cota do bordo superior da régua; 

I: declividade. 

 

4.5 - Reaterro das valas 

Será lançada a terra de 1ª categoria que estará depositada ao 

lado das valas, com emprego de mão-de-obra e equipamentos na 

execução da compactação das valas até atingir a cota do terreno natural, 

sendo efetuada a compactação “sapo mecânico”, as camadas de 

reaterro não deverão exceder espessura de 0,30m. O material do aterro 

não deverá conter pedras ou outros materiais que possam comprometer 

os tubos. 

            A executante só poderá reaterrar as valas após o assentamento 

da tubulação ter sido vistoriado e aprovado pela Fiscalização. 

 

4.6 - Caixas coletoras-captação 

 

 Executada com blocos de concreto, assentadas e revestidas com 

argamassa de cimento e areia respeitando o traço supracitado no item 

4.4, construída sobre laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa, 

com 10 cm de espessura. Grelha de concreto armado Fck 20Mpa pré-

moldada, com 10 cm de espessura, móvel para facilitar a limpeza e 

manutenção das caixas. A dimensão das caixas coletoras irá seguir as 

especificações descritas em projeto. 
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5 - PAVIMENTAÇÃO: 

 

5.1 - Sub-Base e Base 

 Serão utilizados na sub-Base pedra pulmão (gnaisse, basalto, 

granito, siltito cimento silicoso) e na base pedra brita graduada (gnaisse, 

basalto, granito, siltito cimento silicoso), limpas e isentas de impurezas, 

executadas conforme a normas para a sub-base DNIT 139/2010 – ES e 

para a base DNIT 141/2010 - ES. Estes serviços compreendem o 

fornecimento, espalhamento, estabilização e acabamento de solos e 

agregados naturais, produtos de britagem, com espessuras definidas em 

projeto. Para a sub-base teremos espessura de 25 cm, conforme 

especificado em projeto e base com 15 cm.  

 

5.2 – Carga e Transporte com caminhão basculante de 18m³ (material 

para base e sub-base): 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de 

pedreiras da região até o local da obra. O pagamento para o serviço de 

transporte estará vinculado à apresentação de nota demonstrando o 

DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao 

transporte poderão ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao 

previamente orçado.  

    

5.3 - Imprimação CM-30 – Selamento de sub-base e base (uma 

aplicação) 

              Este serviço compreendem a aplicação de uma película de 

material asfáltico líquido sobre a sub-base/ base do pavimento; 

 

5.4 - Emulsão asfáltica RR-2C – Pintura de ligação (uma aplicação 

pavimento em CBUQ) 

 

           Estes serviços compreendem a execução do ligante tipo cimento 

asfáltico de Petróleo, espalhamento e compressão. 
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5.5 - Pavimentação asfáltica em CBUQ (5 cm – pista pavimento) 

         Após a execução da pintura de ligação RR-2C será executado, 

conforme norma DNIR 031/2006 –ES, a capa asfáltica em CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente)  

 

com espessura de 5,00 cm acabado conforme projeto. O controle 

tecnológico será através da NORMA DNIT 158/2011 e com testes 

tecnológicos da massa asfáltica empregada no pavimento.  

 

5.6 – Transporte de material asfáltico (ligantes betuminosos) com 

caminhão com capacidade de 30.000,00 L: 

 Serviço realizado para a transportação de ligantes betuminosos 

quais sejam: Emulsão CM-30 e Emulsão RR-2C. O DMT foi aferido com 

base em uma média das distâncias de refinarias da região até o local da 

obra. O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à 

apresentação de nota demonstrando o DMT percorrido pela empresa, 

por tanto, os valores referentes ao transporte poderão ser alterados caso 

seja constatado DMT inferior ao previamente orçado. 

 

5.7 – Carga e Transporte de Massa Asfáltica para pavimentação urbana: 

 Serviço realizado para carga e transporte de concreto 

betuminoso. O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias 

de usinas da região até o local da obra. O pagamento para o serviço de 

transporte estará vinculado à apresentação de nota demonstrando o 

DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao 

transporte poderão ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao 

previamente orçado. 

 

5.8 – Meio-fio – Fck 20Mpa 

 Será implantado meio fio concreto simples pré-fabricado do tipo 

MFCO 5 – IPR 736/DNIT. A execução deverá prever que os meios sejam 
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alinhados e nivelados, e darão sustentação lateral para a futura 

pavimentação. Executados em concreto pré-fabricado, de dimensões 

conforme IPR736/DNIT, com resistência característica à compressão de 

no mínimo de 20Mpa (Fck) aos 28 dias, em conformidade com o Manual 

de Pavimentação do DNIT/2006. Deverão ser colocados em 

alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento. 

Além disso, devem ser preparados de acordo com o prescrito nas 

normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, atendendo o que dispõe 

a norma DNER ES 330/97. 

 

6 - SINALIZAÇÃO 

 

6.1 - Sinalização (Faixa pedestres, faixa de retenção, faixa central, 

pintura de meio fio e linhas de bordo) 

 A sinalização a ser executada deverá obedecer às orientações e 

recomendações preconizadas nas especificações e Normas do “Manual 

de Sinalização Rodoviária” DNIT edição 2010. A sinalização horizontal é 

composta de faixas de trânsito, faixa de pedestre, linha de bordo e 

pintura de meio fio. As pinturas deverão ser executadas com tinta à base 

de resina acrílica (NBR-11862), na espessura de 0,6mm, com a 

aplicação de microesferas de vidro tipo I-B e II-A (NBR-683). 

 

- Meio-Fio e linha de bordo: 

A pintura dos meios fios (largura = 12,00cm e altura= 15cm) e 

linhas de bordo (largura = 10,00cm) deverão ser executadas conforme 

especificado no “Manual de Sinalização Rodoviária” DNIT edição 1999. 

A pintura da linha de bordo deve ocorrer à uma distância de 10,00cm 

dos meios fios. Nas entradas de garagem e nas faixas de pedestres 

serão pintadas na cor amarela por toda sua extensão e pelo menos 1 

metro a mais para cada lado. Nas esquinas também será realizada a 

pintura na cor amarela por toda a extensão do raio e por mais 5 metros 
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a partir do final do raio, ou conforme o fiscal da obra julgar mais 

apropriado. 

 

6.2 - Sinalização vertical (Placa de pare, sentido duplo, velocidade, 

identificação de rua, passagem de passagem sinalizada de pedestres) 

A sinalização vertical contém as placas de advertência, regulamentação 

e indicação. As placas deverão ser confeccionadas em chapas metálicas 

zincadas (NBR-11904), revestidas com películas refletivas tipo I-A 

(NBR-146440, e as letras, números, setas e tarjas com película do 

mesmo tipo (I-A), para as de cor preta usar película 1V-B).  

 

7 - PASSEIO 

 Deverão ser nivelados e regularizadas, devendo receber argila de 

boa qualidade e compactado com placa vibratória, numa espessura 

média de 10,00 cm. Após a regularização do passeio deverá ser aplicado 

uma camada de 5,00 cm de brita ¾ conforme projeto.  

 

8 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS 

            Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão 

ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes 

existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a 

Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes 

eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou 

trabalhos adjacentes, ou itens já executados dos próprios serviços. 

 

8.1 - Remoção dos Canteiros 

          Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada das instalações dos canteiros de serviços e promover a limpeza 

geral dos serviços. 

 

8.2 – Limpeza Preventiva 
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A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza 

dos serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da 

mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a 

execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e 

ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes. 

 

8.3 - Limpeza Final 

         Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de 

materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para a 

área de bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em seguida será 

feita uma varredura geral dos serviços com o emprego de serragem 

molhada ou outro artifício, para evitar formação de poeira. 

 

9 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS. 

 

        Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem 

em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de 

efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida 

toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos 

contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo 

de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última 

medição. 

        A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços e obras por 

sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, 

em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 

       Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo 

de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das 

anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela 

Comissão de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZAÇÃO, e 

comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social 

relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o “Termo de 

Recebimento Definitivo”. 
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      Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA 

pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma 

da Lei. 

 

10.0 – OBSERVAÇÕES FINAIS 

 Deverão ser observados rigorosamente todos os procedimentos 

Técnicos aplicáveis a Engenharia de Pavimentação, para o uso de 

equipamentos, materiais e mão de obra utilizados na execução da 

referida pavimentação asfáltica, conforme especificados pelas Normas 

Técnicas da ABNT e Normas e/ou especificações do DER/SC e do 

DNER; 

 A contratada deverá fornecer testes de resistência/qualidade dos 

materiais empregados na obra, conforme normas pertinentes, assim 

como qualquer teste que seja solicitado por parte da fiscalização para 

sanar eventuais dúvidas.  

A Fiscalização será executada pela Prefeitura através da 

Secretaria Municipal de Obras que exigirá o cumprimento dos Projetos, 

Normas Técnicas e Especificações. 

 

   

 

HÁ CRITÉRIOS DE  

SUSTENTABILIDADE? 

(  ) Sim.  Especificar: (Indicar o critério ou prática). 

(X) Não. 

HÁ NECESSIDADE  

DE TREINAMENTO? 

(  ) Sim. 

(X)  Não. 

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO 

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e 

dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras 

contratações, de modo a possibilitar economia de escala;  
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COMO SE OBTEVE O 

QUANTITATIVO  

ESTIMADO? 

(  ) Análise de contratações anteriores. 

(  ) Análise de 

contratações 

similares. 

(X) Outro.                Especificar: Os quantitativos foram obtidos através do 

Projeto realizado. 

DESCRIÇÃO DO  

QUANTITATIVO? 

Os quantitativos foram obtidos através do projeto e os valores foram definidos 

com base nas tabelas de dados técnicos (insumos e composição) Sinapi 

(06/2024), Sinapi Insumos (06/2024) e SICRO (01/2024). 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 

SERVIÇOS PRELIMINARES     

PLACA DE OBRA (3,00 X 1,00 m) - 1 UNIDADE m² 1,00 

TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO DE OBRA m 361,61 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN. QUANT. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  UNID. 6,00 

TERRAPLANAGEM UN. QUANT. 

ESCAVAÇÃO MAT. 1ª CATEGORIA (CORTE DE PISTA) INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA 

M3 790,39 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 DMT 1,47 KM 
(MOVIMENTAÇÃO INTERNA A OBRA) 

M3XKM 371,55 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3, DMT 10 KM PARA BOTA 
FORA  

M3XKM 7.321,08 

COMPACTAÇÃO MEC. A 100% DO P.N. M3 227,23 

DRENAGEM PLUVIAL UN. QUANT. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS M3 400,39 

FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM P-S1 REJUNTADO COM 
ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA 

M 89,00 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUA 
PLUVIAL 400 MM 

M 89,00 

FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM P-S1 REJUNTADO COM 
ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA 

M 91,00 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUA 
PLUVIAL 600 MM 

M 91,00 

BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO (DIMENSÕES EM PROJETO) 

UNID. 13,00 

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 - AREIA E BRITAS COMERCIAIS UNID. 1,00 
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA E:10 CM M3 18,09 

REATERRO DE VALAS M3 363,36 

DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEB03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS 

UNID. 1,00 

PAVIMENTAÇÃO UN. QUANT. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M2 3.526,00 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 25 CM 

M3 881,50 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM 

M3 528,90 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 

M3 1.410,40 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3 DMT ATÉ 30 KM M3XKM 55.005,60 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3 DMT ACIMA DE 30 KM M3XKM 53.667,13 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30 M2 3.526,00 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 3.526,00 

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (5CM) FAIXA 
C  

M3 176,30 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 
DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE ATÉ 30 KM. 

TXKM 169,25 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 
DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 30 KM. (DMT ATÉ 83,50 KM) 

TXKM 462,61 

CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 
COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 

M3 176,30 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 DE MASSA ASFÁLTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT ATÉ 30 KM 

M3XKM 5.289,00 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 DE MASSA ASFÁLTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT ACIMA DE 30 KM (DMT ATÉ 61,55 KM) 

M3XKM 10.110,80 

MEIO-FIO UN. QUANT. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 721,00 

PASSEIOS UN. QUANT. 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10 CM) 

M3 72,10 

LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO - ESPALHAMENTO MANUAL 
(5CM) 

M3 54,80 

SINALIZAÇÃO  UN. QUANT. 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA DE 
PEDESTRE, FAIXA DE RETENÇÃO, DIVISÃO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO 
E LINHA DE BORDO) 

M2 423,45 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

UND. 12,00 

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

UND. 10,00 
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PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I + III - CONFECÇÃO 

M2 0,72 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

UND. 26,00 

 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa 

técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;  

ONDE FORAM  

PESQUISADAS AS  

POSSÍVEIS SOLUÇÕES? 

(  ) Consulta a fornecedores. (  ) Contratações similares. 

(X) Internet. (  )  Audiência pública. 

(X) Outro. Especificar: SINAPI (06/2024) e SINAPI INSUMOS (06/2024) 

ALTERNATIVAS  

POSSÍVEIS 

Solução 1: Execução direta, através da própria Prefeitura 

Vantagens/Desvantagens:  

Na modalidade de execução direta do objeto em questão, considera-se a 

possibilidade do próprio município, por meio de seus próprios recursos, isto é, 

seus órgãos e entidades, realizar o serviço proposto. Para que essa forma de 

execução seja válida, a Administração Pública deve ter à disposição todos os 

recursos necessários para alcançar o objetivo desejado, incluindo estrutura, 

conhecimento técnico, pessoal, entre outros. Caso contrário, se ela não 

dispuser de todos esses elementos, será necessário contratar terceiros para a 

realização do serviço, seguindo as disposições legais relativas ao processo de 

licitação. É evidente que a prefeitura enfrenta limitações significativas que a 

impedem de conduzir a reforma e ampliação por conta própria. A falta de 

pessoal qualificado, bem como a ausência de equipamentos específicos e da 

infraestrutura adequada, torna a execução direta da reforma e ampliação uma 

tarefa hercúlea e, muito possivelmente, inviável. A impossibilidade de o 

município realizar a reforma e ampliação por conta própria é ainda mais 

evidente e justificada quando se considera a complexidade das necessidades 

técnicas envolvidas. Considerando que tais recursos (humanos e materiais) não 

estão disponíveis na estrutura administrativa municipal, torna-se evidente que 

a execução direta da reforma e ampliação pelo município se mostra inviável. 

Esta solução é técnica e economicamente indicada? ( ) Sim. (X) Não. 

Solução 2: Contratação de empresa especializada para execução de 

pavimentação em CBUQ da Rua 08 de Março no Bairro Vila Nova em Mafra-

SC 

Primeiramente, a complexidade técnica envolvida na pavimentação em CBUQ 

da rua 08 de Março demanda expertise.  Essas empresas possuem acesso a 
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tecnologias de ponta e melhores práticas da indústria, garantindo que a 

pavimentação seja realizada com os mais altos padrões de qualidade e 

segurança. Segundo, a contratação de uma empresa especializada é mais 

favorável para uma gestão mais eficaz do projeto e do cronograma físico-

financeiro por parte do município, inclusive no que diz respeito à alocação 

eficiente de recursos e à supervisão rigorosa do andamento da obra. Com um 

plano de trabalho detalhado e um cronograma bem elaborado, a empresa 

contratada pode garantir que pavimentação seja concluída dentro do prazo 

estipulado, minimizando assim os transtornos para a comunidade escolar e 

otimizando o uso dos recursos públicos. Além disso, a contratação de uma 

empresa especializada oferece garantias adicionais de conformidade com as 

normas e regulamentações pertinentes. Essas empresas estão familiarizadas 

com as exigências legais e técnicas aplicáveis à execução de obras públicas, 

garantindo que todos os aspectos da ampliação e reforma sejam realizados em 

conformidade com os padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores. Outro 

ponto crucial a ser considerado é a redução do risco associado à execução da 

obra. Ao contratar uma empresa especializada, o município transfere parte do 

risco operacional e financeiro para o contratado, que assume a 

responsabilidade pela execução bem-sucedida da obra dentro dos parâmetros 

acordados. Isso protege o município de potenciais custos adicionais e atrasos 

que poderiam surgir em caso de problemas durante a execução da obra. Além 

disso, ao optar pela execução indireta, o município pode se beneficiar da 

competitividade do mercado, obtendo propostas de diferentes empresas e 

selecionando aquela que oferece a melhor relação custo-benefício para o 

projeto. Em suma, a execução indireta da reforma e ampliação 

 Esta solução é técnica e economicamente indicada? (X) Sim. ( ) Não. 

JUSTIFICATIVA  

TÉCNICA E  

ECONÔMICA PARA A 

ESCOLHA DA  

MELHOR SOLUÇÃO 

A escolha da execução indireta, através da contratação de uma empresa 

especializada, apresenta benefícios técnicos e econômicos significativos. Em 

termos técnicos, a empresa especializada oferece expertise especializada e 

recursos técnicos avançados para garantir a qualidade e segurança na 

pavimentação da rua 08 de Março. Além disso, a gestão eficiente do projeto 

pela empresa contratada permite o cumprimento de prazos e orçamentos 

estabelecidos. Do ponto de vista econômico, a execução indireta minimiza os 

custos operacionais e de risco para o município, pois a empresa assume 

responsabilidade por eventuais custos adicionais e atrasos. Ademais, a 

competitividade do mercado garante que o município obtenha a melhor 

relação custo-benefício para a realização da obra. Em resumo, a execução 
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indireta se mostra como a escolha mais técnica e economicamente vantajosa 

para a execução da obra. 

HÁ RESTRIÇÃO DE  

FORNECEDORES? 

(  ) Sim. 

(X) Não. 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 

classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

MEIOS  

USADOS NA  

PESQUISA 

(  ) Painel de preços. (  ) Contratações similares. 

(  )  Banco de Preços. (  ) Fornecedores. 

(X) Internet. 
(X)  

Outro. 

Especificar: SINAPI (06/2024) e SINAPI INSUMO 

(06/2024) e SICRO (04/2024) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

SERVIÇOS PRELIMINARES         

PLACA DE OBRA (3,00 X 1,00 m) - 1 UNIDADE m² 1,00 R$1,28 R$320,43 

TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO DE OBRA m 361,61 R$463,48 R$268,82 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  UNID. 6,00 R$7,50 R$40.084,35 

TERRAPLANAGEM UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

ESCAVAÇÃO MAT. 1ª CATEGORIA (CORTE DE PISTA) 

INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
M3 790,39 R$1.013,04 R$14.861,34 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANE 18M3 DMT 1,47 

KM (MOVIMENTAÇÃO INTERNA A OBRA) 
M3XKM 371,55 R$476,22 R$2.595,38 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3, DMT 10 

KM PARA BOTA FORA  
M3XKM 7.321,08 R$9.383,43 R$16.890,17 

COMPACTAÇÃO MEC. A 100% DO P.N. M3 227,23 R$291,24 R$1.444,55 

DRENAGEM PLUVIAL UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS M3 400,39 R$513,18 R$3.181,72 

FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM P-S1 

REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA 
M 89,00 R$114,07 R$5.686,45 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE 

COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL 400 MM 
M 89,00 R$114,07 R$3.674,24 

FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM P-S1 

REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA 
M 91,00 R$116,63 R$9.733,17 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE 

COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL 600 MM 
M 91,00 R$116,63 R$5.983,36 

BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO (DIMENSÕES EM PROJETO) 
UNID. 13,00 R$16,66 R$25.518,51 

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 - AREIA E BRITAS 

COMERCIAIS 
UNID. 1,00 R$1,28 R$4.125,10 
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA E:10 

CM 
M3 18,09 R$23,19 R$4.799,03 

REATERRO DE VALAS M3 363,36 R$465,72 R$7.791,47 

DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEB03 - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 
UNID. 1,00 R$1,28 R$3,85 

PAVIMENTAÇÃO UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M2 3.526,00 R$4.519,27 R$11.433,76 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM PEDRA 

RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2017 - ESP: 25 CM 

M3 881,50 R$1.129,82 R$141.419,39 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM 

M3 528,90 R$677,89 R$124.264,22 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 
M3 1.410,40 R$1.807,71 R$11.280,11 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3 DMT 

ATÉ 30 KM 
M3XKM 55.005,60 R$70.500,68 R$126.901,22 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3 DMT 

ACIMA DE 30 KM 
M3XKM 53.667,13 R$68.785,16 R$50.213,17 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-

30 
M2 3.526,00 R$4.149,75 R$25.686,95 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 3.526,00 R$4.149,75 R$8.963,46 

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS (5CM) FAIXA C  
M3 176,30 R$207,49 R$289.843,40 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO 

COM CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA 

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE ATÉ 30 KM. 

TXKM 169,25 R$199,19 R$276,87 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO 

COM CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA 

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 

30 KM. (DMT ATÉ 83,50 KM) 

TXKM 462,61 R$544,45 R$294,00 

CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA 

BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 

M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 

M3 176,30 R$225,96 R$2.002,04 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 DE 

MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT ATÉ 

30 KM 

M3XKM 5.289,00 R$6.224,62 R$11.204,32 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 DE 

MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 

ACIMA DE 30 KM (DMT ATÉ 61,55 KM) 

M3XKM 10.110,80 R$11.899,40 R$8.686,56 

MEIO-FIO UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 721,00 R$924,11 R$39.043,47 

PASSEIOS UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  
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EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10 CM) 
M3 72,10 R$92,41 R$1.074,73 

LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO - 

ESPALHAMENTO MANUAL (5CM) 
M3 54,80 R$70,24 R$10.374,03 

SINALIZAÇÃO  UN. QUANT. CUSTO + BDI  VALOR  

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 

ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA DE PEDESTRE, FAIXA DE 

RETENÇÃO, DIVISÃO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO E 

LINHA DE BORDO) 

M2 423,45 R$542,74 R$13.009,38 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO 

E IMPLANTAÇÃO 

UND. 12,00 R$15,38 R$3.775,58 

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

UND. 10,00 R$12,82 R$3.146,70 

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO 
M2 0,72 R$0,92 R$408,81 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 

DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

UND. 26,00 R$33,32 R$14.431,71 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e 

à assistência técnica, quando for o caso; 

O QUE SERÁ  

CONTRATADO? 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  

QUAL O PRAZO  

DA GARANTIA  

CONTRATUAL? 

(X) Não há. 

(  )  90 dias. 

(  )  12 meses. 

(  ) Outro:  

(  ) dias. 

(  ) meses. 

(  ) anos. 

HÁ NECESSIDADE  

DE ASSISTÊNCIA  

TÉCNICA? 

(  )  Sim.  
Justificativa: (Indicar o motivo da necessidade de assistência 

técnica para a contratação). 

(X) Não. 

HÁ NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO? 

(  )  Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). 

(X) Não. 
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JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO  

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;  

A SOLUÇÃO SERÁ  

DIVIDIDA EM ITENS? 

(X) Sim. 

Será dividida em itens, porem com critério de julgamento por menor 

valor global por ser mais vantajoso para o município. 

Permitindo uma melhor negociação, maior controle, transparência e 

maior eficiência na execução da obra.  

(  ) Não. Por quê? 

(  ) Objeto indivisível. (  ) Perda de escala. 

(  ) Tecnicamente 

inviável. 
(  )  Economicamente inviável. 

(  ) Aproveitamento da 

competitividade. 

(  ) Outro. 

Especificar: (Indicar o motivo). 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;  

QUAIS OS BENEFÍCIOS 

PRETENDIDOS NA 

CONTRATAÇÃO? 

(X) Manutenção do 

Funcionamento 

Administrativo 

(  ) Redução de Custos 

(  ) Aproveitamento de Recursos Humanos 

(  ) Redução dos 

Riscos do Trabalho 
(X) Ganho de Eficiência 

(  ) Serviço/Bem de 

Consumo 
(X) Realização de Política Pública 

(  ) Outro.  Especificar (indicar o benefício) 

DEMONSTRATIVO DOS 

RESULTADOS 

PRETENDIDOS 

Com a contratação do referido serviço a Prefeitura Municipal de Mafra poderá 

atender de forma mais eficiente e econômica as demandas necessárias para a 

pavimentação da Rua 08 de Março no Bairro Vila Nova 

PROVIDÊNCIAS PENDENTES 

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, 

inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão 

contratual; 
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HÁ PROVIDÊNCIAS 

PENDENTES PARA O 

SUCESSO DA  

CONTRATAÇÃO? 

(  ) Sim. 

Especificar: (Apresentar cronograma de providências a serem 

adotadas antes e durante o contrato para assegurar o êxito do 

resultado, como capacitação de servidores, adequação do espaço 

físico etc). 

(X) Não. 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES  

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

HÁ CONTRATAÇÕES 

CORRELATAS OU  

INTERDEPENDENTES? 

(  ) Sim. 
Especificar: (Indicar o PAE e o número do contrato administrativo, 

especificando o seu objeto correlato/interdependente). 

(X)  Não. 
Providências: Tal demanda deverá ser incluída no PCA, a mesma 

não possui interdependência com outras demandas uma vez que 

é um serviço especifico. 

IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos 

requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para 

desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;  

HÁ PREVISÃO DE  

IMPACTO AMBIENTAL 

NA CONTRATAÇÃO? 

(X) Sim. 

Especificar os impactos:  

• Extração: Degradação do solo, poluição do ar. 

• Transporte: Emissão de gases de efeito estufa, poluição 
sonora, deterioração das vias. 

Uso: Impacto visual, geração de resíduos, impermeabilização do 

solo. 

(  ) Não. 

CONCLUSÃO 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 

necessidade a que se destina. 

A CONTRATAÇÃO 

POSSUI VIABILIDADE  

TÉCNICA, 

SOCIOECONÔMICA E 

AMBIENTAL? 

(X) Sim. 

(  ) Não. 
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Mafra - SC, 27 de junho de 2024. 

 

ENGº CASSIANO JOSÉ CORREA 
Engenheiro Civil - CREA/SC 48526-8 

 

De acordo, 

LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
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