Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Av. Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar, Ed.Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070.
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br.

Mafra, 19 de janeiro de 2026.

ERRATA REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2025

1 - O Prefeito Municipal amparado na Lei 14.133/2021, no Art. 55 § 1°, vêm através deste informar alterações no Edital.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I
MAPA DE PREÇO, PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRO	CUSTO + BDI	VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
6.9	SINAPI	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m³	500,00	R$82,24	R$99,29	R$49.644,18

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA	**FOLHA No**
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO	
LOCALIZAÇÃO: Avenida Prefeito Frederico Heyse	**DATA 09/2025**
Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025	**Periodicidade das Etapas: mensal**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.208,41	20,00	2.208,41	20,00	2.208,41	20,00	2.208,41	20,00	552,10	5,00	552,10	5,00	11.042,05	90,00

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Av. Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar, Ed.Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070.
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br.

LEIA-SE:

ANEXO I
MAPA DE PREÇO, PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRO	CUSTO + BDI	VALOR
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
6.9	SINAPI	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	500,00	R$82,24	R$99,29	R$49.644,18

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAFRA	**FOLHA No**
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO	
LOCALIZAÇÃO: Avenida Prefeito Frederico Heyse	**DATA 09/2025**
Data de referência dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO – 07/2025	**Periodicidade das Etapas: Bimestral**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO													
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.208,41	20,00	2.208,41	20,00	2.208,41	20,00	2.208,41	20,00	552,10	5,00	552,10	15,00	11.042,05	100,00

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por EMERSON MAAS (emitido pelo CPF 007.622.949-14) Data: 19/01/2026 09:09:29 -03:00