PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

TRECHO = Jo&o Francisco de Assis
e Rua José Reitmeyer — Jardim América

ESCALA — 1/1.500 — DATA 09/05/2018
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QUANTITATIVO:
TUBO DE ¢60: 629,00m
TUDO DE ¢40: 96,00m
BOCA DE LOBO: 24un
CX. DE LIGAGAO: O1un

QUANTITATIVO:
TUBO DE ¢60: 629,00m
VOLUME DE CORTE 754,80m3
VOLUME DE RE—ATERRP 578,68m3
TUDO DE ¢40: 96,00m
VOLUME DE CORTE 61,44m3
COLUME DE RE-ATERRO 48,96m3

BOCA DE LOBO: 24un
CX. DE LIGAGAO: Olun
Primario com base graduada com expessura
de 5cm compactado.

VOLUME DE REVESTIMENTO  274,60m3
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PREFEITURA m&:nm—Zmﬁan#nl DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 ~ Centro — Mafray/SC

yoan.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br

ORCAMENTO DRENAGEM

ENDEREGO: Rua Joao Francisco de Assis e Rua José Reitmeyer

DATA: 10/12/2018

BDI:25%

BAIRRO: Jardim América- MAFRA/SC

ORCAMENTO DOS MATERIAIS

N PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT. UNIT.S/BDI | UNIT. C/BDI TOTAL C/BDI
CODIGO 1.0 TERRAPLENAGEM
41722 1.1 Compactacéo da pista de rodagem m? 5.492,00 R$ 4,11 R$ 5,14 | R$ 28.228,88
96393 1.2 Lastro de base graduada, espessura 5cm m?* 274,60 R$ 103,87 R$ 129,84 | R$ 35.654,06
TOTAL PARCIAL 2| R$ 63.882,94
CODIGO 2.0 DRENAGEM
72915 2:1 Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m* 816,24 R$ 9,95 R$ 12,44 | R$ 10.154,03
Composigdo Propria 22 Caixa coletora de aguas pluviais c/tampa unid. 25,00 R$ 301,16 R$ 376,45 | R$ 9.411,25
7762 23 Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 629,00 R$ 89,24 | R$ 111,55 | R$ 70.164,95
92811 2.4 Assentamento de tubo de concreto 600mm m 629,00 R$ 50,54 R$ 63,18 | R$ 39.740,22
7761 2.5 Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 96,00 R$ 56,31 R$ 70,39 | R$ 6.757 44
92809 2.6 Assentamento de tubo de concreto 400mm m 96,00 R$ 34,91 R$ 43,64 | R$ 4.189,44
93360 2.7 Reaterro de valas compactado tubos 40cm e 60cm m? 627,64 R$ 14,43 R$ 18,04 | R$ 11.322,63
TOTAL PARCIAL 4| R$ 151.739,96
cODIGO 3.0 COMPLEMENTARES
9537 3.1 Limpeza geral da obra m? 5.492,00 R$ 2,17 _ R$ 2,71 | R$ 14.883,32
TOTAL PARCIAL 7| R$ 14.883,32
TOTAL GERAL COM BDI| RS 230.506,22

TABELA SINAPI- CEF com desoneragao - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n° 12.844/2013 - Ac6rdao 2622/2013 - TCU




