Prefeitura do Municipio de Mafra
ESTADO DE SANTA CATARINA

Avenida Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro
TELEFONE / FAX — 0XX-47-3641-4000
CEP: 89300-070 www.mafra.sc.gov.br

PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECOS N2 004/2019

TOMADA DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE PROJETOS
DE DRENAGEM.

A Prefeitura Municipal de Mafra/SC, através de sua Secretaria Municipal de Administragdo, no uso de suas
atribuicdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto processo
licitatério na modalidade TOMADA DE PRECOS visando a contratacdo de empresa especializada para a
execucao de projetos de drenagem nas seguintes ruas Victor Celestino de Oliveira, Vila Ferrovidria;Rua
Floriandpolis, Vila Ferroviaria;Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina;Rua do Portdo, Vila Nova;Rua Servidor
Carlos Reibnitz, Vila Nova;Rua Hermes Sprotte, Vila Nova;Rua Musico Valetim Stall, Vila Nova;Rua
Benemérito Miguel Zatesko e Rua Estudante Ricardo Janchovski Sempko, Vila Nova;Rua Jodo Francisco de
Assis e Rua José Reitmeyer, Jardim América;Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen, Jardim América;Rua
Bento Manoel de Lima, Jardim América;Rua Rivadavia Haymussi, Jardim América; Rua 08 de Marco;Rua
Benemérito EduardoPscheidt, Vila Formosa; Rua Engenheiro Agrimensor Marcio Liebl, Rua Pioneira Clara
Kundlatsch; Rua Pioneira Claudina Kundlatsch; Bairro Faxinal no municipio de MAFRA conforme projeto,
memorial descritivo, planilhas e demais documentos constantes no presente processo licitatério, arcando
com fornecimento de material e mao de obra conforme projetos e memorial descritivo, aprovado pelo
Conselho Municipal de Saneamento Basico através da Ata datada de 01 de fevereiro de 2019, através do
Fundo Municipal de Saneamento Basico que se realizar-se-a nos termos deste, e em consonancia com a Lei
Federal n2 8.666/93 e suas alteracbes posteriores, devendo o envelope contendo a documentacgdo
habilitatoria e a proposta serem entregues no Departamento de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC,
situada na Avenida Frederico Heyse, n? 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC até as
09h00min do dia 09 de maio de 2019, para posterior abertura dos envelopes as _09h05min do mesmo dia,
o que se farad acontecer na sede da Prefeitura municipal de Mafra/SC, junto ao setor de LicitacGes.

1-DO OBJETO E DAS CONDIC()ES DO CERTAME

Constitui o objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de projetos
de drenagem nas seguintes ruas Victor Celestino de Oliveira, Vila Ferroviaria;Rua Floriandpolis, Vila
Ferrovidria;Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina;Rua do Portdo, Vila Nova;Rua Servidor Carlos Reibnitz, Vila
Nova;Rua Hermes Sprotte, Vila Nova;Rua Musico Valetim Stall, Vila Nova;Rua Benemérito Miguel Zatesko e
Rua Estudante Ricardo Janchovski Sempko, Vila Nova;Rua Jodo Francisco de Assis e Rua José Reitmeyer,
Jardim América;Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen, Jardim América;Rua Bento Manoel de Lima, Jardim
América;Rua Rivadavia Haymussi, Jardim América; Rua 08 de Mar¢o;Rua Benemérito EduardoPscheidt, Vila
Formosa; Rua Engenheiro Agrimensor Marcio Liebl, Rua Pioneira Clara Kundlatsch; Rua Pioneira Claudina
Kundlatsch; Bairro Faxinal no municipio de MAFRA conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais
documentos constantes no presente processo licitatério, arcando com fornecimento de material e mdo de
obra conforme projetos e memorial descritivo, aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Bdasico
através da Ata datada de 01 de fevereiro de 2019, através do Fundo Municipal de Saneamento Basico, cuja
empresa vencedora executara a obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Descritivo, devendo a
empresa apresentar Cronograma Fisico-Financeiro o qual fara parte deste Edital.

1.1. Para uma melhor compreensdo do objeto, a empresa licitante devera observar todos os detalhes
constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, independentemente de
sua transcri¢cdo, conforme citados no item 17.14.

1.2. Os envelopes contendo a Documentacgdo (n2 1) e a Proposta Comercial (n2 2) deverao ser entregues até
as 09h00min do dia 09 /05 /2019, no Departamento de Licitagdes do Municipio de Mafra/SC, situada na
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Avenida Frederico Heyse, n? 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro, sendo que a sessdo publica de
abertura e inicio de julgamento da proposta de Habilitacdo ocorrera no mesmo dia, as 09h05min, no
endereco supracitado.
1.3. O objeto do futuro contrato sera executado em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
1.4. O servigo ndo poderd ser iniciado sem a aprovacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a emissdo da
Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do técnico de nivel
superior responsavel pela obra e sem a abertura do Diario de Obra, se assim for o caso.
1.5. O prazo de execug¢do do objeto se dard conforme cronograma fisico financeiro e se iniciara apds a
emissdo da Ordem de Servico.
1.6. O valor TOTAL estimado pela Administracao e o maximo fixado para a execucao do objeto desta licitacao
é de R$ 1.590.147,68 (um milhdo quinhentos e noventa mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito
centavos).
1.7. O critério de julgamento serd pelo requisito MENOR PRECO GLOBAL, com fixacdo de Valor Maximo
Unitdrio.
1.7.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna “UNITARIO” da Planilha
Orcamentaria serdo automaticamente desclassificadas

2 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

237-5.20001.17.512.20.2.132. 0. 449000 Aplicacoes Diretas

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

Poderdo participar desta licitacdo as empresas devidamente cadastradas no Municipio de Mafra/SC, e que
tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto, contrato social ou documento
constitutivo, atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo.

3.1. N3o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas em consorcio.

3.2. N3o podera participar, direta ou indiretamente desta Licitacdo:

3.2.1. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja este pessoa juridica ou fisica;

3.2.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto bdsico ou executivo,
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital, com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou sub contratado;

3.2.3. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

3.3. Os licitantes deverao apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados,
fechados, contendo externamente os seguintes dizeres:

AO MUNICIPIO DE MAFRA/SC

PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019

TOMADA DE PRECOS N2 004/2019

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)

AO MUNICIPIO DE MAFRA/SC

PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019

TOMADA DE PRECOS N2 004/2019

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)
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3.4. O ENVELOPE N2 1 (DOCUMENTACAO) devera conter os documentos exigidos para a habilitacdo,
conforme disposto no item 6.
3.5. O ENVELOPE N2 2 (PROPOSTA) devera conter a proposta comercial, conforme disposto no item 7 deste
Edital.
3.6. Ndo serdo aceitas nem recebidas, pela Comissdo de Licitagdo em hipdtese alguma, Documentagdo e
Proposta de Precos apds a data e hora aprazadas para esta licitagdo, ainda que tenham sido despachadas,
enderecadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente a data do vencimento desta licitacdo.
3.7. As duvidas de carater técnico ou legal na interpretacdo dos termos deste EDITAL, deverdo ser
formalizadas e enderecadas, por escrito até 05 (cinco) dias Uteis, imediatamente anteriores a data marcada
para a entrega dos envelopes “01” e “02” a Comissdo de Licitacdo da Prefeitura Minicipal de Mafra/SC, no
endere¢co mencionado no item 1.2 deste Edital.
3.8. A Comissdao Permanente de Licitacdo respondera as questdes formuladas através de e-mail, dirigido a
todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua
respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes.

4 — DO CREDENCIAMENTO

4.1. Para participar da licitacdo como representante da empresa licitante, o interessado devera credenciar-se
junto a Comissao de LicitacGes no inicio da sessdao, podendo fazé-lo da seguinte forma:

4.1.1. Sendo o representante socio ou proprietario da empresa proponente, deverd este apresentar o
respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura; ou
4.1.2. Por meio de Procuragdo publica ou particular com firma reconhecida (em Cartério) expressando seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em nome da representada, firmada por sdcio ou quem de
direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo.

4.1.2.1. A Procuracdo somente sera aceita pela Comissdo de Licitacdo se estiver acompanhada do Estatuto,
Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovacdo de poderes de
outorga da procuracgao.

4.2. O representante credenciado deverd apresentar, também, carteira de identidade ou documento
equivalente que o identifique.

4.3. Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante.

4.4. As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representagdo legal das licitantes somente
poderao participar da sessao como ouvintes.

4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverdo ser apresentados em original ou
fotocdpia autenticada.

4.6. A autenticacdo que trata o item 4.5 podera ser realizada em cartdrio competente ou por servidor publico
integrante da Comissdo de Licitagdes do Municipio de Mafra/SC.

4.6.1. A autenticagcdo por servidor publico de que trata o item 4.6, somente poderd ser realizada até as
09h00min do dia 09 de maio de 2019, no Departamento de Licitagdes do Municipio de Mafra/SC, situada
na Avenida Frederico Heyse, n2 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro.

4.6.2. A autenticacdo somente poderda ser feita mediante apresentacdo de codpia do documento
acompanhada da via Original.

5 — DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Na data, hora e local estabelecido a Comissdo Permanente de Licitacdes, em sessdo publica, procedera ao
julgamento da seguinte forma:

5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispde o item 4 deste Edital.
5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissdao e demais
presentes;
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5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Precos (Envelope n2 02) podera ser realizada logo
apos o resultado da habilitacdo, desde que a Comissdo tenha condi¢des imediatas de julga-la, e que estejam
presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o resultado da
habilitacao.
5.2.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, a seu critério, podera suspender a reunido, afim de que tenha
melhores condi¢Ges de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou
horario em que voltarad a se reunir com os interessados, ocasido em que sera apresentado o resultado da
habilitacao;
5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissdo e os participantes deverdo rubricar os
envelopes das propostas que ficara em poder da Comissao até julgada a habilitacao;
5.3. O ndo comparecimento de qualquer um dos participantes as novas reunides marcadas, ndo impedira
que se realizem;
5.4. Do resultado da habilitacdo cabera recurso ou desisténcia na forma da lei;
5.5. Decidida a fase de habilitacdo, somente serdo abertos os envelopes contendo as propostas dos
concorrentes declarados habilitados;
5.6. As propostas dos concorrentes ndo habilitados permanecerdao em poder da Comissao, com os envelopes
devidamente fechados, até a homologacao da licitacdo;
5.7. Abertos os envelopes das propostas, serdo as mesmas rubricadas pela Comissao e demais presentes;
5.8. A Comissdo de Licitacdes analisara a aceitabilidade das propostas apresentadas;
5.9. Caso a Comissdo julgue necessario, a seu critério exclusivo, podera suspender a reunido, afim de que
tenha melhores condi¢cGes de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horario em
que voltara a reunir-se publicamente para apresentacdo do resultado do julgamento das propostas;
5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condi¢des previstas no edital, se processara de acordo com a
legislacdo em vigor, levando-se em conta o MENOR PRECO GLOBAL, com observancia aos valores unitarios
fixados;
5.11. No caso de empate, a classificacdo se dara por sorteio em ato publico, ou aplicada a Lei Complementar
123/2006, conforme o caso;
5.11.1. Caso ndo estejam presentes a sessdo nenhum proponente, a Comissdo convocara duas testemunhas,
e fard em seguida o sorteio publico;
5.12. Dos os atos e procedimentos deste certame, sera lavradas as respectivas Atas.
5.13. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento através da
apresentacdo da Certiddo Simplificada, exigéncia do item 6.1.1 (da habilitagdo), poderao valer-se do direito
de preferéncia que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitagdo quanto na fase de
classificacdo das propostas, conforme condigdes estabelecidas na lei.

6 —-DA HABILITACAO

O ENVELOPE N2 01 (DOCUMENTAGAO) devera conter os documentos abaixo relacionados:

6.1. Para fins de Habilitacdo Juridica:

6.1.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

6.1.1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame e ndo cadastradas junto ao Municipio
de Mafra/SC, deverdo providenciar o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal
de Mafra/SC constante do item anterior, até o 32 (terceiro) dia anterior a data de recebimento das
propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, apresentando para os documentos relativos a habilitagdo
juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo economico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de
conformidade com o que dispéem a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteracbes
posteriores, cuja relacdo encontra-se disponivel no site www.mafra.sc.gov.br, link “Cadastro CRC".

6.1.1.2. Caso ndo apresente o Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mafra/SC, a
empresa deverd apresentar todos os documentos solicitados para tal em conformidade com o art. 22, §2 da
lei de LicitacBes 8.666/93.
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6.1.2. Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial no respectivo Estado ou se tratando de Sociedade
Simples, da certiddo emitida pelo Registro de Pessoas Juridicas onde a mesma fora registrada, devendo a
data de emissdao, em ambos os casos, ser posterior a 01 de janeiro de 2019.
6.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual.
6.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos da eleicdo de
seus atuais administradores.
6.1.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente quando a
atividade assim o exigir.
6.2. Para fins de Qualificacao Econdmico e Financeira, a licitante devera apresentar:
6.2.1. Certidao de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdo do documento.
6.2.2. Balanco Patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, cujos indices minimos aceitdveis serdo apurados pela aplicacdo das seguintes formulas, mediante
apresentacdo de laudo técnico assinado pelo contador responsavel:

6.2.2.2. indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte férmula:

Onde:
ILC = indice de liquidez Corrente
ILC=AC>1,0 AC = Ativo Circulante
PC PC = Passivo Circulante
> = maior ou igual

Obs. N3o serd habilitada a empresa cujo indice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um virgula zero);

6.2.2.3. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte férmula:

Onde:
GE = Grau de Endividamento
GE =PC+ELP £1,0 AT = Ativo Total
AT PC = Passivo Circulante

ELC = Exigivel a longo prazo

< =menor ou igual

Obs. Nio serd habilitada a empresa cujo indice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um virgula
zero);

6.3. Para fins de Qualificacdo de Regularidade Fiscal, a licitante devera apresentar:

6.3.1. Certiddao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

6.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante;

6.3.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — Certiddo Negativa de Débito — CND, com o INSS
(ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situagdo regular no cumprimento das contribui¢des sociais;
6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) - CRF, fornecido pela
Caixa Economica Federal;

6.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa (CNDT).

6.3.5.1. Ndo sera aceito Certiddo de Agdo Trabalhista para fins de comprovacdo de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, que somente serd comprovado com a apresenta¢do da CNDT -
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.4. Para fins de Qualificacdo Técnica a licitante devera apresentar:
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6.4.1. Certiddo de registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CAU, dentro do seu periodo e condi¢des
de validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a proponente mantenha na data
da licitagdo o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto licitado e conter no minimo um
engenheiro civil como responsavel técnico pela empresa.
6.4.1.1. Caso a empresa vencedora ndo seja sediada no Estado de Santa Catarina, podera providenciar o
Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato.
6.4.2. Certiddo de Pessoa Fisica de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil, emitido pelo CREA/CAU, atualizada
(dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no Conselho.
6.4.2.1. Entende-se por profissional a pessoa fisica de nivel superior (na drea de engenharia civil), que serad o
responsavel técnico do servico (objeto desta licitacdo), devendo ser o mesmo que comprove a capacidade
técnica operacional da empresa, referida no item 6.4.1 deste Edital.
6.4.2.2. Se o Técnico Profissional de Nivel Superior que serd o responsavel técnico do servico (objeto da
licitacdo) ndo for o sécio/ proprietario da empresa (devendo para tanto apresentar o documento
constitutivo), devera comprovar o vinculo (com a empresa licitante) por meio de:
a) Coépia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentacdo das partes referentes a
identificagdo do profissional e do contrato de trabalho; ou
b) Contrato de presta¢do de servicos firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitacao,
acompanhada da ART de Cargo/Funcdo, para comprovacio do referido prazo.
6.4.2.3. O responsavel técnico da empresa proponente podera ser substituido (no decorrer do contrato) por
profissional de experiéncia equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e
autorizado pelo Municipio.
6.4.3. Atestado de Capacidade Técnica, consistindo em documento emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico devidamente registrado no
CREA/CAU, atestando que a empresa (em nome da proponente) e o profissional (que serd o responsavel
técnico da obra/servico) ja executaram obra similar ao objeto desta licitacdo.
6.4.3.1. Entende-se por obra similar a execucdo de servigos de:
a) Drenagem Pluvial e Enrocamento de Pedra Jogada
6.5. Declaracdo de que a empresa licitante estd regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo
constante do Anexo ll);
6.6. Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo a licitagdo e conhecimento do local da obra (conforme
modelo constante do Anexo IV).
6.7. Declaragao informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato, contendo
nome, CPF, enderego e fone para contato, conforme modelo fornecido no Anexo V deste Edital.
6.8. Declaracdo Lei 13.408/2016, conforme Anexo VIl do edital.
6.9. Declaragao informando a equipe técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital.
6.10. Planilha informando os encargos trabalhistas, conforme modelo constante no ANEXO IX deste Edital.
6.11. Declaragdo de utilizagao de materiais, conforme modelo constante no ANEXO Il deste Edital.
6.12. Os documentos do Envelope n? 01 (Documentagdo) deverdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de copia autenticada em cartério competente, ou servidor publico integrante da
Comissdo de Licitacdes do Municipio de Mafra/SC, ou, conforme o caso, publicacio em érgdo da imprensa
oficial (exceto os documentos emitidos via internet).
6.12.1. A autenticacdo por servidor publico de que trata o item anterior, somente podera ser realizada até as
09h00min do dia 09 de maio de 2019, Departamento de Licitages do Municipio de Mafra/SC, situada na
Avenida Frederico Heyse, n? 1386 12 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro.
6.12.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terdo validade apds serem conferidos
eletronicamente pela Comissdo de Licitagbes do Municipio de Mafra/SC, no ato de abertura da
documentacgdo de habilitacdo, prevalecendo, quando divergentes em relacdo a data, aqueles constantes da
conferéncia eletroénica, ficando assim, dispensados de autenticacao.
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6.12.2.1. No caso de impossibilidade de acesso a Internet para verificagdo da autenticidade das certidoes, a
sessdo sera suspensa e os licitantes serdo intimados da data e hordrio do seu prosseguimento.
6.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial (exceto quando o préprio documento comprovar
que é valido tanto para matriz quanto para filial).
6.14. Para os documentos que ndao apresentarem prazo de validade, considerar-se-a 90 (noventa) dias a
partir da data de emissao.

7 — DA PROPOSTA COMERCIAL

No envelope n2 2 (PROPOSTA) devera conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou
impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, além de conter claramente os itens consignados a seguir:

7.1. PLANILHA DE PRECO — Impreterivelmente, para a apresentacdo do preco, os licitantes deverdo elaborar
sua proposta de acordo com o modelo de carta proposta com planilha Or¢camentdria (Anexo VI), onde
preencherdo os campos com as respectivas marca/modelo e precos, sendo que o julgamento da Proposta
serd pelo MENOR PRECO GLOBAL com fixacdo de valor maximo unitdrio.

7.1.1. As propostas apresentadas com valores UNITARIOS superiores ao maximo fixado serdo
automaticamente desclassificadas.

7.1.2. Os precos deverao ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas decimais apds
a virgula.

7.1.3. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da
data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 32, da Lei 8.666/93).

7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade serad considerada como valida pelo periodo de sessenta
dias a contar da abertura da mesma.

7.1.4. A Carta proposta deverd vir acompanhada do cronograma fisico - financeiro.

7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serdo desclassificadas.

7.3. A proposta depois de entregue é irretratavel e irrenunciavel.

7.4. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteddo da proposta apresentada, ressalvadas apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais.

7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificacdo da empresa) na proposta poderd ser
suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente a Sessdo de
Julgamento.

7.6. Considerar-se-3ao inclusas na proposta todas as despesas concernentes a execu¢ao da obra, tais como
materiais e mao de obra necessdria, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, tributos ou quaisquer outras incidéncias.

7.7. A licitante vencedora devera oferecer garantia dos servicos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos
do novo Cddigo Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicataria,
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, os servigos e obra empreitada, toda vez que forem apontados vicios
ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

7.8. Na proposta comercial deverd constar todas as despesas concernentes a execucdo das obras e/ou
servicos projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mdo de obra necessaria para os
projetos constantes das especificacbes, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos,
assisténcia técnica, beneficios, despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e atributos, bem como
a inscricdo de matricula da obra perante o INSS, e tudo mais necessdrio a perfeita e cabal execucdo dos
Servigos.

7.8.1. A proposta de preco devera obrigatoriamente conter, além do valor global o valor individual dos
materiais e valor da mao de obra, para fins reten¢des de impostos.
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7.8.3. O preco do objeto licitado ndo sofrera alteracdao em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras
despesas, por ja incluir no preco final cotado.
7.8.4. Despesas com transporte, alimentagdo, hospedagem e outros, correm por conta do proponente.
7.8.5. O objeto deverd atender as exigéncias de qualidade exigidas no edital, observados os padrdes e
normas baixadas pelos érgaos competentes, atentando-se o proponente, principalmente para as prescricoes
contidas na Lei n2 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).
7.8.6. Os licitantes deverdo apresentar na proposta de precos os custos dos insumos adicionados com o seu
BDI (Beneficio ou Bonificacdo e Despesas Indiretas), praticado para a execuc¢do do objeto licitado, sendo este
expresso em porcentagem.
7.9. O valor TOTAL maximo aceito nas propostas para execuc¢do da obra serd de R$ 1.590.147,68 (um milhao
quinhentos e noventa mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
7.10. Em nenhuma hipdtese serdo recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Precos.
7.11. Deverad a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convencgdes coletivas que regem as
categorias profissionais vinculadas a execugao dos servicos.

8 — DA EXECUCAO E DOS PRAZOS

8.1. A empresa vencedora tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de homologacdo do
processo licitatério, para a assinatura do contrato.

8.2. A empresa vencedora tera prazo maximo de 02(dois) meses consecutivos e se iniciard apds a emissdo da
Ordem de Servico, para a conclusdo do objeto contratado.

8.3. O servico/obra ndo poderd ser iniciado sem a aprovagdo do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a
emissdo da Ordem de Servico, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do
técnico de nivel superior responsavel pela obra e sem a abertura do Diario de Obra.

8.4. A obra/servico devera ser executa de acordo com as condi¢Bes contidas neste Edital, e a proposta
apresentada pelo licitante, que originara o contrato, e que este declara conhecer.

8.5. A execucdo devera ser rigorosamente de acordo com as especificacdes e demais elementos técnicos
relacionados nesta licitacdo, sendo que quaisquer alteracGes somente poderdo ser realizadas se aprovada
pelo ordenador da despesa deste Municipio (Secretaria Municipal de Administragdo).

8.6. Havendo a necessidade de altera¢des na execucdo do objeto, a empresa contratada devera formalizar
pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Municipio.

8.7. Os atrasos na execugao dos servigos, nos prazo de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando
decorrerem de casos fortuitos, de for¢a maior ou de fatos de responsabilidade do Municipio de Mafra, desde
gue comprovados na época oportuna, dentro da vigéncia do prazo contratual.

8.7.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao prazo inicial, estes serdao
encaminhados por escrito ao Protocolo do Municipio de Mafra, um dia apds o evento, enquanto os pedidos
de prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias Uteis antes de
findar o prazo e, em ambos os casos, com justificagdo circunstanciada.

8.8. A execugdao completa do contrato s6 acontecera quando o contratado comprovar o pagamento de
todas as obrigagdes trabalhistas referentes a mao de obra utilizada.

9 — DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME

Ap0ds a adjudicacdo do vencedor, o processo licitatdrio - juntamente com o processo que lhe deu origem -
devera ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, homologacdo e a respectiva assinatura
do contrato, com a expedicao da ordem de servico.

9.1. Apds o exame do respectivo processo licitatdrio e verificado o atendimento das normas legais a este
Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretaria de Administracdo do Municipio
de Mafra/SC homologara a decisdo da Comissdo de Licitacdo, promovendo a assinatura do contrato com a
licitante vencedora, o qual tera a sua vigéncia em conformidade com o prazo de execuc¢do dos servicos,
estipulado neste Edital, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administragao Publica.
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9.1.1. Caso ndo estejam atendidas as normas prescritas, anulard ou revogara o certame.
9.2. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que
tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as condi¢es estabelecidas neste Edital e
seus anexos, independentemente de transcrigao.

10 — DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Cabera a Secretdria Municipal de Educacado,Esporte e Cultura, juntamente com o servigco de engenharia deste
Municipio ou outro designado por portaria, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as
fases de execugdo da obra contratada, sem prejuizo da obrigacdo do Contratado de fiscalizar seus prepostos
ou subordinados.

10.1. A fiscalizacdo do contrato em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do
Contratado, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequéncias.

10.2. A fiscalizacdo podera exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este
estiver desempenhando os servicos de modo prejudicial ao andamento da obra.

10.3. O documento habil para comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo do objeto licitado/contratado, serd o DIARIO DE OBRAS, fornecido pela FISCALIZACAO
do Municipio de Mafra/SC, onde tanto o Contratado quanto a fiscalizacdo deverdo proceder as anotacdes
diarias, visando a comprovacao real do andamento dos servicos e execucdo dos termos do contrato, sendo
visando diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes.

10.4. A FISCALIZACAO do Municipio de Mafra procederd a medigdo dos servicos a cada etapa conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.5. Concluidos os servicos em cada etapa, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, se estes estiverem
em perfeitas condigOes, serdo recebidos pela fiscalizacdo deste Municipio.

10.6. O Contratado comunicara por escrito a finalizagdo da obra/servico ao Contratante, o qual, por
intermédio da fiscalizacdo, estando os servicos em condi¢Oes, recebera provisoriamente, lavrando o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, que posteriormente, caso nio apresente problemas, serd emitido o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

10.7. O futuro contratado respondera por todos os servicos e despesas decorrentes da execugdo das obras
inclusive pelos equipamentos e maquinas necessarias, com solidez e seguranca, fornecimento de material a
ser empregado na mesma.

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos administrativos serdo regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada e os
recursos interpostos fora do prazo, nao serdo conhecidos.

11.1. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados
pelo prazo necessario a interposi¢do de recursos.

11.2. E admissivel recurso em qualquer fase da Licitagdo e das obrigagdes dela decorrentes, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispGe o artigo 109 da Lei
Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteragdes;

11.3. Os recursos referentes a habilitagdo, a inabilitacido e ao julgamento das propostas terdo efeito
suspensivo, ndo o tendo nos demais casos.

12 - DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis. Entretanto poderdo ser reajustados a partir de
decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal n? 10.192 de 14
de fevereiro de 2001.

12.1. Admitida a hipdtese, os precos inicialamente sugeridos serdo reajustados pela variacdo do indice de
Custos da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, consoante a seguinte férmula:
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R=V(I=lo R — Reajustamento procurado;

lo | - indice correspondente & data de adimplemento da parcela do servico
faturado;
lo — indice do més referente a data limite de entrega da proposta a Licitante;
V — Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

13 - DA ALTERACAO CONTRATUAL

Nenhuma alteracdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigéncia, do projeto ou das
especificacdes, sera efetuada sem autorizacdo da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora
devidamente autorizado pela Licitante, ndo podera ultrapassar 50% (cinqglienta por cento) se reforma, e 25%
(vinte e cinco por cento) para obras e servigos, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65,
paragrafo 12, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alteracbes posteriores

13.1. As altercGes contratuais se dardo por meio de aditamento e deverdo respeitar o tramite administrativo
e a legislcdo estadual vigente, ndo podendo se dar antes da devida publicacdo do termo aditivo/supressivo.
13.2. Os atrasos na execucdo dos servicos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusao,
somente serdo justificdveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de
responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados por esta Secretaria quando forem anotados no
Didrio de Obras.

13.2.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais e ao
prazo final, serdo encaminhados por escrito a esta Secretaria um dia apds o evento, enquanto os pedidos de
prorrogacdo do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo
final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, anadlise e
justificativa da fiscalizagdo.

14 — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A empresa contratada deverd cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além
de:

14.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informacgdes e/ou
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.

14.2. Formar o quadro de pessoal necessario a execucdo dos servicos contratados, sendo de sua
responsabilidade as obrigagdes trabalhistas decorrentes da execug¢dao do presente contrato, inclusas as
sociais, bem como todas as tributarias e acessérias decorrentes do cumprimento do contrato.

14.3. A empresa contratada assumira a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuard, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servigos,
causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e normas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protec¢do individual a todos que trabalharem, ou
por qualguer motivo permanecerem na obra.

14.5. A empresa contratada providenciard as suas custas a realizagdo de todos os ensaios, verificagbes e
provas de materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos, que se tornarem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicGes.

14.6 - A empresa contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de
registro histérico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovacgado
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias, para que os trabalhos sejam entregues em
perfeitas condicGes.
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14.7. A empresa contratada providenciard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servigo
de forma discriminada.
14.8. A empresa contratada assumira integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes da execu¢ao da obra.
14.9. O presente contrato ndo sera de nenhuma forma fundamento para a constituicdo de vinculo trabalhista
para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionario, preposto ou terceiros que a
contratada colocar a servico.
14.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizacdo da obra que serdo feitas por
técnicos da Licitante, fornecendo as informacgGes e demais elementos necessarios.
14.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao, sob pena
de rescisao do Contrato por ndo cumprimento do mesmo.
14.12. A contratada devera cumprir o disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal, de
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redacdo que
lhe deu a Lei n2 9854, de 27 de outubro de 1999.
14.13. Cumprir todas as demais obrigacdes constantes do Ato de Licitacdo que gerou o presente contrato.
14.14. A Contratada ndo poderd sub-empreitar o total dos servicos a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto,
permitido fazé-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes contratuais, sendo
necessdria a autorizacdo prévia desta Secretaria.
14.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatdrios,
devendo estes serem do domicilio ou sede da proponente, sob pena de sustacdo do pagamento, em caso de
nao apresentagao
a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certiddo Negativa de Tributos Federais
e Negativa da Divida Ativa da Unido;
b) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;
c) Certidao Negativa de Débito para com o INSS;
d) Certificado de Regularidade do FGTS.
14.16. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas mediante apresentacdo da nota fiscal (A qual sé poder
ser emitida ap6s medicdo e fiscalizagdo) e laudo de medigdo atestado pelo encarregado do recebimento dos
servigcos, conforme cronograma fisico financeiro , com vencimento em até 30 dias a contar da data de
recebimento da Nota Fiscal.
14.16.1. As notas fiscais deverdao ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido pelos
engenheiros designados, e contera, além dos requisitos formais:
a) o numero da licitagdo;
b) o nimero da ordem de servico.
c) Os dados bancérios da empresa (agéncia, conta corrente e banco).
14.16.2. As notas fiscais deverdo estar acompanhadas do comprovante de pagamento da remuneragdo e das
contribuicdes sociais (FGTS) correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida compativel com
os empregados vinculados a execug¢do contratual, nominalmente identificado.
14.16.3. A administracdo ird reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas
empresas contratadas.
14.16.4. Os impostos relativos aos servigos prestados serdo retidos no momento da efetivacdo dos
pagamentos, nos termos da Legislagao em vigor, em especial a retengao de 11% do valor bruto da Nota Fiscal
a titulo de INSS.
14.17. A Administracao ira reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas
empresas contratadas, sendo inclusive possivel a utilizacdo destes valores para pagamento direto aos
interessados de quaisquer verbas trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada.
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15 — DA INEXECUGAO DO CONTRATO
A inexecucdo e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos arts. 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e
incisos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas altera¢des posteriores e processar-se-a considerando-
se:
15.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.
15.2. O contrato podera ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.
15.3. Constituem motivos para rescisdo do Contrato:
a) ndo cumprimento de Clausula contratual, especificacGes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
c) A lentiddo no seu cumprimento, levando a Administracdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio dos trabalhos.
e) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucdo, assim como as de seus superiores;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas na forma do paragrafo 19, do artigo 67, da
Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alteracdes;
g) A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
h) A dissolucdo da sociedade ou a faléncia da empresa contratada;
i) A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execuc¢do do
Contrato;
j) O protesto de titulo ou emissdo de cheques sem suficiente provisdo, que caracterizam a insolvéncia do
Contratado.
k) Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a Licitante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;
1) A ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
Contrato.

16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do futuro contrato ou
instrumento convocatério sujeitara ao Contratado a multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes, que
serd aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,2% sobre o valor total do contrato;

b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem
prejuizo da rescisdo unilateral por parte do Municipio de Mafra.

16.2. Pela inexecugdo total ou parcial das condi¢des estabelecidas neste ato convocatério, o Municipio de
Mafra podera aplicar, sem prejuizo das demais cominag¢des legais bem como das multas e penalidades
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou ndo as seguintes san¢oes

a) adverténcia por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinacdes necessarias a
regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes a execucdo do objeto contratado/licitado;

b) multa compensatdria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a
falta for em decorréncia ao ndo atendimento da solicitacdo de corre¢do apontadas pela adverténcia escrita
(exemplos de aplicacdo da multa: quando a contratada se negar em refazer o servico executado de forma
irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos servicos, ou que nao atendam as
especifica¢cdes descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o servico
da fiscalizacdo; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatério, dentre outras falhas apontadas
pela fiscalizagdo do Municipio).
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c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipdtese
em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: ndo celebrar o
contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame; ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execugdo do
contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal;
d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante o
Municipio de Mafra.
16.3. O valor da multa aplicada podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Municipio ou ainda, ou recolhido no Servico de Tributacdo deste Municipio, ou ainda, judicialmente.
16.4. As penalidades aqui previstas ndao serdao aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo
Municipio de Mafra/SC.

17 — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Informacdes e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitacdo poderdo ser solicitadas até
dois dias Uteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondéncia protocolada ou
pelo fone (47) 3642-4009 ou (47) 3641-4009, dirigida a Comissdo de Licitacdes do Municipio de Mafra, ou
através do e-mail licitacaomafra@hotmail.com , de segunda a sexta-feira (dias Uteis), no horério das 08:00h
as 12:00h. e das 13:30 as 17:00h.

17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serdo disponibilizadas a todos os interessados na licitagao,
na pagina da internet do Municipio de Mafra, no endereco www.mafra.sc.gov.br, no icone da licitacdo.

17.3. A empresa vencedora devera apresentar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO que serd encaminhado a
apreciacdo e aprovacdo por Técnico do Municipio. Em caso da ndo aprovacdo pela municipalidade, o
Contratado terd prazo de 3 (trés) dias Uteis para promover os ajustes solicitados, caso ndo cumpra este
prazo, passara a vigorar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO de referéncia, adaptando os precos propostos
pela empresa contratada.

17.4. A presente licitacdo poderd vir a ser revogada por razGes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.5. A participagdo, no presente processo licitatério implica na aceitagdo integral e irretratavel de todas as
condicBes exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

17.6. Os interessados para obter cdpia do presente edital e anexos no site do Municipio
www.mafra.sc.gov.br Licitagdo/Tomada de Precos.

17.7. Os casos omissos no presente Edital serdo analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alteragdes, Lei
Complementar 123/2006, e demais legislacdes em vigor, pertinentes a matéria.

17.8. O Aviso de Licitagdo serd afixado no Mural da Prefeitura Municipal, no Didrio Oficial dos Municipios.
17.9. Nao serdo levadas em consideragdo quaisquer propostas que ndo se enquadrem nas especificacdes
exigidas.

17.10. A Comissao de Licitacdo reserva-se o direito de promover diligéncia para verificacdo, esclarecimentos
e complementacdo das informacgdes prestadas, obrigando-se a empresa a fornecé-las no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitacdo, nos termos do artigo 43, § 32, da Lei n2 8.666/93.

17.11. Em relagdo as decisGes proferidas pela Comissdo de LicitacGes, cabe recurso no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da intimacdo ou publicacdo do ato no mural do “hall“ de entrada da Prefeitura Municipal,
e no Diario Oficial dos Municipios

17.12. Os recursos interpostos serdo processados nos termos do Capitulo V, da Lei Ne 8.666/93, devendo ser
encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo interessado, no Protocolo da Prefeitura
Municipal de Mafra.
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17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitacdo, o foro competente é o da Comarca da cidade
de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluido qualquer outro.
17.14. S3o parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no Processo
Administrativo Fisico, bem como os seguintes anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia e Memorial Descritivo
ANEXO Il - Modelo Declaragdo Cumprimento Leis Trabalhistas;
ANEXO Ill - Modelo de Declaragdo de Utilizagcdo de Materiais;
ANEXO IV - Modelo de Declarac¢do Inexisténcia Fatos Impeditivos para a Habilitacdo;
ANEXO V - Modelo de Declaragdo para Assinatura do Contrato;
ANEXO VI - Modelo Planilha para a apresentacao da Proposta Comercial;
ANEXO VIl — Declaragdo Lei 13.408/2016;
ANEXO VIII - Modelo Relacdo da Equipe Técnica;
ANEXO IX - Modelo Planilha Encargo Trabalhistas;
ANEXO X- Minuta Contratual.

Mafra/SC, 11 de abril de 2.019

ALEXANDRE SOLESINKI
Secretario Municipal de Administragdo

TELANGE TELON ALVES NETO
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdes
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ANEXO |
PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019

TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA

FiSICO FINANCEIRO

ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA FERROVIARIA-

ENDERECO: RUA VICTOR C. DE OLIVEIRA MAFRA/SC
DATA: BDI:25
10/12/2018 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
ILE DESCRICAO UNID QUANT UNIT.S/B UNIT. | TOTAL C/BDI
DI c/BDI
CcODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
) ‘ m2 1.360,0 RS 4,11 RS
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 0 RS 5,14 6.990,40
96393 Lastro de base graduada, espessura 3 RS RS
1.2 | 5cm m 68,00 | RS 103,87 129,84 8.829,12
R$
TOTAL PARCIAL 2 15.819,52
CcODIGO 2.0 | DRENAGEM
2.1 | Abertura de valas tubos 40cm m3 114,56 RS 9,95 RS RS
72915 | < ’ ’ 12,44 1.425,13
Compos{lga.o Caixa coletora de 4guas pluviais . 500 | RS 301,16 RS RS
Propria| 2.2 | c/tampa (60cmX60cm) unid 376,45 1.882,25
RS RS
7761 | 2.3 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 179,00 RS 56,31 70,39 12.599,81
24 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 ’ 400mm m 179,00 RS 34,91 43,64 7.811,56
Reaterro de valas compactado tubos 3 RS RS
93360 25 40cm m 91,29 RS 14,43 18,04 1.646,87
2.6 | Enrrocamento com pedra pulmao m3 3,00 | RS 345,47 RS RS
73611 | < pedrap ' 7| 431,84 1.295,52
R$
TOTAL PARCIAL 4 26.661,14
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
1.360,0 RS
9537 3.1 Limpeza geral da obra m? 0 RS 2,17 RS 2,71 3.685,60
R$
TOTAL PARCIAL 7 3.685,60
R$
TOTAL GERAL COM BDI 46.166,26
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TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 -

TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA FERROVIARIA-
ENDERECO: RUA FLORIANOPOLIS MAFRA/SC
DATA: BDI:25
10/12/2018 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO
ITE ~ QUAN PRECO
DESCRICAO UNID UNIT. | TOTAL C/BDI
M T. UNIT.S/BDI ¢/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
RS RS
2 RS 4,11
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem m 880,00 34 5,14 | 4.523,20
96393 Lastro de base graduada, espessura 3 RS RS
1.2 | 5cm m 44,00 RS 103,87 129,84 5.712,96
RS
TOTAL PARCIAL 2 10.236,16
cODIGO 2.0 | DRENAGEM
2.1 | Abertura de valas tubos 40cm m3 70,40 RS 9,95 RS RS
72915 | < ’ ’ 12,44 875,78
Composllga'o Caixa coletora de dguas pluviais . 5,00 RS 301,16 RS RS
Propria | 2.2 | c/tampa (60cmx60cm) unid. 376,45 1.882,25
RS RS
7761 | 2.3 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 110,00 RS 56,31 70,39 7.742,90
24 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 | ~°" | 400mm m 110,00 R$34,91| 43,64 4.800,40
Reaterro de valas compactado tubos 3 RS RS
93360 2.5 40cm m >6,10 RS 14,43 18,04 1.012,04
2.6 | Enrrocamento com pedra pulmao m3 3,00 RS 345,47 RS RS
73611 | < pecrap ' | 431,84 1.295,52
R$
TOTAL PARCIAL 4 17.608,89
cODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
RS RS
A 2,1
9537 3 Limpeza geral da obra m? 880,00 RS 2,17 2,71 2.384,80
R$
TOTAL PARCIAL 7 2.384,80
RS
TOTAL GERAL COM BDI 30.229,85

TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 -
TCU
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ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA ARGENTINA-
ENDERECO: RUA EUCLIDES DA CUNHA MAFRA/SC
DATA: BDI:2
10/12/2018 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO
ITE ~ QUAN PRECO
M DESCRICAO UNID T UNIT.S/BDI UNIT. | TOTAL C/BDI
C/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
] . o | 1240, RS 411 RS RS
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 00 5,14 6.373,60
96393 5 RS RS
2 RS 1 7
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm m 62,00 »103,8 129,84 8.050,08
R$
TOTAL PARCIAL 2 14.423,68
CcODIGO 2.0 | DRENAGEM
2.1 | Abertura de valas tubos 40cm m3 94,72 RS$ 9,95 RS RS
72915 | °° ! ! 12,44 1.178,32
Composigdo Caixa coletora de 4guas pluviais RS RS
R 1,1
Prépria | 2.2 | c/tampa (60cmx60cm) unid 6,00 » 301,16 376,45 2.258,70
148,0 RS RS
7761 | 2.3 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 0 RS 56,31 70,39 10.417,72
24 Assentamento de tubo de concreto 148,0 RS RS
92809 | ~°7 | 400mm m 0 RS 34,91 43,64 6.458,72
Reaterro de valas compactado tubos 3 RS RS
93360 2.5 40cm m 7548 RS 14,43 18,04 1.361,66
2.6 | Enrrocamento com pedra pulmao m3 3,00 RS 345,47 RS RS
73611 | < it ' 7 431,84 1.295,52
RS
TOTAL PARCIAL 4 22.970,64
cODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
3.1 . 2 1.240, RS 2,17 RS RS
9537 Limpeza geral da obra m 00 2,71 3.360,40
R$
TOTAL PARCIAL 7 3.360,40
R$
TOTAL GERAL COM BDI 40.754,72

TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 -

TCU
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ENDERECO: RUA DO

ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA NOVA-

PORTAO MAFRA/SC
DATA: BDI:2
10/12/2018 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
I:‘-,IE DESCRICAO UNID Ql::_AN UNIT.S/ | UNIT. | TOTAL C/BDI
’ BDI C/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
) . m? 3.800, RS 4,11 RS
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 00 R$ 5,14 | 19.532,00
96393 m? 190,0 RS RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm 0 103,87 | 129,84 | 24.669,60
R$
TOTAL PARCIAL 2 44.201,60
CcODIGO 2.0 | DRENAGEM
448,3 RS RS
3 )
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m ) RS 9,95 12,44 5.577,10
Composigdo Caixa coletora de aguas pluviais c/tampa 14.00 RS RS RS
Prépria | 2.2 | (60cmx60cm) unid. ! 301,16 | 376,45 5.270,30
23 340,0 RS RS
7762 | 77 | Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 0| R$89,24| 111,55 37.927,00
24 Assentamento de tubo de concreto 340,0 RS RS
92811 : 600mm m 0| RS 50,54 63,18 21.481,20
RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 63,00 | RS 56,31 70,39 4.434,57
26 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 : 400mm m 63,00 | RS 34,91 43,64 2.749,32
Reaterro de valas compactado tubos 5 344,9 RS RS
93360 2.7 40cm e 60cm m 3 RS 14,43 18,04 6.222,54
- RS RS RS
3
83690 | 2.8 | Dissipador m 2001 469,41 586,76 1.173,52
R$
TOTAL PARCIAL 4 84.835,55
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
3.800 RS
A ! 2,1
9537 3 Limpeza geral da obra m? 00 R$ 2,17 RS 2,71 10.298,00
R$
TOTAL PARCIAL 7 10.298,00
R$
TOTAL GERAL COM BDI | 139.335,15
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TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 - TCU

ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA NOVA-
ENDERECO: RUA SERVIDOR CARLOS REIBNITZ MAFRA/SC
DATA: BDI:2
10/12/2018 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
I;:-/IE DESCRICAO UNID QL_:_AN UNIT.S/ UNIT. | TOTAL C/BDI
' BDI C/BDI
c6DIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
< . me | 1290 Rea11 RS
41722 | 1.1 | Compactacdo da pista de rodagem 00 RS 5,14 6.168,00
96393 S RS RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm ! 103,87 | 129,84 7.790,40
R$
TOTAL PARCIAL 2 13.958,40
c6DIGO 2.0 | DRENAGEM
170,1 RS RS
3 ’
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m 6 RS 9,95 12,44 2.116,79
Composicdo Caixa coletora de dguas pluviais c/tampa 200 RS RS RS
Prépria | 2.2 | (60cmx60cm) unid ! 301,16 | 376,45 2.635,15
23 129,0 RS RS
7762 "~ | Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 0| R$89,24 | 111,55 14.389,95
24 Assentamento de tubo de concreto 129,0 RS RS
92811 : 600mm m 0| R$50,54 63,18 8.150,22
RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 24,00 | R$ 56,31 70,39 1.689,36
26 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 : 400mm m 24,00 | RS 34,91 43,64 1.047,36
Reaterro de valas compactado tubos 5 130,9 RS RS
93360 2.7 40cm e 60cm m 2 RS 14,43 18,04 2.361,80
RS
TOTAL PARCIAL 4 32.390,63
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
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1.200, RS
9537 3.1 Limpeza geral da obra ‘ m? ‘ 00 RS 2,17 ‘ RS 2,71 3.252,00
R$
TOTAL PARCIAL 7 3.252,00
RS
TOTAL GERAL COM BDI 49.601,03

TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 - TCU

ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA NOVA-
ENDERECO: RUA BEM. HERMES SPROTTE MAFRA/SC
DATA: BDI:2
11/12/2018 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
I;:-/IE DESCRICAO UNID QL_:_AN UNIT.S/ UNIT. | TOTAL C/BDI
: BDI c/BDI
c6DIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
] ' me | 2220 pegqq RS
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 00 RS 5,14 11.410,80
96393 .| 1110 RS RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm 0 103,87 | 129,84 14.412,24
RS
TOTAL PARCIAL 2 25.823,04
co6DIGO 2.0 | DRENAGEM
210,4 RS RS
3 ’
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m 0 RS 9,95 12,44 2.617,38
Composicdo Caixa coletora de dguas pluviais c/tampa 12.00 RS RS RS
Prépria | 2.2 | (60cmx60cm) unid. ! 301,16 | 376,45 4.517,40
23 RS RS
7762 "~ | Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 26,00 | R$ 89,24 | 111,55 2.900,30
24 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92811 | =7 | 600mm m 26,00 | RS 50,54 63,18 1.642,68
280,0 RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 0| R$56,31 70,39 19.709,20
26 Assentamento de tubo de concreto 280,0 RS RS
92809 : 400mm m 0| RS 34,91 43,64 12.219,20
Reaterro de valas compactado tubos 3 166,7 RS RS
93360 2.7 40cm e 60cm m 2 R$ 14,43 18,04 3.007,63
- RS RS RS
3
83690 | 2.8 | Dissipador m 3001 469,41 | 586,76 1.760,28
R$
TOTAL PARCIAL 4 48.374,07
CoDIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
9537 | 3.1 | Limpeza geral da obra m? | 2.220,| R$2,17|R$2,71 RS
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00 ‘ ‘ 6.016,20
RS
TOTAL PARCIAL 7 6.016,20
RS
TOTAL GERAL COM BDI 80.213,31
TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 - TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: VILA NOVA-
ENDERECO: RUA MUSICO VALENTIM STALL MAFRA/SC
DATA: BDI:2
10/12/2018 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
I;:-/IE DESCRICAO UNID QL_:_AN UNIT.S/ UNIT. | TOTAL C/BDI
' BDI c/BDI
c6DIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
« : me | 2181 Reg11 RS
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 00 RS 5,14 11.230,90
96393 m3 109,2 RS RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm 5 103,87 | 129,84 14.185,02
RS
TOTAL PARCIAL 2 25.415,92
c6DIGO 2.0 | DRENAGEM
319,2 RS RS
3 ’
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m 0 RS 9,95 12,44 3.970,85
Composicdo Caixa coletora de dguas pluviais c/tampa 10.00 RS RS RS
Prépria | 2.2 | (60cmx60cm) unid ! 301,16 | 376,45 3.764,50
23 242,0 RS RS
7762 "~ | Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 0| R$89,24 | 111,55 26.995,10
24 Assentamento de tubo de concreto 242,0 RS RS
92811 : 600mm m 0| R$50,54 63,18 15.289,56
RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 45,00 | RS 56,31 70,39 3.167,55
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26 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 : 400mm m 45,00 | RS 34,91 43,64 1.963,80
Reaterro de valas compactado tubos 3 245,5 RS RS
93360 2.7 40cm e 60cm m 9 RS 14,43 18,04 4.430,44
- RS RS RS
3

83690 | 2.8 | Dissipador m 3001 469,41 | 586,76 1.760,28

R$

TOTAL PARCIAL4 | 61.342,08

cODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES

2.185 RS
| ! RS 2,17
9537 3 Limpeza geral da obra m? 00 2, RS 2,71 5.921,35
R$
TOTAL PARCIAL 7 5.921,35
RS

TOTAL GERAL COM BDI | 92.679,35

TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 - TCU

ORCAMENTO DRENAGEM
ENDERECO: RUA Bem. Miguel Zatesko e Rua Estudante Ricardo  BAIRRO: Vila Nova-

Janchovski Sempko MAFRA/SC
DATA: BDI:2
10/12/2018 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
E ~
I'1\'/| DESCRICAO UNID Ql_:_AN UNIT.S/ | UNIT. | TOTAL C/BDI
' BDI c/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
» | 2620, RS
~ . m RS 4,11
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 00 R$ 5,14 | 13.466,80
96393 m3 131,0 RS RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm 0 103,87 | 129,84 17.009,04
RS
TOTAL PARCIAL2 | 30.475,84
CcODIGO 2.0 | DRENAGEM

Padgina 22 de 127




PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 - www.mafra.sc.gov.br - engenharia@mafra.sc.gov.br

290,6 RS RS
3 1
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m 4 RS 9,95 12,44 3.615,56
Composicdo Caixa coletora de aguas pluviais 14.00 RS RS RS
Prépria | 2.2 | c/tampa unid. ! 301,16 | 376,45 5.270,30
)3 203,0 RS RS
7762 : Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 0| RS$89,24| 111,55 22.644,65
24 Assentamento de tubo de concreto 203,0 RS RS
92811 : 600mm m 0| R$ 50,54 63,18 12.825,54
136,0 RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 0| RS 56,31 70,39 9.573,04
26 Assentamento de tubo de concreto 136,0 RS RS
92809 : 400mm m 0| RS 34,91 43,64 5.935,04
Reaterro de valas compactado tubos 3 256,1 RS RS
93360 | 27 | 40cm e 60cm m 2| RO1443 | o0l 4.620,40
. RS RS RS
3
83690 | 2.8 | Dissipador m 3001 460,41 | 586,76 1.760,28
RS
TOTAL PARCIAL 4 66.244,81
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
2.620, RS
9537 31 Limpeza geral da obra m? 00 R$ 2,17 RS 2,71 7.100,20
RS
TOTAL PARCIAL 7 7.100,20
RS
TOTAL GERAL COM BDI | 103.820,85
TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 - TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
ENDERECO: Rua Jodo Francisco de Assis e Rua José BAIRRO: Jardim América-
Reitmeyer MAFRA/SC
DATA: BDI:25
10/12/2018 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO
ITE ~ QUAN PRECO
DESCRICAO UNID UNIT. TOTAL C/BDI
M T. UNIT.S/BDI c/BDI
c6DIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
) . m 5.492, RS 4,11 RS
41722 | 1.1 | Compactagao da pista de rodagem 00 RS 5,14 28.228,88
96393 Lastro de base graduada, RS RS
2 1
1.2 | espessura 5cm m 74,60 RS 103,87 129,84 35.654,06
R$
TOTAL PARCIAL 2 63.882,94
c6DIGO 2.0 | DRENAGEM
Abertura de valas tubos 40cm e RS RS
72915 21 60cm m 816,24 RS 9,95 12,44 10.154,03
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Composi¢do Caixa coletora de dguas pluviais RS RS
Propria| 2.2 | c/tampa unid. 25,00 R5 301,16 376,45 9.411,25
23 Tubo de concreto 600mm RS RS
7762 ’ c/argamassa m 629,00 RS 89,24 | 111,55 70.164,95
24 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92811 ' 600mm m 629,00 RS 50,54 63,18 39.740,22
Tubo de concreto 400mm RS RS
7761 | 2.5 | c/argamassa m 96,00 RS 56,31 70,39 6.757,44
26 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 ’ 400mm m 96,00 RS 34,91 43,64 4.189,44
Reaterro de valas compactado 3 RS RS
93360 | 27 | tubos 40cm e 60cm m” | 627,64 RS1443| g 04 11.322,63
R$
TOTAL PARCIAL 4 151.739,96
cODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
5.492 RS
! ! RS 2,17
9537 3 Limpeza geral da obra m? 00 22, RS 2,71 14.883,32
RS
TOTAL PARCIAL 7 14.883,32
RS
TOTAL GERAL COM BDI 230.506,22
TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Ac6rd3o 2622/2013 -
TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: Jardim América-
ENDERECO: Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen MAFRA/SC
DATA: BDI:25
10/12/2018 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO
ITE ~ QUAN PRECO
DESCRICAO UNIT. TOTAL C/BDI
M T. UNIT.S/BDI c/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
) . m? 3.825, RS 4,11 RS
41722 | 1.1 | Compactagao da pista de rodagem 00 RS 5,14 19.660,50
96393 Lastro de base graduada, 3 RS RS
191,2 1
1.2 | espessura 5cm m 91,25 RS 103,87 129,84 24.831,90
RS
TOTAL PARCIAL 2 44.492,40
c6DIGO 2.0 | DRENAGEM
Abertura de valas tubos 40cm e 5 RS RS
72915 21 60cm m >21,20 RS 9,95 12,44 6.483,73
Composicdo | 2.2 | Caixa coletora de dguas pluviais unid. 8,00 R$ 301,16 RS RS
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Prépria c/tampa 376,45 3.011,60
23 Tubo de concreto 600mm RS RS
7762 ’ c/argamassa m 413,00 RS 89,24 | 111,55 46.070,15
24 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92811 ’ 600mm m 413,00 RS 50,54 63,18 26.093,34
Tubo de concreto 400mm RS RS
7761 | 2.5 | c/argamassa m 40,00 RS 56,31 70,39 2.815,60
26 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 ’ 400mm m 40,00 RS 34,91 43,64 1.745,60
Reaterro de valas compactado 3 RS RS
93360 | 27 | tubos 40cm e 60cm m* | 400,36 RS1443 | g0 7.222,49
RS RS
-4 3
73611 2.6 | Enrrocamento com pedra pulmao m 5,00 RS 345,47 431,84 2.159.20
RS
TOTAL PARCIAL 4 95.601,71
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
3.825, RS
9537 3.1 Limpeza geral da obra m? 00 RS 2,17 RS 2,71 10.365,75
R$
TOTAL PARCIAL 7 10.365,75
R$
TOTAL GERAL COM BDI 150.459,86
TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 -
TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: Jardim América-
ENDERECO: Rua Bento M. de Lima MAFRA/SC
DATA: BDI:25
10/12/2018 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO
ITE ~ QUAN PRECO
DE D . LC/BD
M SCRICAO UNI T. UNIT.S/BDI UNIT TOTAL C/BDI
Cc/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
12
~ ) m? 4.126, RS 4,11 RS
41722 | 1.1 | Compactagao da pista de rodagem 40 RS 5,14 21.209,70
96393 Lastro de base graduada, 3 RS RS
1.2 | espessura 5cm m 206,32 RS 103,87 129,84 26.788,59
R$
TOTAL PARCIAL 2 47.998,29
c6DIGO 2.0 | DRENAGEM
Abertura de valas tubos 40cm e 3 RS RS
72915 | 21 | 60cm m* | 701,64 RS9.95| 154 8.728,40
Composi¢do | 2.2 | Caixa coletora de dguas pluviais unid. | 19,00 R$ 301,16 RS RS

Padgina 25 de 127




PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC

(47) 3641-4000 - www.mafra.sc.gov.br - engenharia@mafra.sc.gov.br

Prépria c/tampa 376,45 7.152,55
23 Tubo de concreto 800mm RS RS
7762 ’ c/argamassa m 123,00 RS 89,24 | 111,55 13.720,65
24 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92811 ’ 800mm m 123,00 RS 50,54 63,18 7.771,14
25 Tubo de concreto 600mm RS RS
7762 | 77 | c/argamassa m 350,00 RS 89,24 | 111,55 39.042,50
26 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92811 ’ 600mm m 350,00 RS 50,54 63,18 22.113,00
29 Tubo de concreto 400mm RS RS
7761 | 7" | c/argamassa m 72,00 RS 56,31 70,39 5.068,08
28 Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 ’ 400mm 72,00 RS 34,91 43,64 3.142,08
Reaterro de valas compactado 3 RS RS
93360 2.9 tubos 40cm e 60cm m °32,92 RS 14,43 18,04 9.613,88
21 Enrrocamento com pedra pulmao m3 5,00 RS 345,47 RS RS
73611 0 pedra pu ' A 431,84 2.159,20
RS
TOTAL PARCIAL 4 118.511,48
cODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
4,126, RS
9537 3.1 Limpeza geral da obra m? 40 R 2,17 RS 2,71 11.182,54
RS
TOTAL PARCIAL 7 11.182,54
R$
TOTAL GERAL COM BDI 177.692,31
TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Acérddo 2622/2013 -
TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: Jardim América-
ENDERECO: Rua Rivadavia Haymussi MAFRA/SC
DATA: BDI:25
10/01/2019 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO
ITE ~ QUAN PRECO
M DESCRICAO UNID T. UNIT.S/BDI UNIT. TOTAL C/BDI
C/BDI
CODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
) . m? 4,752, RS 4,11 RS
41722 | 1.1 | Compactagao da pista de rodagem 00 RS 5,14 24.425,28
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96393 Lastro de base graduada, 5 RS RS
1.2 | espessura 5cm ‘ m ‘ 237,60 ‘ R$ 103,87 ‘ 129,84 | 30.849,98
R$
TOTAL PARCIAL 2 55.275,26
CcODIGO 2.0 | DRENAGEM
RS RS
3
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 30 e 40cm 195,18 RS 9,95 12,44 2.428,04
Composigado Caixa coletora de aguas pluviais RS RS
e ) 21, RS 301,1
Prépria | 2.2 | c/tampa unid. 00 5 301,16 376,45 7.905,45
25 Tubo de concreto 300mm RS RS
7760 | 77 | c/argamassa 217,00 RS 52,98 66,23 14.371,91
Assentamento de tubo de concreto RS RS
92808 | 2.6 | 300mm 217,00 RS 27,21 34,01 7.380,17
25 Tubo de concreto 400mm RS RS
7761 | 77 | c/argamassa 271,00 RS 56,31 70,39 19.075,69
Assentamento de tubo de concreto RS RS
92809 | 2.6 | 400mm 271,00 RS 34,91 43,64 11.826,44
Reaterro de valas compactado 3 RS RS
93360 27 tubos 30 e 40cm m 94,85 RS 14,43 18,04 1.711,09
R$
TOTAL PARCIAL 4 64.698,79
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
4.752, RS
9537 3.1 Limpeza geral da obra m? 00 RS 2,17 RS 2,71 12.877,92
R$
TOTAL PARCIAL 7 12.877,92
RS
TOTAL GERAL COM BDI 132.851,97
TABELA SINAPI- CEF com desoneragdo - Outubro/2018
BDI - conforme Lei n2 12.844/2013 - Ac6rd3o 2622/2013 -
TCU
ORCAMENTO DRENAGEM
BAIRRO: Vila Formosa-
ENDERECO: 8 de margo e Bem. Eduardo Pscheidt MAFRA/SC
DATA: BDI:2
28/02/2019 5%
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
E ~
I;:-/I DESCRICAO UNID Ql_‘:_AN UNIT.S/B UNIT. | TOTAL C/BDI
. DI c/BDI
cODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
, | 2.880, RS
~ . m RS 4,06
41722 | 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem 00 RS 5,08 14.630,40
96393 m3 144,0 RS 102,37 RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm 0 127,96 18.426,24
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RS
TOTAL PARCIAL 2 33.056,64
CcODIGO 2.0 | DRENAGEM
301,4 RS RS
3 ’
72915 2.1 | Abertura de valas tubos 40cm e 60cm m 4 RS 9,91 12,39 3.734,84
Composigado Caixa coletora de aguas pluviais RS RS
Prépria | 2.2 | c/tampa (60x60)cm unid. 10,00 | R3 285,04 356,30 3.563,00
23 192,0 RS RS
7762 | 77 | Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 0 RS 89,96 | 112,45 21.590,40
24 Assentamento de tubo de concreto 192,0 RS RS
92811 : 600mm m 0 R$ 51,28 64,10 12.307,20
111,0 RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 0 RS 56,76 70,95 7.875,45
26 Assentamento de tubo de concreto 111,0 RS RS
92809 : 400mm m 0 RS 35,40 44,25 4.911,75
Reaterro de valas compactado tubos 3 233,2 RS RS
93360 2.7 40cm e 60cm m 5 RS 14,57 18,21 4.247,48
RS RS
9 3
73611 2.6 | Enrrocamento com pedra pulmao m 5,00 | RS 349,80 437,25 2.186,25
RS
TOTAL PARCIAL 4 60.416,37
CcODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
2.880 RS
A ! RS 1
9537 3 Limpeza geral da obra m? 00 31,50 RS 1,88 5.414,40
RS
TOTAL PARCIAL 7 5.414,40
RS
TOTAL GERAL COM BDI 98.887,41
ORCAMENTO DRENAGEM
ENDERECO: Rua Eng2 Agrimensor Marcio Liebl, Rua Pion. Clara Kundlatsch e
Rua Pion. Claudina Kundlatsch
BAIRRO: Faxinal-
MAFRA/SC
DATA: BDI:25
20/03/2019 %
ORCAMENTO DOS MATERIAIS
PRECO | PRECO
ILE DESCRICI\O UNID ?“L.:_A UNIT.S/ | UNIT. 1(-:7;3:'
’ BDI c/BDI
CODIGO 1.0 | TERRAPLENAGEM
41722 1.1 | Compactagdo da pista de rodagem | m? | 4.513 | R$ 4,06 | RS | RS
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,00 5,08 | 22.926,04
96393 3 226,0 RS RS RS
1.2 | Lastro de base graduada, espessura 5cm m 0| 102,37 | 127,96 | 28.918,96
R$
TOTAL PARCIAL2 | 51.845,00
cODIGO 2.0 | DRENAGEM
Abertura de valas tubos 40cm, 60cm, 80cm 795,3 RS RS
72915 21 e 100cm m? 6 RS 9,91 12,39 9.854,51
Composicdo Caixa coletora de dguas pluviais ¢/tampa 26.00 RS RS RS
Prépria | 2.2 | (60x60)cm unid. ! 285,04 | 356,30 9.263,80
23 RS| RS RS
12572 | 777 | Tubo de concreto 1000mm c/argamassa m 40,00 | 304,47 | 380,59 15.223,60
24 RS RS RS
92815 Assentamento de tubo de concreto 1000mm m 40,00 89,79 | 112,24 4.489,60
214,0 RS RS RS
7763 | 2.5 | Tubo de concreto 800mm c/argamassa m 0| 154,60 | 193,25 41.355,50
2.6 214,0 R$ RS RS
92813 Assentamento de tubo de concreto 800mm m 0 68,75 | 85,94 18.391,16
53 114,0 RS RS RS
7762 | ©*7 | Tubo de concreto 600mm c/argamassa m 0 89,96 | 112,45 12.819,30
24 114,0 RS RS RS
92811 Assentamento de tubo de concreto 600mm m 0 51,28 | 64,10 7.307,40
212,0 RS RS RS
7761 | 2.5 | Tubo de concreto 400mm c/argamassa m 0 56,76 | 70,95 15.041,40
2.6 212,0 RS RS RS
92809 Assentamento de tubo de concreto 400mm m 0 35,40 | 44,25 9.381,00
2.7 Reaterro de valas compactado tubos 40cm, - 596,8 RS RS RS
93360 60cm, 80cm e 100cm 8 14,57 | 18,21 10.869,18
73611 2.6 | Enrrocamento com pedra pulmao m3 6,00 349,:(5) 437§§ 2.623,23
RS
TOTAL PARCIAL4 | 156.619,95
CODIGO 3.0 | COMPLEMENTARES
4,513 RS RS
9537 3.1 Limpeza geral da obra m? ,00 RS 1,50 1,88 8.484,44
RS
TOTAL PARCIAL 7 8.484,44
RS
TOTAL GERAL COM BDI | 216.949,39
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA VICTOR C. DE OLIVEIRA
BAIRRO: VILA FERROVIARIA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da RUA VICTOR C. DE OLIVEIRA com as seguintes dimensdes e
caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado deverd fornecer tubos de diametro 40cm, sendo garantida pelo fornecedor a
aprovagdo em testes de resisténcia e compressdao do material. Nos tubos deve ser observada a
permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que estes sofram
qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagbes no diametro de 40cm deverdo ser rejuntadas internamente e externamente
com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagdo, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para diametro de até 0,40 m. A largura da vala podera ser
aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢Ges do terreno ou em face de outros fatores
que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo serd necessdrio o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizacao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apés assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulagdo deverad seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacdo.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensées
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

1.8 — ENRROCAMENTO:
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Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das aguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagGes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execuc¢ao dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizagdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua Florianépolis
BAIRRO: Vila Ferroviaria

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Floriandpolis com as seguintes dimensdes e caracteristicas:
1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantacdo das cotas de inclinacdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado deverd fornecer tubos de diametro 40cm, sendo garantida pelo fornecedor a
aprovacdo em testes de resisténcia e compressdo do material. Nos tubos deve ser observada a
permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que estes sofram
qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizagao da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulacbes no diametro de 40cm deverdo ser rejuntadas internamente e externamente
com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condi¢des
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para diametro de até 0,40 m. A largura da vala podera ser
aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢Ges do terreno ou em face de outros fatores
que se apresentarem na ocasiao.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo serd necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apés assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacdo.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

1.8 — ENRROCAMENTO:
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Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das aguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagGes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execuc¢ao dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizagdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA EUCLIDES DA CUNHA
BAIRRO: VILA ARGENTINA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da RUA EUCLIDES DA CUNHA com as seguintes dimensbes e
caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado deverd fornecer tubos de diametro 40cm, sendo garantida pelo fornecedor a
aprovagdo em testes de resisténcia e compressdao do material. Nos tubos deve ser observada a
permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que estes sofram
qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagbes no diametro de 40cm deverdo ser rejuntadas internamente e externamente
com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para diametro de até 0,40 m. A largura da vala podera ser
aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢Ges do terreno ou em face de outros fatores
que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulagdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubulacdo obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacdo.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensées
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

1.8 — ENRROCAMENTO:
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Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das aguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagGes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execuc¢ao dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizagdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua do Portdo
BAIRRO: Vila Nova

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua do Portdo com as seguintes dimensdes e caracteristicas:
1- DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagcdo, nivelamento, limpeza e
implantacdo das cotas de inclinacdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovacdo em testes de resisténcia e compressdao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitacdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagGes nos didmetros de 40 e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para diametro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizacao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulagdo deverad seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagdo “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacdo.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensées
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

1.8 — DISSIPADOR:
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Serd executado um dissipador de energia em pedra argamassada com espessura de 6cm
no local especificado conforme projeto em anexo, para desague das dguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagGes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execuc¢ao dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizagdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA SERVIDOR CARLOS REIBNITZ
BAIRRO: VILA NOVA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da RUA SERVIDOR CARLOS REIBNITZ com as seguintes dimensdes e
caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressdao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagées nos didametros de 40 e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para didmetro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulagdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagdo “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacdo.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de a¢o nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensées
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactacdo e regularizacdo da base existente PN-100%
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Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactagdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdao onde ouve a instalagdo do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalages dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
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seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacgao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicGes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cGes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG?2 Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA BEN. HERMES SPROTTE
BAIRRO: VILA NOVA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Ben. Hermes Sprotte com as seguintes dimensbes e
caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubula¢bes nos diametros de 40cm e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
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A largura de vala sera de 0,80 m para didmetro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala poderd ser aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢des do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.

Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo serd necessdrio o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, deverd
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchdées verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.
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O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubulacao obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacdes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede devera ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd langada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizagao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensoes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutencdo das caixas.

1.8 — DISSIPADOR:
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Serd executado um dissipador de energia em pedra argamassada com espessura de 6cm
no local especificado conforme projeto em anexo, para desague das aguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalagdo do sistema de drenagem pluvial serd feita a compactagdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforgos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalacdo do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Apds a conclusdo dos servigos, e durante sua execugao, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as

obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instala¢gdes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverad proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formagao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢Ges
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdrios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cbes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA MUSICO VALENTIM STALL
BAIRRO: VILA NOVA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua MUSICO VALENTIM STALL com as seguintes dimensdes e
caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagées nos didametros de 40 e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagdo, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para didametro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo serd necessdrio o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizacao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulagdo deverad seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacbes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

1.8 — DISSIPADOR:
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Serd executado um dissipador de energia em pedra argamassada com espessura de 6cm
no local especificado conforme projeto em anexo, para desague das dguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagGes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execuc¢ao dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizagdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua Ben. Miguel Zatesko e Rua Estudante Ricardo Janchovski Sempko
BAIRRO: VILA NOVA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Ben. Miguel Zatesko e Rua Estudante Ricardo Janchovski Sempko
com as seguintes dimensdes e caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubula¢cdes nos diametros de 40cm e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para didametro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo serd necessdrio o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, deverd
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchdées verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.
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No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacbes, deverda ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede devera ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execu¢ao da compactacao das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagdo “sapo mecéanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulacdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizagao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de a¢o nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutencgao das caixas.

1.8 — DISSIPADOR:

Serd executado um dissipador de energia em pedra argamassada com espessura de 6¢cm
no local especificado conforme projeto em anexo, para desague das aguas pluviais.
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2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactacdo e regularizacdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalages dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
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seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacgao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicGes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cGes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua Joao Francisco de Assis e Rua José Reitmeyer
BAIRRO: Jardim América

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Jodo Francisco de Assis e Rua José Reitmeyer com as seguintes
dimensodes e caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagGes nos didametros de 40 e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para didametro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulagdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagdo “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 poderd reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacdo.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensées
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactacdo e regularizacdo da base existente PN-100%
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Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessdrio para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdo do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalages dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
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seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacgao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicGes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cGes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen
BAIRRO: Jardim América

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen com as seguintes dimensdes
e caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressdao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitacdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubula¢des nos diametros de 40cm e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para diametro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala deverd ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavac¢do de até 0,90m, em geral ndo serd necessdrio o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, deverd
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchdées verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.
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No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede devera ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execu¢ao da compactacao das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagdo “sapo mecéanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulacdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizagao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de a¢o nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensoes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutencgao das caixas.

1.8 — ENRROCAMENTO:

Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das dguas pluviais.
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2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactacdo e regularizacdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as

obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalages dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em

Padgina 78 de 127



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 - www.mafra.sc.gov.br - engenharia@mafra.sc.gov.br

seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacgao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicGes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cGes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua Bento M. de Lima
BAIRRO: Jardim América

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Bento M. de Lima com as seguintes dimensdes e caracteristicas:
1- DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantacdo das cotas de inclinacdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40, 60 e 80cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovacdo em testes de resisténcia e compressdo do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizagao da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulacbes nos didmetros de 40, 60 e 80cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condi¢des
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para didmetro de até 0,40 m, 1,00m para o tubo de 0,60m e
de 1,2m para tubo de 0,8m. A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com
as condicdes do terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na ocasiao.
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Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da vala deverd ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo serd necessdrio o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, deverd
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchdées verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.
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No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacGes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede devera ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execu¢ao da compactacao das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactacdo “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulacdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizagao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de a¢o nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutencgao das caixas.

1.8 — ENRROCAMENTO:

Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das dguas pluviais.
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2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactacdo e regularizacdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalages dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
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seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacgao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicGes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cGes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Rua Rivadavia Haymussi
BAIRRO: Jardim América

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Rivadavia Haymussi com as seguintes dimensbes e
caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 30 e 40cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagées nos didametros de 30 e 40cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,70 m para diametro de até 0,30 m e 0,80m para o tubo de 0,40m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condices do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacbes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactacdo e regularizacdo da base existente PN-100%
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Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Apds a conclusdo dos servicos, e durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servigos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagdes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 - Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em

seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.
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4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servigcos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢Ges
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cbes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificagdes.

Mafra, SC 12 de fevereiro de 2018.

ENG?2 Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: Rua Eng? Agrimensor Marcio Liebl, Rua Pion. Clara Kundlatsch e Rua Pion. Claudina
Kundlatsch

BAIRRO: Faxinal

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua Eng2 Agrimensor Marcio Liebl, Rua Pion. Clara Kundlatsch e Rua
Pion. Claudina Kundlatsch com as seguintes dimensdes e caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locacdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de didametro 40cm, 60cm, 80cm e 100cm, sendo
garantida pelo fornecedor a aprovagao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos
tubos deve ser observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos
mesmos sem que estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da
contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizagao da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagdes deverdo ser rejuntadas internamente e externamente com argamassa.

1.3 - VALAS
As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.

A largura de vala sera de 0,80 m para diametro de até 0,40m, 1,00m para o tubo de 0,60m,
1,20m para o tubo de 0,80m e 1,40m para o tubo de 1,00m. A largura da vala podera ser

Padgina 90 de 127



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 - www.mafra.sc.gov.br - engenharia@mafra.sc.gov.br

aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢Ges do terreno ou em face de outros fatores
que se apresentarem na ocasiao.

Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizagao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo sera necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espagadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento devera ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizacao.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS
Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas

as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.
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O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubulacao obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacdes, devera ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede devera ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd langada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagao “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro nao deverd conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizagao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdao quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutencdo das caixas.

1.8 - ENRROCAMENTO:
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Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das dguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalagdo do sistema de drenagem pluvial serd feita a compactagdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforgos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalacdo do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Apds a conclusdo dos servigos, e durante sua execugao, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagdes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverad proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formagao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢Ges
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medigao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cbes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregao e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVAGOES FINAIS.

A Fiscalizacdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigird o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacdes.

Mafra, SC 20 de margo de 2019.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA 8 DE MARGCO E BEN. EDUARDO PSCHEIDT
BAIRRO: VILA NOVA

OBIJETO:

Drenagem Pluvial da Rua 8 DE MARCO E BEN. EDUARDO PSCHEIDT com as seguintes
dimensodes e caracteristicas:

1 - DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 - DRENAGEM

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locagdo, nivelamento, limpeza e
implantagdo das cotas de inclinagdo, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da
escavacgdo de vala, serd com deposito ao lado, para posterior reaproveitamento.

1.2 -TUBOS

O contratado devera fornecer tubos de diametro 40 e 60cm, sendo garantida pelo
fornecedor a aprovagdao em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos sem que
estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante.

Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitagdo, testes e analises
laboratoriais de todos os materiais a serem empregados utilizados, e entrega-los para a
Fiscalizacdo da Prefeitura — Departamento de Engenharia.

As tubulagées nos didametros de 40 e 60cm deverdo ser rejuntadas internamente e
externamente com argamassa.

1.3 - VALAS

As valas serdo regularizadas para acerto de cotas e inclinagao, deixando-as em condicdes
de receber os tubos.
A largura de vala sera de 0,80 m para didametro de até 0,40 m e 1,00m para o tubo de 0,60m.
A largura da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢des do terreno ou
em face de outros fatores que se apresentarem na ocasido.
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Qualquer excesso de escavacdo ou depressao no fundo da vala devera ser preenchido com
areia, po de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalizacao.

1.4 - Escoramento de Valas

Para profundidade de escavacdo de até 0,90m, em geral ndo serd necessario o escoramento.
O escoramento sera sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituidas de
solo passivel de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

Consiste do seguinte:

a) Pranchas (pegas de pinho de 32) de 1 %2 x9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, devera
ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados os mesmos materiais citados para o
descontinuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchd&es verticais serem colocado um ao
lado do outro, ao longo de toda a vala.

Em ambos os casos, o escoramento deverd ser retirado, cuidadosamente, a medida que a
vala for reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderda ser empregado desde que, previamente,
aprovado pela Fiscalizagado.

1.5 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Os tubos serdo assentados no fundo da vala, que apds assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinagdo, receberdo o rejunte em argamassa.

O assentamento da tubulacdo devera seguir concomitamente, a abertura da vala,
observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
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Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a
limpeza e defeitos.

No assentamento, o greide de assentamento da tubula¢do obtido por meio de duas réguas
instaladas, que contera os seguintes elementos:

CT : cota do terreno(piquete).

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo).
CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo).
CR : cota do bordo superior da régua.

| : declividade.

O traco do rejunte das tubulacbes, deverd ser 1:3, em volume. A argamassa para
assentamento dos tijolos serd de cimento e areia no traco de 1:3, em volume. A espessura da
parede deverd ser em conformidade com o projeto em anexo.

1.6 - REATERRO DAS VALAS

Serd lancada a terra de 12 categoria que estard depositada ao lado das valas, com
emprego de mao-de-obra e equipamentos na execucdo da compactacdo das valas até atingir a
cota do terreno natural, sendo efetuada a compactagado “sapo mecanico”, as camadas de reaterro
ndo deverdo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro ndo devera conter pedras ou
outros materiais que possam comprometer os tubos.

A executante s6 podera reaterrar as valas apds o assentamento da tubulagdo ter sido
vistoriado e aprovado pela Fiscalizacao.

1.7 - CAIXAS COLETORAS-CAPTAGAO

As caixas coletoras serdo quadradas com dimensdes internas de 60cmx60cm e
profundidade de acordo com o levantamento topografico. Serdo implantadas de acordo com o
projeto de drenagem em anexo. Executadas com bloco estrutural, assentadas com argamassa de
cimento e areia respeitando o trago supracitado no item 4.5, construida sobre lastro de concreto
Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, armado com malha de ago nervurada Q-92, 4,2mm. Com
tampa tipo grelha pré-moldada de concreto Fck 20 Mpa, com 10 cm de espessura, com dimensdes
60x60cm, movel para facilitar a limpeza e manutengao das caixas.

1.8 — ENRROCAMENTO:
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Serd executado enrrocamento com pedra argamassada, traco 1:4, com pedra de mao no
local especificado conforme projeto em anexo, para desague das aguas pluviais.

2 - TERRAPLANAGEM:

2.1 - Compactagdo e regularizagdo da base existente PN-100%

Apds a instalacdo do sistema de drenagem pluvial sera feita a compactacdo mecanica da
base existente, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratdério ou equipamento
similar, até que seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir estabilidade e
sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do trafego na pista a ser pavimentada.

2.2 — Apds a finalizagdo dos trabalhos a base da via receberd uma camada de revestimento
primario com espessura de 5cm, na mesma extensdo onde ouve a instalagdao do sistema de
drenagem pluvial.

3 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Ap0ds a conclusdo dos servicos, e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos préprios
Servigos.

3.1 - Remogao dos Canteiros.

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagGes dos
canteiros de servigos e promover a limpeza geral dos servigos.

3.2 — Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

3.3 - Limpeza Final.
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Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdo removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

4- RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessdarios, bem
como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisdrio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e
funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisdrio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissio de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de
execuc¢ao dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.0 — OBSERVACOES FINAIS.

A Fiscalizagdo serd executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que
exigira o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificacbes.

Mafra, SC 20 de margo de 2019.

ENG®? Antonio Carlos Kiihl Junior
CREA n2 088548-0
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: RUA VICTOR C. DE OLIVEIRA prazo: 3 semanas

BAIRRO: VILA FERROVIARIA - MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 22 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 13.330,57 RS 13.330,57 RS 26.661,14
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 15.819,52 RS 15.819,52
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
RS
valor 3.685,60 RS 3.685,60
TOTAL= R$ 46.166,26
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| w | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
A i Pl DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Endereco: RUA FLORIANOPOLIS

Prazo: 3 semanas

BAIRRO: VILA FERROVIARIA- MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 a 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 8.804,45 RS 8.804,45 RS 17.608,89
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 10.236,16 RS 10.236,16
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
RS
valor 2.384,80 RS 2.384,80

TOTAL=

RS 30.229,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
e SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
Ao Pl DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: RUA EUCLIDES DA
CUNHA

Prazo: 3 semanas

BAIRRO: VILA ARGENTINA- MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 a 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 11.485,32 RS 11.485,32 RS 22.970,64
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 14.423,68 RS 14.423,68
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
RS
valor 3.360,40 RS 3.360,40
TOTAL= RS 40.754,72
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| w@ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
APk i Pl URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br
Enderego: RUA DO PORTAO Prazo: 1 més
BAIRRO: VILA NOVA- MAFRA/SC
Semana
Descrigao 12 22 32 42 Total
Drenagem 3 semanas
% 33,33 33,33 33,33 100
valor RS 28.278,52 RS 28.278,52 RS 28.278,52 RS 84.835,55
Terraplanagem ] 1semana |
% 100 100
valor RS 44.201,60 | RS 44.201,60
Limpeza geral da obra ] 1semana |
% 100 100
valor RS 10.298,00 | RS 10.298,00
RS
TOTAL= 139.335,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: RUA SERVIDOR CARLOS REIBNITZ Prazo: 3 semanas

BAIRRO: Vila Nova- MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 22 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 16.195,32 RS 16.195,32 RS 32.390,63
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 13.958,40 RS 13.958,40
Limpeza geral da obra - 1 semana
% 100 100
RS
valor 3.252,00 RS 3.252,00
TOTAL= R$ 49.601,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
e SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
Ao Pl DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: RUA BEM. HERMES SPROTTE

Prazo: 3 semanas

BAIRRO: Vila Nova- MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 22 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 24.187,04 RS 24.187,04 RS 48.374,07
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 25.823,04 RS 25.823,04
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
RS
valor 6.016,20 RS 6.016,20

TOTAL=

R$ 80.213,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Endereco: RUA MUSICO VALENTIM STALL

Prazo: 3 semanas

BAIRRO: VILA NOVA-

MAFRA/SC
Semana
Descri¢ao 12 22 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 30.671,04 RS 30.671,04 RS 61.342,08
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 25.415,92 RS 25.415,92
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
RS
valor 5.921,35 RS 5.921,35

TOTAL=

RS 92.679,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro -
Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: RUA Bem. Miguel Zatesko e Rua Estudante Ricardo Janchovski Sempko

BAIRRO: Vila Nova- MAFRA/SC

Prazo: 3 semanas

Semana
Descricao 12 22 32 Total
Drenagem 2 semanas
% 50 50 100
RS
valor 33.122,41 RS 33.122,41 RS 66.244,81
Terraplanagem - 1 semana
% 100 100
RS
valor 30.475,84 RS 30.475,84
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
RS
valor 7.100,20 RS 7.100,20
TOTAL= R$ 103.820,85
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| MAFRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
w A

: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
A Pols b Pl URBANO

Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: Rua Jodo Francisco de Assis e Rua José Reitmeyer Prazo: 5 semanas

BAIRRO: Jardim América- MAFRA/SC

Semana
Descrigao 12 22 32 42 52 Total
Drenagem 4 semanas
% 25 25 25 25 100
valor RS 37.934,99 RS 37.934,99 R$ 37.934,99 | RS 37.934,99 RS 151.739,96
Terraplanagem ; 1 semana
% 100 100
valor RS 63.882,94 | RS 63.882,94
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
valor RS 14.883,32 [ RS 14.883,32

TOTAL= RS 230.506,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

URBANO

Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderec¢o: Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen

Prazo: 1 més

BAIRRO: Jardim América- MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 22 32 42 Total
Drenagem 3 semanas
% 33,33 33,33 33,33 100
valor RS 31.867,24 RS 31.867,24 RS 31.867,24 RS 95.601,71
Terraplanagem ; 1 semana
% 100 100
valor RS 44.492,40 RS 44.492,40
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
valor RS 10.365,75 RS 10.365,75
TOTAL= R$ 150.459,86
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| MAFRA I PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
w A

: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
A Pols b Pl URBANO

Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: Rua Bento M. de Lima Prazo: 5 semanas

BAIRRO: Jardim América- MAFRA/SC

Semana

Descricao 12 22 32 42 52 Total
Drenagem 4 semanas
% 25 25 25 25 100
valor RS 29.627,87 RS 29.627,87 RS 29.627,87 | RS 29.627,87 RS 118.511,48
Terraplanagem ; 1 semana
% 100 100
valor RS 47.998,29 | RS 47.998,29
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
valor RS 11.182,54 RS 11.182,54
TOTAL= R$ 177.692,31
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| %‘& PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
it SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Avenida Frederico Heyse, 1386 — Centro — Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br —
engenharia@mafra.sc.gov.br

Enderego: Rua Rivadavia Haymussi Prazo: 5 semanas
BAIRRO: Jardim América- MAFRA/SC
Semana
Descrigao 12 22 32 42 52 Total
Drenagem 4 semanas
% 25 25 25 25 100
valor RS 16.174,70 RS 16.174,70 RS$ 16.174,70 | RS 16.174,70 RS 64.698,79
Terraplanagem _ 1 semana
% 100 100
valor RS 55.275,26 | RS 55.275,26
Limpeza geral da
obra 1 semana
% 100 100
valor RS 12.877,92 RS 12.877,92
TOTAL= R$ 132.851,97
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| MI AEF REA &Il PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

APk b Pl URBANO
Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br
Enderego: Rua 8 de margo e bem. Eduardo Pscheidt Prazo: 1 més

BAIRRO: Vila Formosa- MAFRA/SC

Semana
Descricao 12 22 32 42 Total
Drenagem 3 semanas
% 33,33 33,33 33,33 100
valor RS 20.138,79 RS 20.138,79 RS 20.138,79 RS 60.416,37
Terraplanagem 1 semana
% 100 100
valor RS 33.056,64 | RS 33.056,64
Limpeza geral da obra 1 semana
% 100 100
valor RS 5.414,40 RS 5.414,40
TOTAL= R$ 98.887,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Avenida Frederico Heyse, 1386 - Centro - Mafra/SC
(47) 3641-4000 — www.mafra.sc.gov.br — engenharia@mafra.sc.gov.br

Endereco: Rua Eng? Agrimensor Marcio Liebl, Rua Pion. Clara Kundlatsch e Rua Pion. Claudina Kundlatsch

BAIRRO: Faxinal- MAFRA/SC

Semana

Prazo: 5 semanas

Descri¢ao 12 22 32 42 52 Total
Drenagem 4 semanas
% 25,00 25,00 25,00 25,00 100
RS RS RS RS
valor 39.154,99 RS 39.154,99 39.154,99 39.154,99 156.619,95
Terraplanagem _ 1 semana
% 100 100
RS
valor 51.845,00 | RS 51.845,00
Limpeza ﬁ 1 semana
% 100 100
valor RS 8.484,44 | RS 8.484,44
R$
TOTAL= 216.949,39
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019
MODELO DECLARACAO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS

DECLARACAO

(NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME N2
,,  sediada (  ENDERECO
COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que ndo utiliza m3o-de-obra direta ou indireta de menores
de (18) anos para realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como ndo utiliza,
para qualquer trabalho, m3o-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos.

................... , .....de ........de 2019

NOME:

CPF:

ASSINATURA:

Ressalva: Constar na declaragdo no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos,

na condi¢ao de aprendiz.
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ANEXO Il
PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019
MODELO DE DECLARAGAO DE TERMO DE COMPROMISSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

DECLARACAO
Declaro para os devidos fins, que a empresa................... inscrita Nno CPNJ:i..ooooiieeeeiieeeees sediada na
Rua:i....ccoeeenne gue os materiais utilizados sdo de primeira qualidade, bem como estardo disponiveis

para esta Prefeitura atestar sua procedéncia e que os mesmos serdo fornecidos e disponibilizados nas
guantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que nao havera qualquer

tipo de paralisacdo dos servicos pela possivel falta destes materiais.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Sécio Proprietario
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA

DECLARAGAO

(Nome do licitante) , CNPJ N¢
sediada (endereco completo)

declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como de que conhece o local e as condi¢des

da obra.

de de 20109.

NOME:

CPF:

ASSINATURA:
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ANEXO V
PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019
DECLARAGAO DE ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n@®
, sediada , por

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira

de Identidade n¢ e CPF n¢ , DECLARA para fim especifico

de futura contratacio com o MUNICIPIO DE MAFRA, considerando o Processo Licitatério n.2
102/2019, Tomada de Preco n.2 002/2019, que o instrumento serd assinado pelo Sr. (a)

, (qualificacdo) portador(a) da Carteira de Identidade n2

e CPF n@ , residente e domiciliado na Rua
, n%? , bairro , CEP , cidade de
, Estado de
, em de de 2019.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019
MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATORIO N2 123/2019, DO MUNICIPIO DE
MAFRA/SC, CONFORME SEGUE:

Item Produto UN | Qtd | Unitario Vl.Total
1
2
3
4
5
Materiais RS
Mao de obra
Valor Total RS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS.

, de 2019.

Nome completo e cpf do representante legal da empresa

Nome completo, titulo profissional, nimero de registro no CREA/CAU
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ANEXO VI
DECLARAGAO LEI 13.408/2016
PROCESSO LICITATORIO 123/2019
TOMADA DE PRECO N2 004/2019

A empresa , CNPJ , sediada a Rua

, n® bairro , (cidade) , DECLARA que
nao possui em seu quadro societdrio, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de sociedade de economia mista, em atendimento a vedacdo disposta no Art. 18, Xll, da Lei
13.408/2016.

/SC, de de 2019.

Nome da empresa
Nome do proprietdrio ou sdcio responsavel
Identificagdo de sdcio ou proprietario
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ANEXO VI
PROCESSO N2 123/2019
TOMADA DE PRECOS N2 004/2019
MODELO RELACAO DA EQUIPE TECNICA;

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo 123/2019 Tomada de Pregos n?
004/2019 sera realizada pela seguinte relacdo de responsaveis pelos servicos e demais empregados
vinculados a execucgdo da obra:

Nome CPF Qualificacdo Nivel Gratificacdo Saldrio

%k ok ok 3k k% %k %k kKK 3k 3k %k %k % %k %k %k k %k %k %k ok

%k kok ok kK %k k %k ok Kk 3k 3k %k %k % %k %k %k k %k %k %k ok
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Socio Proprietdrio

OBS: Esta planilha devera ser preenchida indicado a quantidade de empregados (técnicos e mao de
obra) necessarios a execug¢ao do contrato, devendo incluir os valores unitarios por empregados
relativos a salario, gratificacao natalina, férias, adicionais, transporte, alimentagao, uniformes,
assisténcia médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convengdes
coletivas.
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ANEXO IX
PROCESSO N2 123/2019
TOMADA DE PRECOS N2 004/2019
MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS

1 - Nesta planilha deverdo constar as informagGes quanto a composicdo do pregco do contrato,
indicando a quantidade de empregados necessdrios a execucdo do contrato e todos os dados
complementares para o cdlculo do custo deste servico, com valores unitarios por empregado relativos
a salario, gratificacdo natalina, férias adicionais, transporte, alimentacdao , uniformes, assisténcia
médica, treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convengdes coletivas.

Empregados | Despesas Gratificacao Férias | Transporte | Alimentagao | Outros
salario natalina

Valor Total gasto com empregados e encargos trabalhistas RS

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Socio Proprietdrio
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ANEXO X

PROCESSO N2 123/2019
TOMADA DE PRECOS N2 004/2019
MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N2.../2019

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao de servicos, que fazem O Municipio de
Mafra/SC, pessoa juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CGC/MF, sob o numero
83.102.509/0001-72, estabelecida na Av. Frederico Heyse, n? 1386 Bairro centro - Mafra/SC, aqui
representado pelo Sr. WELLINGTON ROBERTO BIELECKI, Prefeito Municipal, doravante denominada
de “Contratante”, e, de outro lado ............ pessoa juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob
0 numero.....com sede na .......... , heste ato representado pelo senhor................. doravante chamada
de “Contratada”, fica ajustado, mediante as cldusulas abaixo, o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispde o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do
capitulo 1l (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Pregos n2 004/2019, que passa a fazer
parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que esta esculpida na proposta da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
projetos de drenagem nas seguintes ruas Victor Celestino de Oliveira, Vila Ferroviaria;Rua
Floriandpolis, Vila Ferrovidria;Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina;Rua do Portdo, Vila Nova;Rua
Servidor Carlos Reibnitz, Vila Nova;Rua Hermes Sprotte, Vila Nova;Rua Musico Valetim Stall, Vila
Nova;Rua Benemérito Miguel Zatesko e Rua Estudante Ricardo Janchovski Sempko, Vila Nova;Rua Jodo
Francisco de Assis e Rua José Reitmeyer, Jardim América;Rua Agropecuarista Derondes Lulu Olsen,
Jardim América;Rua Bento Manoel de Lima, Jardim América;Rua Rivaddvia Haymussi, Jardim América;
Rua 08 de Margo;Rua Benemérito EduardoPscheidt, Vila Formosa; Rua Engenheiro Agrimensor Marcio
Liebl, Rua Pioneira Clara Kundlatsch; Rua Pioneira Claudina Kundlatsch; Bairro Faxinal no municipio de
MAFRA conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constantes no
presente processo licitatério, arcando com fornecimento de material e mdo de obra conforme
projetos e memorial descritivo, aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Basico através da
Ata datada de 01 de fevereiro de 2019, através do Fundo Municipal de Saneamento Basico.

2.1. O servico/obra ndo podera ser iniciado sem a aprova¢do do Cronograma Fisico-Financeiro, sem a
emissdo da Ordem de Servigo, sem a apresentacdo da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do
técnico de nivel superior responsavel pela obra e sem a abertura do Diario de Obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO

3.1- Solicitagao:

3.1.1 - A Contratante fara a solicitagdo do objeto DE ACORDO COM A DEFINICAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO, apés emissdo da Ordem de Servigo, cuja emissdo se dard através de
Ordem de Servico emitida pelo setor de engenharia do Municipio.

3.1.1.1 - Apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO a contratada terd 02(dois) meses consecutivos para a
conclusdo da obra/servico.

3.2- Local e forma de execugao:
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Os servicos solicitados a Contratada deverdo ser executados e entregues conforme consta do edital e
anexos da licitagao.

A execug¢ao completa do contrato sé acontecera quando o contratado comprovar o pagamento de
todas obrigacdes trabalhistas referentes a mao de obra utilizada.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
A execucdo do presente contrato correra pela seguinte Dota¢do Orgcamentaria.

237-5.20001.17.512.20.2.132.0.449000 Aplicacdes Diretas

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. Pelo objeto descrito na Cldusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagard ao
CONTRATADO, o valor de RS (......... ).

5.2. E parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O presente contrato terd inicio na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorara até 31/12/2019,
podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS

7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/servicos que se apresentarem com
vicio de qualidade, fornecendo todos os materiais e servicos eventualmente utilizados, sem qualquer
custo adicional aos valores contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd feito pelo Municipio de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.

No corpo do documento fiscal devera conter as seguintes informacdes:

a) o numero da licitagao; e,

b) o nimero da ordem de compra.

c) os dados bancarios da empresa (Agéncia, C.C e Banco).

8.2. A empresa devera apresentar os dados bancdrios vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme
informados na declaragdo bancaria apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

8.3. A empresa devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovagdo apresentada mediante
declaragao emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o
fornecedor arcard com o pagamento das despesas de tarifas bancarias das transagbes que
ocorrerem.

8.4. A nota fiscal que ndo contiver as informacgGes descritas nos subitens anteriores serd devolvida
sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situacgao.

8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissdo da nota fiscal/fatura, o documento sera
devolvido, imediatamente, para substituicio e/ou emissdo de nota de correcdo, ndo devendo ser
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualizacdo do valor
contratado.

8.6. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacées advindas do
fornecimento dos produtos, nem implicard em aceitacdo dos produtos em desacordo com o previsto
neste Edital e seus anexos.

8.7. O Municipio podera sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:

I. Paralisagao do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinicio.

Il. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.

Ill. Existéncia de qualquer débito para com o Municipio até que seja efetivamente pago ou descontado
de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Municipio.

IV. Nado atendimento de qualquer obrigacdo contratual ou exigéncias da Fiscalizacdo do Municipio.
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8.8. No pagamento sera efetuada a retencdo na fonte dos tributos devidos na forma da legislagdo, em
especial o INSS e ISS.

8.9. A contratada devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em
fotocdpia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.

8.10.A Fiscalizagdo das verbas trabalhistas é condi¢do para o pagamento das faturas mensais do
servigo.

8.11. O pagamento dos saldrios relativos ao més anterior seja feito no prazo previsto em lei, que
haja fornecimento de vale transporte e auxilio alimentagdo quando cabiveis, que seja feito o
pagamento da gratificagdo natalina; que haja a concessdao de férias e a paga correspondente ao
periodo, que sejam realizados exames adminissionais e demissionais periddicos, que haja o
cumprimento das obrigacdes contidas em convengdao coletiva, acordo coletivo ou sentenca
normativa em dissidio coletivo de trabalho, observada a data base da gategoria.

8.12. A CONTRATADA devera comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo Positiva, com
efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situacdo
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, como condi¢do a percepgdo do
valor faturado, devendo os valores das guias serem compativeis com os que sdo devidos em valores
dos empregados vinculados a execugao contratual.

8.13. A contratada devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, no original ou em
fotocdpia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS, inclusive os
referentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos
empregados vinculados a execugio contratual, o que devera se dar de forma individual e nominada.
8.14. Toda a documentacdo encaminhada para a comprovacdo dos servicos devera conter relacdo
nominal e individualizada dos funcionarios participantes da execucdo contratual;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

9.1. A supervisdo do presente contrato sera feita pela Contratante, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e através do setor de engenharia conforme Portaria n? 647/16 de
23.06.2016, quais se incumbirdo das anotac¢des e posterior comunicacdo dos atos praticados pela
Contratada

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A empresa contratada deverd cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus
adendos além de:

10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informagdes e/ou
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.

10.2. Formar o quadro de pessoal necessario a execu¢do dos servigos contratados, sendo de sua
responsabilidade as obrigacdes trabalhistas decorrentes da execug¢do do presente contrato, inclusas as
sociais, bem como todas as tributdrias e acessérias decorrentes do cumprimento do contrato.

10.3. A empresa contratada assumira a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
que efetuara, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdao de obra assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
realizacdo destes servicos, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos que
trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra.

10.5. A empresa contratada providenciara as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes
e provas de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos, que se tornarem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicoes.

10.6 - A empresa contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas indicativa da
obra e de registro histérico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem
como a aprovagdo pelos poderes competentes ou companhias concessiondrias, para que os trabalhos
sejam entregues em perfeitas condigdes.

10.7. A empresa contratada providenciara a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou
servico de forma discriminada.
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10.8. A empresa contratada assumird integralmente a responsabilidade quanto aos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes da execuc¢do da obra.

10.9. O presente contrato ndo serd de nenhuma forma fundamento para a constituicdo de vinculo
trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionario, preposto ou
terceiros que a contratada colocar a servigo.

10.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serdo feitas por
técnicos da Licitante, fornecendo as informacgGes e demais elementos necessarios.

10.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execug¢dao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, sob pena de rescisdo do Contrato por ndo cumprimento do mesmo.

10.12. A contratada devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal, de
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redacao
que lhe deu a Lei n2 9854, de 27 de outubro de 1999.

10.13. Cumprir todas as demais obriga¢cdes constantes do Ato de Licitacdo que gerou o presente
contrato.

10.14. A Contratada ndo poderd sub-empreitar o total dos servicos a ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazé-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais, sendo necessaria a autorizacdo prévia desta Secretaria.

10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos
comprobatérios, devendo estes serem do domicilio ou sede da proponente, sob pena de sustacdo do
pagamento, em caso de ndo apresentagao

a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Negativa da Divida Ativa da Uniao;

b) Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

c) Certidao Negativa de Débito para com o INSS;

d) Certificado de Regularidade do FGTS.

10.16. A comprovacdo do cumprimento das normas contidas nas convengoes coletivas de trabalho
vigentes a categoria profissional.

10.17. Responder por todos os onus referentes ao item, desde o transporte, como também os
encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e saldrios dos seus empregados, nos
patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de custos.

10.18. Apresentar no momento da assinatura do Contrato declaragdao bancaria, contendo dados
bancarios da conta corrente,vinculada ao CNPJ ou CPF do contratado.

10.19. A empresa vencedora devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econ6mica
Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, comprovada mediante declara¢gao emitida e assinada
pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcard com o
pagamento das despesas de tarifas bancarias das transa¢oes que ocorrerem.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

Obriga-se a Contratante:

11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cldusula sexta.

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato;

11.3. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em
funcdo dos produtos.

11.4.0 Municipio podera promover descontos nos valores devidas a empresa para realizar
pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela empresa.

11.5.Fiscalizar e comandar os servigos prestados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento dos
direitos trabalhistas; podendo exigir a comprova¢ao mensal das seguintes obrigacdes trabalhistas
como condigdo para o pagamento das faturas mensais do servigo realizado: - Recolhimento do FGTS,
referente ao més anterior caso a Administracao nao esteja realizando os depésitos diretamente;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE CONTRATUAL

Padgina 125 de 127



Os precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis. Entretanto poderao ser reajustados a
partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal
n? 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

12.1. Admitida a hipdtese, os pregos inicialamente sugeridos ser3o reajustados pela variacio do indice
de Custos da Construcdo Civil e Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, consoante a seguinte
formula:

R=V(l—=lo R — Reajustamento procurado;
lo | - indice correspondente a data de adimplemento da parcela do servico
faturado;

lo — indice do més referente a data limite de entrega da proposta a Licitante;
V — Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Nenhuma alteracdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigéncia, do projeto ou das
especificacOes, serd efetuada sem autorizacdo da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras,
embora devidamente autorizado pela Licitante, ndo podera ultrapassar 50% (cinglienta por cento) se
reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e servicos, do valor global deste Contrato de
acordo com o art. 65, pardgrafo 12, da Lei Federal n2 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alteracoes
posteriores

13.1. As alter¢Oes contratuais se dardo por meio de aditamento e deverdo respeitar o tramite
administrativo e a legisl¢do estadual vigente.

13.2. Os atrasos na execu¢do dos servicos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificdveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de for¢a maior ou de
fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados por esta Secretaria quando forem
anotados no Diario de Obras.

13.2.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais
e ao prazo final, serdo encaminhados por escrito a esta Secretaria um dia apds o evento, enquanto os
pedidos de prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de
findar o prazo final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos
comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizacdo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

A rescisdo do presente contrato dar-se-d4 na forma e pelos motivos constantes da Se¢do V - da
inexecucdo e da rescisdo dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e paragrafos, da lei n. 8.666/93.

E possivel ao Municipio contratante promover a rescisdo unilateral quando constatado o
descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, apds notificagdo, a situacdo irregular ndo for
sanada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO UNILATERAL
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, |, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:

I. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

Il. Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

lll. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracgao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigacdo decorrente do contrato ou
instrumento convocatdrio sujeitard a Contratada a multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes,
que sera aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,2% sobre o valor total do contrato;
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b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diaria de 0,4% sobre o valor total do contrato,
sem prejuizo da rescisao unilateral por parte do Municipio de Mafra.

16.2 Pela inexecugdo total ou parcial das condicGes estabelecidas neste contrato, o Municipio de
Mafra podera aplicar, sem prejuizo das demais cominagdes legais bem como das multas e penalidades
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou ndo as seguintes sanc¢des:

a) adverténcia por escrito, quando o Contratado deixar de atender determina¢Ges necessarias a
regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes a execugdo do objeto contratado/licitado;

b) multa compensatdria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
qguando a falta for em decorréncia ao ndo atendimento da solicitacdo de correcdao apontadas pela
adverténcia escrita (exemplos de aplicacdo da multa: quando a contratada se negar em refazer o
servico executado de forma irregular;, empregar materiais que comprometam a qualidade dos
servicos, ou que ndo atendam as especificacdes descritas no memorial descritivo/caderno de
encargos/projetos/planilhas; prejudicar o servico da fiscalizagdo; descumprir clausulas contratuais e
instrumento convocatério, dentre outras falhas apontadas pela fiscalizacdo do Municipio).

c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na
hipotese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: nao
celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar a
execucdo do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma
da Lei, perante o Municipio de Mafra.

16.3 O valor da multa aplicada podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Municipio ou ainda, ou recolhido no Servico de Tributacdo deste Municipio, ou ainda, judicialmente;
16.4 As penalidades aqui previstas ndo serdao aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito
pelo Municipio de Mafra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULAGCAO E DO FORO

17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Precos n? 004/2019, a proposta da
Contratada, aos documentos constantes no Processo Fisico e no que couber ou no que este
instrumento for omisso, as disposicdes da Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes.

17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevaléncia sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para ado¢do de medidas judiciais, pertinentes a execuc¢do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma.

Mafra/SC, ....de ....couu.. de 2019

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI (EMPRESA)

PREFEITO MUNICIPAL (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTRATANTE (CARGO/FUNCAO)
CONTRATADA

ALEXANDRE SOLESINSKI
Secretario Municipal de Administragdo

TESTEMUNHAS:
12

Nome:

CPF N°

DEBORA KAHLOW SCHOSSIG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente

Nome:
CPF N°
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