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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 
 
 

TOMADA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DA RUA 
RIVADAVIA HAYMUSSI, NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA E 
DA RUA 12 DE OUTUBRO, NO BAIRRO FAXINAL, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 
A Prefeitura Municipal de Mafra/SC através de sua Comissão Permanente Julgadora de Licitações, 
designados pela Portaria nº 272/22, de 16.03.2022, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se acha aberto processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
visando a contratação de empresa especializada para a execução de obra para  pavimentação asfáltica em 
CBUQ, da Rua Rivadavia Haymussi,no Bairro Jardim América, conforme Repasse através Transferência 
Especial Processo nº SCC00004047/2022 e da Rua 12 de Outubro,no Bairro Faxinal, conforme Repasse 
através Transferência Especial Processo nº SCC00004050/2022, conforme  memorial descritivo, planilhas e 
demais documentos constante no presente processo licitatório, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o que se realizará nos termos deste, e em consonância com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo o envelope contendo a documentação 
habilitatória e a proposta serem entregues no Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, 
situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de 
Mafra, até às 09h00min do dia 26 de maio de 2022, para posterior abertura dos envelopes às 09h05min do 
mesmo dia, o que se fará acontecer na sede da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, junto ao setor de 
Licitações. 
 
1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DO CERTAME 
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a execução de obra 
para  pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua Rivadavia Haymussi, no Bairro Jardim América, conforme 
Repasse através Transferência Especial Processo nº SCC00004047/2022 e da Rua 12 de Outubro, no Bairro 
Faxinal, conforme Repasse através Transferência Especial Processo nº SCC00004050/2022, conforme  
memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, cuja empresa vencedora executara a 
obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Descritivo, devendo a empresa apresentar Cronograma 
Físico-Financeiro o qual fará parte deste Edital. 
 
1.1 Descrição da Obra : 

LOTE 01 DESCRIÇÃO VALOR R$ 

1/1 Execução de obra para pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua 
Rivadavia Haymussi, no Bairro Jardim América, conforme memorial 
descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente 
processo licitatório. 

R$1.318.832,69 
 
 

Valor total do lote 01 R$1.318.832,69 
  

 
 

LOTE 02 DESCRIÇÃO VALOR R$ 

2/1 Execução de obra para pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua 12 R$ 1.242.996,55 
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de Outubro, no Bairro Faxinal, com fornecimento de material e 
mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais 
documentos constante no presente processo. 

Valor total do lote 02 R$ 1.242.996,55 

 
1.2. Para uma melhor compreensão do objeto, a empresa licitante deverá observar todos os detalhes 
constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, independentemente de 
sua transcrição, conforme citados no item 17.14. 
1.3. Os envelopes contendo a Documentação (nº 1) e a Proposta Comercial (nº 2) deverão ser entregues até 
às 09h00min do dia  26/05/2022, no Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situado na 
Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, 
sendo que a sessão pública de abertura e início de julgamento da proposta de Habilitação ocorrerá no 
mesmo dia, às 09h05min, no endereço supracitado. 
1.4. O objeto do futuro contrato será executado em regime de EMPREITADA POR  LOTE. 
1.5. O serviço não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a emissão da 
Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do técnico de nível 
superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra, se assim for o caso. 
1.6. O prazo de execução do objeto se dará conforme cronograma físico financeiro e se iniciará após a 
emissão da Ordem de Serviço. 
1.7. O valor TOTAL estimado pela Administração e o máximo fixado para a execução do objeto desta licitação 
é de R$ 2.561.829,24 (dois milhões quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e vinte nove reais e vinte 
quatro centavos). 
1.8. O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO POR LOTE, com fixação de Valor Máximo 
Unitário. 
1.8.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna “UNITÁRIO” da Planilha 
Orçamentária serão automaticamente desclassificadas. 
 
2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
424 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 46 . 2.234 . 0 . 449000 Aplicações Diretas 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
Poderão participar desta licitação as empresas devidamente cadastradas no Município de Mafra/SC, e que 
tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto, contrato social ou documento 
constitutivo, atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 
3.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas em consórcio. 
3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação: 
3.2.1. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja este pessoa jurídica ou física; 
3.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub contratado; 
3.2.3. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC. 
3.3. Os licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados, 
fechados, contendo externamente os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022  

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)  
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AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

 
3.4. O ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos exigidos para a habilitação, 
conforme disposto no item 6. 
3.5. O ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, conforme disposto no item 7 deste 
Edital. 
3.6. Não serão aceitas nem recebidas, pela Comissão de Licitação em hipótese alguma, Documentação e 
Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, 
endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data do vencimento desta licitação. 
3.7. As dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste EDITAL, deverão ser 
formalizadas e endereçadas, por escrito até 05 (cinco) dias úteis, imediatamente anteriores à data marcada 
para a entrega dos envelopes “01” e “02” à Comissão de Licitação da Prefeitura Minicipal de Mafra/SC, no 
endereço mencionado no item 1.2 deste Edital. 
3.8. A Comissão Permanente de Licitação responderá às questões formuladas através de e-mail, dirigido a 
todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua 
respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para participar da licitação como representante da empresa licitante, o interessado deverá credenciar-se 
junto a Comissão de Licitações no início da sessão, podendo fazê-lo da seguinte forma: 
4.1.1. Sendo o representante sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá este apresentar o 
respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou 
4.1.2. Por meio de Procuração pública ou particular com firma reconhecida (em Cartório) expressando seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada, firmada por sócio ou quem de 
direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo. 
4.1.2.1. A Procuração somente será aceita pela Comissão de Licitação se estiver acompanhada do Estatuto, 
Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovação de poderes de 
outorga da procuração. 
4.2. O representante credenciado deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento 
equivalente que o identifique. 
4.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante. 
4.4. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 
poderão participar da sessão como ouvintes. 
4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverão ser apresentados em original ou 
fotocópia autenticada. 
4.6. A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público 
integrante do Setor de Licitações do Município de Mafra/SC 
4.6.1. A autenticação por servidor público de que trata o item 4.6, somente poderá ser realizada até às  
09h00min do dia 26 de maio de 2022, no Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situada 
na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra. 
4.6.2. A autenticação somente poderá ser feita mediante apresentação de cópia do documento 
acompanhada da via Original. 
 
5 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
Na data, hora e local estabelecido a Comissão Permanente de Licitações, em sessão pública, procederá ao 
julgamento da seguinte forma: 
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5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispõe o item 4 deste Edital. 
5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissão e demais 
presentes; 
5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 02) poderá ser realizada logo 
após o resultado da habilitação, desde que a Comissão tenha condições imediatas de julgá-la, e que estejam 
presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o resultado da 
habilitação.  
5.2.2. Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim de que tenha 
melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou 
horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da 
habilitação; 
5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e os participantes deverão rubricar os 
envelopes das propostas que ficará em poder da Comissão até julgada a habilitação; 
5.3. O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, não impedirá 
que se realizem; 
5.4. Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei; 
5.5. Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes declarados habilitados; 
5.6. As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes 
devidamente fechados, até a homologação da licitação; 
5.7. Abertos os envelopes das propostas, serão as mesmas rubricadas pela Comissão e demais presentes; 
5.8. A Comissão de Licitações analisará a aceitabilidade das propostas apresentadas; 
5.9. Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de que 
tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em 
que voltará a reunir-se publicamente para apresentação do resultado do julgamento das propostas; 
5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condições previstas no edital, se processará de acordo com a 
legislação em vigor, levando-se em conta o MENOR PREÇO POR LOTE, com observância aos valores unitários 
fixados; 
5.11. No caso de empate, a classificação se dará por sorteio em ato público, ou aplicada a Lei Complementar 
123/2006, conforme o caso; 
5.11.1. Caso não estejam presentes à sessão nenhum proponente, a Comissão convocará duas testemunhas, 
e fará em seguida o sorteio público; 
5.12. Dos os atos e procedimentos deste certame, será lavradas as respectivas Atas. 
5.13. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento através da 
apresentação da Certidão Simplificada, exigência do item 6.1.2 (da habilitação), poderão valer-se do direito 
de preferência que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitação quanto na fase de 
classificação das propostas, conforme condições estabelecidas na lei. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 
O ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos abaixo relacionados: 
6.1. Para fins de Habilitação Jurídica: 
6.1.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC. 
6.1.1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame e não cadastradas junto ao Município 
de Mafra/SC, deverão providenciar o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal 
de Mafra/SC constante do item anterior, até o 3º (terceiro) dia anterior à data de recebimento das 
propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, apresentando para os documentos relativos à habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de 
conformidade com o que dispõem a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações 
posteriores, cuja relação encontra-se disponível no site www.mafra.sc.gov.br, link “Cadastro CRC”. 

http://www.mafra.sc.gov.br/


                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA  
           ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra 
TELEFONE 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-070     www.mafra.sc.gov.br 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022                                                                                                                                Página 5 de 58 

 

 

  

6.1.1.2.Caso não apresente o Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mafra/SC, a empresa 
deverá apresentar todos os documentos solicitados para tal em conformidade com o art. 22, §2 da lei de 
Licitações 8.666/93. 
6.1.2. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial no respectivo Estado ou se tratando de Sociedade 
Simples, da certidão emitida pelo Registro de Pessoas Jurídicas onde a mesma fora registrada, devendo a 
data de emissão, não superior a 60 (sessenta) dias. 
6.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
6.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de 
seus atuais administradores. 
6.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a 
atividade assim o exigir. 
6.2. Para fins de Qualificação Econômico e Financeira, a licitante deverá apresentar: 
6.2.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento. 
a.1) Observação: Devido a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, 
quanto a certidão de "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" possuir a seguinte observação: 
“ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de 
registros cadastrados no sistema eproc...”, as certidões deverão ser apresentadas conjuntamente tanto no 
sistema eproc quanto no SAJ. 
6.2.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação das seguintes fórmulas, mediante 
apresentação de laudo técnico assinado pelo contador responsável: 
 
6.2.2.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 

 
 
ILC = AC >  1,0 
             PC  

Onde:  
ILC = índice de liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
> = maior ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um vírgula zero); 
 
6.2.2.3. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte fórmula: 

 
 
GE  = PC + ELP ≤ 1,0 
                AT 

Onde:  
GE = Grau de Endividamento 
AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a longo prazo 
≤= menor ou igual 

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um vírgula 
zero); 
 
6.3.Para fins de Qualificação de Regularidade Fiscal, a licitante deverá apresentar: 
6.3.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
6.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante; 
6.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – CND, com o INSS 
(ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais; 
6.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal; 
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6.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT). 
6.3.5.1. Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que somente será comprovado com a apresentação da CNDT - 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.4. Para fins de Qualificação Técnica a licitante deverá apresentar: 
6.4.1.Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CAU, dentro do seu período e condições de 
validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a proponente mantenha na data da 
licitação o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto licitado e conter no mínimo um 
engenheiro civil ou arquiteto, como responsável técnico pela empresa.  
6.4.1.1. Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderá providenciar o 
Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato. 
6.4.2. Certidão de Pessoa Física de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, emitido pelo CREA/CAU, 
atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no 
Conselho. 
6.4.2.1. Entende-se por profissional a pessoa física de nível superior (na área de engenharia civil ou 
arquitetura), que será o responsável técnico do serviço (objeto desta licitação), devendo ser o mesmo que 
comprove a capacidade técnica operacional da empresa, referida no item 6.4.1 deste Edital. 
6.4.2.2. Se o Técnico Profissional de Nível Superior que será o responsável técnico do serviço (objeto da 
licitação) não for o sócio/ proprietário da empresa (devendo para tanto apresentar o documento 
constitutivo), deverá comprovar o vínculo (com a empresa licitante) por meio de: 
a) Cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes à 
identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou 
b) Contrato de prestação de serviços firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitação, 
acompanhada da ART ou RRT de Cargo/Função, para comprovação do referido prazo. 
6.4.2.3. O responsável técnico da empresa proponente poderá ser substituído (no decorrer do contrato) por 
profissional de experiência equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e 
autorizado pelo Município. 
6.4.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, sendo obras de pavimentação asfáltica. 
6.4.4. Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico 
pela obra, tenha(m) executado serviços similares com quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento), podendo ser a somatória de 2 (duas obras), conforme o objeto deste edital e seus anexos. Este 
atestado deverá estar vinculado à certidão de acervo técnico (CAT) do CREA ou CAU e acompanhado da 
mesma. 
6.5. Declaração de que a empresa licitante está regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo 
constante do Anexo II); 
6.6. Declaração de inexistência de fato impeditivo à licitação e conhecimento do local da obra (conforme 
modelo constante do Anexo IV). 
6.7. Declaração informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato, contendo 
nome, CPF, endereço e fone para contato, conforme modelo fornecido no Anexo V deste Edital. 
6.8. Declaração Lei 13.898/2019, conforme Anexo VII do edital. 
6.9. Declaração informando a equipe técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital. 
6.10. Planilha informando os encargos trabalhistas, conforme modelo constante no ANEXO IX deste Edital. 
6.11. Declaração de utilização de materiais, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital. 
6.12. Os documentos do Envelope nº 01 (Documentação) deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da 
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Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, ou, conforme o caso, publicação em órgão da imprensa 
oficial (exceto os documentos emitidos via internet). 
6.12.1. A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às    
09h00min do dia 26 de maio de 2022, Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situada na 
Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra. 
6.12.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem conferidos 
eletronicamente pela Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, no ato de abertura da 
documentação de habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à data, aqueles constantes da 
conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação. 
6.12.2.1. No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a 
sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento. 
6.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar 
que é válido tanto para matriz quanto para filial). 
6.14. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias a 
partir da data de emissão. 
 
7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
No envelope nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou 
impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, além de conter claramente os itens consignados a seguir: 
7.1. PLANILHA DE PREÇO – Impreterivelmente, para a apresentação do preço, os licitantes deverão elaborar 
sua (s) proposta (s) de acordo com o modelo de carta proposta com planilha Orçamentária (Anexo VI), onde 
preencherão os campos com as respectivas marca/modelo e preços, sendo que o julgamento da Proposta 
será pelo MENOR PREÇO POR LOTE com fixação de valor máximo unitário. 
7.1.1. As propostas apresentadas com valores UNITÁRIOS superiores ao máximo fixado serão 
automaticamente desclassificadas. 
7.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas decimais após 
a vírgula. 
7.1.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da 
data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 3º, da Lei 8.666/93).  
7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de sessenta 
dias a contar da abertura da mesma. 
7.1.4. A Carta proposta deverá vir acompanhada do cronograma físico - financeiro. 
7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serão desclassificadas. 
7.3. A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável. 
7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais. 
7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificação da empresa) na proposta poderá ser 
suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente à Sessão de 
Julgamento. 
7.6. Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra, tais como 
materiais e mão de obra necessária, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas 
indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências. 
7.7. A licitante vencedora deverá oferecer garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos 
do novo Código Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicatária, 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios 
ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado. 
7.8. Na proposta comercial deverá constar todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou 
serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para os 
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projetos constantes das especificações, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, 
assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, bem como 
a inscrição de matrícula da obra perante o INSS, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos 
serviços. 
7.8.1. A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e 
mão de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mão de obra de cada item, para fins retenções 
de impostos.  
7.8.3. O preço do objeto licitado não sofrerá alteração em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras 
despesas, por já incluir no preço final cotado. 
7.8.4. Despesas com transporte, alimentação, hospedagem e outros, correm por conta do proponente. 
7.8.5. O objeto deverá atender às exigências de qualidade exigidas no edital, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições 
contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
7.8.6. Os licitantes deverão apresentar na proposta de preços os custos dos insumos adicionados com o seu 
BDI (Benefício ou Bonificação e Despesas Indiretas), praticado para a execução do objeto licitado, sendo este 
expresso em porcentagem. 
7.9. O valor TOTAL máximo aceito nas propostas para execução das obras será de R$ 2.561.829,24 (dois 
milhões quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e vinte nove reais e vinte quatro centavos). 
7.10. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Preços. 
7.11. Deverá a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convenções coletivas que regem as 
categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços. 
7.12 A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária levando em consideração que as obras e serviços 
objeto desta Licitação devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo de a Licitante prever 
qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no orçamento 
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer 
acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente, indicando as 
divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações.  
7.13 Classificadas as propostas, a Comissão de Licitação verificará se existem propostas apresentadas por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, não sendo destas a melhor oferta, deverá se 
verificar o seguinte procedimento:  
a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte for até 10% (dez por cento) superior a de menor preço, deverá ser assegurada a esta a apresentação 
de nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 01 
(um) dia útil contado do encerramento da sessão de abertura das propostas ou publicação da classificação 
das propostas, quando esta não se realizar na própria sessão. 
 b) Tal medida poderá ser dispensada em caso de renúncia expressa manifestada pela microempresa ou 
empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.  
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa e pequeno porte 
que se encontrem no intervalo de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
d) Não ocorrendo à contratação na forma da alínea “a”, serão convocados os remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese de empate ficto, observada a ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 
 e) Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
8 – DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 
8.1. A empresa vencedora terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de homologação do 
processo licitatório, para a assinatura do contrato. 
8.2. A empresa vencedora terá prazo máximo de 06 (seis) meses, conforme o cronogramas físicos 
financeiros e se iniciará após a emissão da Ordem de Serviço, para a conclusão do objeto contratado. 
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8.3. O serviço/obra não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a 
emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do 
técnico de nível superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra. 
8.4. A obra/serviço deverá ser executa de acordo com as condições contidas neste Edital, e a proposta 
apresentada pelo licitante, que originará o contrato, e que este declara conhecer. 
8.5. A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos 
relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se aprovada 
pelo ordenador da despesa deste Município (Secretaria Municipal de Administração). 
8.6. Havendo a necessidade de alterações na execução do objeto, a empresa contratada deverá formalizar 
pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Município. 
8.7. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazo de início e conclusão, somente serão justificáveis quando 
decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade do Município de Mafra, desde 
que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual. 
8.7.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, estes serão 
encaminhados por escrito ao Protocolo do Município de Mafra, um dia após o evento, enquanto os pedidos 
de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis antes de 
findar o prazo e, em ambos os casos, com justificação circunstanciada. 
8.8. A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de 
todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada. 
 
9 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
Após a adjudicação do vencedor, o processo licitatório - juntamente com o processo que lhe deu origem - 
deverá ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, homologação e a respectiva assinatura 
do contrato, com a expedição da ordem de serviço. 
9.1. Após o exame do respectivo processo licitatório e verificado o atendimento das normas legais a este 
Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretaria de Administração do Município 
de Mafra/SC homologará a decisão da Comissão de Licitação, promovendo a assinatura do contrato com a 
licitante vencedora, o qual terá a sua vigência em conformidade com o prazo de execução dos serviços, 
estipulado neste Edital, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administração Pública. 
9.1.1. Caso não estejam atendidas as normas prescritas, anulará ou revogará o certame. 
9.2. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
10 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇO 
Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano através dos Fiscais de 
contrato, designados pela portaria nº 1307/21 em 17.11.2021, juntamente com o serviço de engenharia 
deste Município designados pela portaria nº 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, sem prejuízo da obrigação do Contratado de 
fiscalizar seus prepostos ou subordinados. 
10.1. A fiscalização do contrato em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do 
Contratado, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências. 
10.2. A fiscalização poderá exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este 
estiver desempenhando os serviços de modo prejudicial ao andamento da obra. 
10.3. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e 
referentes à execução do objeto licitado/contratado, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela CONTRATADA, 
onde tanto o Contratado quanto a fiscalização deverão proceder às anotações diárias, visando à 
comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do contrato, sendo visando 
diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes. 
10.4. A FISCALIZAÇÃO do Município de Mafra procederá a medição dos serviços a cada etapa conforme 
cronograma físico-financeiro. 
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10.5. Concluídos os serviços em cada etapa, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, se estes estiverem 
em perfeitas condições, serão recebidos pela fiscalização deste Município. 
10.6. O Contratado comunicará por escrito a finalização da obra/serviço ao Contratante, o qual, por 
intermédio da fiscalização, estando os serviços em condições, receberá provisoriamente, lavrando o TERMO 
DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, que posteriormente, caso não apresente problemas, será emitido o TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
10.7. O futuro contratado responderá por todos os serviços e despesas decorrentes da execução das obras 
inclusive pelos equipamentos e máquinas necessárias, com solidez e segurança, fornecimento de material a 
ser empregado na mesma. 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Os recursos administrativos serão regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada e os 
recursos interpostos fora do prazo, não serão conhecidos. 
11.1.Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados 
pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
11.2. É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispõe o artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações; 
11.3. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas terão efeito 
suspensivo, não o tendo nos demais casos. 
 
12 – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser reajustados, a pedido 
da CONTRATADA para análise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da 
proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialamente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice de 
Custos da Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte fórmula: 
 

R = V (I – Io) 

Io 

 

R – Reajustamento procurado; 

I  -  Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 

faturado; 

Io – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; 

V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 

 

 
13 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das 
especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora 
devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% (cinqüenta por cento) se reforma, e 25% 
(vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, 
parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores 
13.1. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite 
administrativo e a legislção estadual vigente, não podendo se dar antes da devida publicação do termo 
aditivo/supressivo. 
13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, 
somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de 
responsabilidade desta Secretaria, e serão considerados por esta Secretaria quando forem anotados no 
Diário de Obras. 
13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais e ao 
prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o evento, enquanto os pedidos de 
prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo 
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final e em ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e 
justificativa da fiscalização. 
13.3. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:  
13.3.1 Unilateralmente, pela Contratante:  
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos.  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei no. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94.  
13.3.2. Por acordo das partes:  
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
b) quando necessária a modificação do regime de execução ou modo de fornecimento, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial;  
13.3.3. Todo e qualquer pedido de aditivo/supressão, ainda que se refira ao prazo de execução da obra ou de 
vigência do contrato, deverá ser efetuado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao término do 
referido prazo ou da necessidade de execução dos serviços, e seguirá o seguinte trâmite: 
a) Protocolo no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Mafra/SC; 
b) Emissão de Parecer Técnico dos responsáveis pelo contrato, bem como do setor de engenharia da 
Prefeitura Municipal de Mafra/SC; 
c) Emissão de Parecer Contábil, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acerca da existência de 
recursos orçamentários para o adimplemento dos serviços, quando se tratar de aditivo de valor, reajuste 
contratual ou reequilíbrio financeiro; 
d) Parecer Jurídico acerca da possibilidade legal de realização do respectivo ajuste; 
e) Confecção do Termo Aditivo, assinatura e posterior publicação oficial. 
 
14 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além 
de: 
14.1. Ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto da licitação, e de suas condições pelo que 
reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e Fornecer a 
Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre 
o objeto do presente contrato.  
14.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua 
responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as 
sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato. 
14.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo cumprimento dos 
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, 
causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros. 
14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene 
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou 
por qualquer motivo permanecerem na obra. 
14.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e 
provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
14.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de 
registro histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovação 
pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos sejam entregues em 
perfeitas condições. 
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14.7. A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou serviço de forma discriminada. 
14.8. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e 
sociais decorrentes da execução da obra. 
14.9. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista 
para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a 
contratada colocar a serviço. 
14.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por 
técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
14.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena 
de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
14.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de 
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que 
lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
14.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato. 
14.14. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, 
permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a 
responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo 
necessária a autorização prévia desta Secretaria. 
14.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatórios, 
devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do pagamento, em caso de 
não apresentação 
a) Regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos Federais 
e Negativa da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS. 
14.16. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mediante apresentação da nota fiscal (A qual só poder 
ser emitida após medição e fiscalização) e laudo de medição atestado pelo encarregado do recebimento dos 
serviços, conforme cronograma físico financeiro , com vencimento em até 30 dias a contar da data de 
recebimento da Nota Fiscal. 
14.16.1. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido pelos 
engenheiros designados, e conterá, além dos requisitos formais: 
a) o número da licitação; 
b) o número da ordem de serviço.  
c) Os dados bancários da empresa (agência, conta corrente e banco). 
14.16.2. As notas fiscais deverão estar acompanhadas do comprovante de pagamento da remuneração e das 
contribuições sociais (FGTS) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida compatível com 
os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificado. 
14.16.3. A administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas 
empresas contratadas. 
14.16.4. Os impostos relativos aos serviços prestados serão retidos no momento da efetivação dos 
pagamentos, nos termos da Legislação em vigor, em especial a retenção de 11% do valor bruto da Nota Fiscal 
a título de INSS. 
14.17. A Administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas 
empresas contratadas, sendo inclusive possível a utilização destes valores para pagamento direto aos 
interessados de quaisquer verbas trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada. 
 
15 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
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A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80, seus parágrafos e 
incisos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores e processar-se-á considerando-
se: 
15.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 
15.2. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida sempre a 
conveniência administrativa. 
15.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
a) não cumprimento de Cláusula contratual, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não conclusão da obra, nos prazos 
estipulados; 
d) O atraso injustificado no início dos trabalhos. 
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1º, do artigo 67, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações; 
g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) A dissolução da sociedade ou a falência da empresa contratada; 
i) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do 
Contrato; 
j) O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a insolvência do 
Contratado. 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Licitante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato; 
l) A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato. 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do futuro contrato ou 
instrumento convocatório sujeitará ao Contratado à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que 
será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem 
prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Município de 
Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades 
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções 
a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a 
falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela advertência escrita 
(exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se negar em refazer o serviço executado de forma 
irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as 
especificações descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço 
da fiscalização; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas 
pela fiscalização do Município). 
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese 
em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o 
contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o 
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retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante o 
Município de Mafra. 
16.3. O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente. 
16.4. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no 
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo 
Município de Mafra/SC. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Informações e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitação poderão ser solicitadas até 
dois dias úteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondência protocolada ou 
pelo telefone (47) 3641-4009, dirigida a Comissão de Licitações do Município de Mafra, ou através do e-mail 
licitacaomafra@hotmail.com, de segunda a sexta-feira (dias úteis), no horário das 08:00h às 12:00h. e das 
13:30 às 17:00h. 
17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serão disponibilizadas a todos os interessados na licitação, 
na página da internet do Município de Mafra, no endereço www.mafra.sc.gov.br, no ícone da licitação. 
17.3. A empresa vencedora deverá apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que será encaminhado à 
apreciação e aprovação por Técnico do Município. Em caso da não aprovação pela municipalidade, o 
Contratado terá prazo de 3 (três) dias úteis para promover os ajustes solicitados, caso não cumpra este 
prazo, passará a vigorar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO de referência, adaptando os preços propostos 
pela empresa contratada. 
17.4. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação, bem como, o conhecimento de todas as peculiaridades e necessidades para 
execução dos serviços. 
17.5.1. A não impugnação desta Concorrência e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, implica na aceitação de todos os seus termos. 
17.6. Os interessados para obter cópia do presente edital e anexos no site do Município 
www.mafra.sc.gov.br Licitação/Tomada de Preços. 
17.7. Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações, Lei 
Complementar 123/2006, e demais legislações em vigor, pertinentes à matéria. 
17.8. O Aviso de Licitação será afixado no Mural da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios. 
17.9. Não serão levadas em consideração quaisquer propostas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. 
17.10. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de promover diligência para verificação, esclarecimentos 
e complementação das informações prestadas, obrigando-se a empresa a fornecê-las no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitação, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 
17.11. Em relação às decisões proferidas pela Comissão de Licitações, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação ou publicação do ato no mural do “hall“ de entrada da Prefeitura Municipal, 
e no Diário Oficial dos Municípios 
17.12. Os recursos interpostos serão processados nos termos do Capítulo V, da Lei № 8.666/93, devendo ser 
encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo interessado, no Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Mafra. 
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17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, o foro competente é o da Comarca da cidade 
de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluído qualquer outro. 
17.14. São parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no Processo 
Administrativo Físico, bem como os seguintes anexos: 
ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo 
ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Leis Trabalhistas; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Utilização de Materiais; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração Inexistência Fatos Impeditivos para a Habilitação; 
ANEXO V – Modelo de Declaração para Assinatura do Contrato; 
ANEXO VI – Modelo Planilha para a apresentação da Proposta Comercial; 
ANEXO VII – Declaração Lei 13.898/2019; 
ANEXO VIII - Modelo Relação da Equipe Técnica; 
ANEXO IX - Modelo Planilha Encargo Trabalhistas; 
ANEXO X– Minuta Contratual. 
 
Mafra/SC, 09 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

ADRIANO JOSÉ MARCINIAK 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

FÁBIO MURIEL DE MOURA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 
                                                                         TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

LOTE Nº 01 - Pavimentação em CBUQ - Rua Rivadávia Haymussi - Jardim América 
 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

MUNICÍPIO:  Mafra - SC 

PROJETO:  Pavimentação em CBUQ - Rua Rivadávia Haymussi - Jardim América, ext: 527,34m 

 

ITEM Código DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO UNIT. 

S/ BDI 
CUSTO 

UNIT. C/ BDI 
CUSTO 

SERVIÇO 

1  SERV. PRELIMINARES      

1.1 
93209 

Instalaçoes próvisórias - 
(Almoxarifado) m² 6,00  915,07  1.172,85  7.037,07 

1.2 
4813 

Placa de Obra 
(3,00x1,00)m 1 unidade m² 3,00  225,00  288,38  865,15 

1.3 
99064 

Topografia e locação de 
obra m 4.291,80  0,36  0,46  1.980,29 

TOTAL PARCIAL= 8.894,48 

2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL      

2.1 
Comp. 

Administração Local (Ver 
observação) unid. 1,00  28.428,12  36.436,32  36.436,32 

TOTAL PARCIAL= 36.436,32 

3  TERRAPLANAGEM      

3.1 
101128 

Escavação, Mat.1ª 
categoria (corte de pista) 
incluindo carga e descarga m³ 265,44  10,92  14,00  3.715,16 
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3.2 

100938 

Transporte com caminhão 
basculante 10m³  
movimentação interna a 
obra m³xkm 139,88  4,90  6,28  878,49 

3.3 
5502978 

Compactação mec. A 100% 
do PN m³ 2.493,93  3,65  4,68  11.667,12 

3.4 
6081 

Argila para aterro com 
transporte m³ 2.228,49  31,69  40,62  90.514,74 

TOTAL PARCIAL= 106.775,51 

4  DRENAGEM PLUVIAL      

4.6 

97953 

Bocas de lobo em blocos 
de concreto com tampa de 
concreto armado 
(dimensões em projeto) unid. 29,00  1.064,15  1.363,92  39.553,71 

TOTAL PARCIAL= 39.553,71 

5  PAVIMENTAÇÃO      

5.1 
100576 

Regularização e 
Compactação do Subleito m² 5.029,30  1,88  2,41  12.118,58 

5.2 

96399 

EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE  SUB 
BASE COM PEDRA 
RACHÃO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_09/2017 - ESP: 25CM m³ 1.257,32  95,91  122,93  154.559,64 

5.3 

96396 

EXECUÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE BASE  
COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_09/2017 - ESP: 15CM m³ 754,39  139,74  179,10  135.114,84 
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5.4 

100974 

CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS 
GRANULARES COM 
CAMINHAO BASCULANTE 
10 M3   m³ 2.011,71  6,15  7,88  15.857,21 

5.5 
95875 

Transporte com caminhão 
basculante de 10m³  dmt 
até 30km  m³xkm 78.456,69 1,62  2,08  162.903,86 

5.6 
93590 

Transporte com caminhão 
basculante de 10m³  dmt 
acima de 30km (33,16km) m³xkm 86.720,80 0,63  0,81  70.024,53 

5.7 
96401 

Execução de imprimação 
com emulsão asfáltica CM-
30 m² 5.029,30  6,95  8,18  41.136,93 

5.8 
96402 

Pintura de Ligação com 
emulsão RR-2C m² 5.029,30  2,65  3,12  15.685,31 

5.9 
95995 

Concreto asfáltico - faixa C- 
areia e brita comerciais 
(5cm) faixa C  m³ 251,46  1.269,76  1.494,38  375.776,93 

5.10 

102330 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFALTICO, 
COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000 L 
EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE ATÉ 30KM. txkm 241,20  1,14  1,34  323,61 

5.11 

102331 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFALTICO, 
COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000 L 
EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE txkm 615,06  0,45  0,53  325,74 
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SUPERIORES A 30 KM.  
(dmt até: 76,5km) 

5.12 

100986 

CARGA, MANOBRAS E 
DESCARGA DE MISTURA 
BETUMINOSA A QUENTE, 
COM CAMINHAO 
BASCULANTE 10 M3, 
DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA m³ 251,46  5,93  7,60  1.911,22 

5.13 

95875 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA 
DMT ATÉ 30KM  m³xkm 7.543,80  1,62  1,91  14.382,84 

5.14 

93590 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA 
DMT ACIMA DE 30KM (dmt 
até: 58,35km) m³xkm 14.672,70  0,63  0,74  10.879,03 

TOTAL PARCIAL= 1.011.000,28 

6  MEIO FIO      
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6.1 

94273 

ASSENTAMENTO DE 
GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 m 1.072,95  45,08  57,78  61.994,02 

TOTAL PARCIAL= 61.994,02 

7  CALÇADAS      

7.1 

96385 

Execução e Compactação 
de aterro com solo 
predominantemente 
argiloso (e:10cm) m³ 241,67  8,81  11,29  2.728,93 

7.2 
2003850 

Lastro de brita comercial- 
esp: 5cm m³ 120,84  87,46  112,10  13.545,86 

TOTAL PARCIAL= 16.274,79 

8  SINALIZAÇÃO      

8.1 
102501 

Pintura de faixa de 
pedestre + faixa de 
retenção m² 136,80  20,22  25,92  3.545,31 

8.2 
102501 

Pintura de faixa central 
amarela m² 52,73  20,22  25,92  1.366,55 

8.3 
102501 

Pintura meio fio (L= 13cm ; 
H= 15cm) m² 300,42 20,22  25,92  7.785,68 

8.4 
102501 

Pintura linha de bordo (L= 
10cm) m² 107,3 20,22  25,92  2.780,78 

8.5 
5213440 

Placa de pare (TIPO I d= 
600mm) unid. 5,00  212,61  272,50  1.362,51 

8.6 
5213440 

Placa Sentido Duplo (TIPO 
I d=600mm) unid. 6,00  212,61  272,50  1.635,01 
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8.7 
5213440 

Placa de velocidade (TIPO I 
d=600mm) unid. 6,00  212,61  272,50  1.635,01 

8.8 
5213417 

Placa de identificação de 
rua (60x30)cm m² 1,80  346,18  346,18  623,12 

8.9 
5213464 

Placa de passagem 
sinalizada de pedestres 
(TIPO I)  unid. 12,00  212,61  272,50  3.270,03 

8.10 
5213863 

Suporte para placas de 
sinalização unid. 34,00  318,96  408,81  13.899,58 

TOTAL PARCIAL= 37.903,58 

TOTAL DA OBRA  1.318.832,69 

OBS:  

OBS 1: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra. 
OBS 2: Os DMT's de transporte estarão vinculados a comprovação mediante nota por parte da 
contratada, caso seja constatado DMT inferior ao orçado os valores estarão sujeitos às alterações 
conforme DMT realmente utilizado. OBS 3: Planilhas de referências para os custos unitários: SINAPI - 
12/2021 e SICRO 07/2021 

NOME:  Cassiano José Corrêa CREA: 48526-8 

DATA:  17/02/2022 BDI: 28,17% e 17,69% 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 
LOCAL: Pavimentação asfáltica – Rua Rivadávia Haymussi, bairro Jardim América- Mafra/SC 
  
OBJETO: 
 

 Pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua Rivadávia Haymussi, bairro Jardim América, conforme 

projeto geométrico.  

  

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

1.1 - Topografia e locação 

 

          A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos 

adequados ao perfeito levantamento para a elaboração final dos projetos e greides, bem como para a 

locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

 

1.2 - Placa de obra 

 

 Será fixada uma placa nas dimensões (3,00mx1,00m) pré-determinadas pela fiscalização da 

Prefeitura. 

 

1.3 – Almoxarifado em chapa de madeira compensada: 

 

 Será realizada a execução de almoxarifado em chapa de madeira compensada com prateleiras no 

canteiro de obras para depósito de materiais, totalizando a área de 6,00m². 

 

2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 Para os serviços de administração local está previsto Encarregado Geral de Obras, o qual irá 

compor a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da obra. Os serviços de 

administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra. Tal profissional deverá 

se dedicar exclusivamente para a obra objeto deste memorial, garantindo a qualidade dos serviços e 

insumos utilizados e conduzindo a equipe de operação da obra. 

 

3 - TERRAPLANAGEM 

 

3.1 - Escavação, carga e transporte 1º Categoria DMT<5,0 km 

 

 A escavação, carga e transporte de materiais para retirada de materiais impróprios, 

transportando ao mesmo tempo o material para as áreas de bota fora, onde será depositado em 

camadas adequadamente compactadas. 
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 Concluído o serviço, será dado o acabamento com motoniveladora que preparará 

adequadamente a base, com os desníveis e curvaturas necessárias. Após o nivelamento será 

compactado a pista com rolo compactador. Deverá ser executado na largura da pista de forma que o 

meio-fio fique travado entre o concreto asfáltico e o passeio. 

 Deverá ser observado o caimento de 3,0% no caimento nos bordos da pista em relação ao eixo 

da via. 

 No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será 

precedido da execução dos serviços de remoção das camadas de má 

qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do subleito, pois 

podem vir a ocorrer trechos entre os pontos, que contenham material inadequado para a solidez do 

pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para locais previamente 

indicados, de modo a não causar transtorno à obra em 

caráter temporário ou definitivo. 

 O empreiteiro deverá visitar a obra e verificar as condições locais 

antes de formular seu preço, pois estas ocorrências de solos moles deveram 

ser executadas por conta da empreiteira. 

 

3.2 - Compactação e regularização de sub-leito PN-100% e:30cm (base nova) 

 

 Após, o sub-leito regularizado conforme as normas DNIT 137/2010 - ES, será feita a compactação 

mecânica do mesmo, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratório ou equipamento 

similar, até que seja atingido o grau de compactação necessário para garantir estabilidade e sustentação 

para os futuros esforços resultantes do tráfego na pista a ser pavimentada. 

 

4 -  DRENAGEM PLUVIAL: 

 

 A via já possui sistema de drenagem pluvial, sendo necessário somente refazer as caixas 

coletoras para que as mesmas se adequem ao novo greide da pista. 

 

4.1 - Caixas coletoras-captação 

 

 Executada com blocos de concreto, assentadas e revestidas com argamassa de cimento e areia 

respeitando o traço 1:3, construída sobre laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa, com 10 cm de 

espessura. Grelha de concreto armado Fck 20Mpa pré-moldada, com 10 cm de espessura, móvel para 

facilitar a limpeza e manutenção das caixas. A dimensão das caixas coletoras irá seguir as especificações 

descritas em projeto. 

 

5 - PAVIMENTAÇÃO: 

 

5.1 - Sub-Base e Base 

 

 Serão utilizados na sub-Base pedra pulmão (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso) e na 

base pedra brita graduada (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso), limpas e isentas de 

impurezas, executadas conforme a normas para a sub-base DNIT 139/2010 – ES e para a base DNIT 

141/2010 - ES. Estes serviços compreendem o fornecimento, espalhamento, estabilização e acabamento 
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de solos e agregados naturais, produtos de britagem, com espessuras definidas em projeto. Para a sub-

base teremos espessura de 25 cm, conforme especificado em projeto e base com 15cm.  

 

5.2 – Carga e Transporte com caminhão basculante de 10m³ (material para base e sub-base): 

 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de pedreiras da região até o local da 

obra. O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à apresentação de nota demonstrando 

o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte poderão ser alterados 

caso seja constatado DMT inferior ao previamente orçado.  

    

5.3 - Imprimação CM-30 – Selamento de sub-base e base (uma aplicação) 

 

              Este serviço compreendem a aplicação de uma película de material asfáltico líquido sobre a sub-

base/ base do pavimento; 

 

5.4 - Emulsão asfáltica RR-2C – Pintura de ligação (uma aplicação pavimento em CBUQ) 

 

              Estes serviços compreendem a execução do ligante tipo cimento asfáltico de Petróleo, 

espalhamento e compressão. 

 

5.5 - Pavimentação asfáltica em CBUQ (5cm – pista pavimento) 

 

            Após a execução da pintura de ligação RR2-C será executado, conforme norma DNIR 031/2006 –

ES, a capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com espessura de 5,00cm 

acabado conforme projeto. O controle tecnológico será através da NORMA DNIT 158/2011 e com testes 

tecnológicos da massa asfáltica empregada no pavimento.  

 

5.6 – Transporte de material asfáltico (ligantes betuminosos) com caminhão com capacidade de 

30.000,00L: 

 

 Serviço realizado para a transportação de ligantes betuminosos quais sejam: Emulsão CM-30 e 

Emulsão RR-2C. 

 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de refinarias da região até o local da 

obra. O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à apresentação de nota demonstrando 

o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte poderão ser alterados 

caso seja constatado DMT inferior ao previamente orçado. 

 

 

5.7 – Carga e Transporte de Massa Asfáltica para pavimentação urbana: 

 

 Serviço realizado para carga e transporte de concreto betuminoso. 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de usinas da região até o local da obra. 

O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à apresentação de nota demonstrando o 
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DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte poderão ser alterados caso 

seja constatado DMT inferior ao previamente orçado. 

 

5.8 - Meio fio – Fck 20Mpa 

 

 Será implantado meio fio concreto simples pré-fabricado. A execução deverá prever que os 

meios sejam alinhados e nivelados, e darão sustentação lateral para a futura pavimentação. Executados 

em concreto pré-fabricado, nas dimensões (0,13x0,15x0,30x1,00)m, com fck 20Mpa (no mínimo), serão 

colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento. Nas entradas de 

garagem deverá ser realizado o rebaixo do meio fio. 

 

a) Verificar detalhes tipo apresentados no Projeto de Execução. 
 
b) Os meio-fios e as guias de concreto deverão ser executados conforme a especificação do Manual de 
Pavimentação do DNIT/2006. A implantação deverá obedecer aos alinhamentos e cotas do projeto 
geométrico. As peças deverão ter dimensões mínimas de 13/15x30x100. 
 
c) O concreto utilizado na confecção dos meios-fios e guias deverá: 
 
Apresentar resistência característica à compressão com no mínimo Fck de 20Mpa aos 28 dias, o Manual 
de Pavimentação do DNIT/2006. 
 
Ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, além de 
atender o que dispõe a norma DNER ES 330/97. 
  

6 - SINALIZAÇÃO 

 

6.1 -  Sinalização (Faixa pedestres, faixa de retenção, faixa central, pintura de meio fio e linhas de bordo) 

 

 A sinalização a ser executada deverá obedecer as orientações e recomendações preconizadas 

nas especificações e Normas do “Manual de Sinalização Rodoviária” DNIT edição 2010. A sinalização 

horizontal é composta de, faixas de transito, faixa de pedestre, linha de bordo e pintura de meio fio. As 

pinturas deverão ser executadas com tinta a base de resina acrílica (NBR-11862), na espessura de 

0,6mm, com a aplicação de micro-esfera de vidro tipo I-B e II-A (NBR-683). 

  

- Meio Fio e linha de bordo: 

A pintura dos meios fios (largura = 13,00cm e altura= 15cm) e linhas de bordo (largura = 

10,00cm) deverão ser executadas conforme especificado no “Manual de Sinalização Rodoviária” DNIT 

edição 1999. A pintura da linha de bordo deve ocorrer à uma distância de 10,00cm dos meios fios. Nas 

entradas de garagem e nas faixas de pedestres serão pintadas na cor amarela por toda sua extensão e 

pelo menos 1 metro a mais para cada lado. Nas esquinas também será realizada a pintura na cor 

amarela por toda a extensão do raio e por mais 5 metros a partir do final do raio, ou conforme o fiscal 

da obra julgar mais apropriado. 

 

6.2 - Sinalização vertical (Placa de pare, sentido duplo, velocidade, identificação de rua, passagem de 

passagem sinalizada de pedestres) 
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 A sinalização vertical contém as placas de advertência, regulamentação e indicação. As placas 

deverão ser confeccionadas em chapas metálicas zincadas (NBR-11904), revestidas com películas 

refletivas tipo I-A (NBR-146440, e as letras, números, setas e tarjas com película do mesmo tipo (I-A), 

para as de cor preta usar película 1V-B).  

 

7 - PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE. 

 

 Deverão ser nivelados e regularizados, devendo receber argila de boa qualidade e compactado 

com placa vibratória, numa espessura média de 10,00cm. Após a regularização do passeio deverá ser 

aplicado uma camada de 5,00cm de brita ¾ conforme projeto.  

 

8 -  REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS. 

 

            Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, 

reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para 

a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou 

serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens já executados dos próprios serviços. 

 

8.1 - Remoção dos Canteiros. 

 

          Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos 

canteiros de serviços e promover a limpeza geral dos serviços. 

 

8.2 – Limpeza Preventiva 

 

         A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os entulhos 

resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a 

execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes. 

 

8.3 -  Limpeza Final. 

 

         Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos 

serviços, que serão removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em seguida será 

feita uma varredura geral dos serviços com o emprego de serragem molhada ou outro artifício, para 

evitar formação de poeira. 

 

9 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS. 

 

        Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada 

pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida 

toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos 

provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com 

a última medição. 
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        A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e risco, até a lavratura do 

“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 

       Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se 

os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela 

Comissão de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da 

contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o 

“Termo de Recebimento Definitivo”. 

      Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 

segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 

10.0 – OBSERVAÇÕES FINAIS. 

 

 Deverão ser observados rigorosamente todos os procedimentos Técnicos aplicáveis a Engenharia 

de Pavimentação, para o uso de equipamentos, materiais e mão de obra utilizados na execução da 

referida pavimentação asfáltica, conforme especificados pelas Normas Técnicas da ABNT e Normas e/ou 

especificações do DER/SC e do DNER; 

 A contratada deverá fornecer testes de resistência/qualidade dos materiais empregados na obra, 

conforme normas pertinentes, assim como qualquer teste que seja solicitado por parte da fiscalização 

para sanar eventuais dúvidas. 

 A Fiscalização será executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que 

exigirá o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificações. 

 
Mafra, SC 17 de fevereiro de 2022. 
 
 

______________________________ 
ENGº Cassiano José Corrêa 

CREA nº 48526-8 
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  PLANILHA   A 2 

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA 

LOCALIZAÇÃO:  Rua Rivadávia Haymussi DATA 17/02/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI  -12/2021; SICRO - 07/2021  Periodicidade das Etapas: mensal 

ITE
M 

DISCRIMINAÇÃ
O 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 1.778,90 

20,0
0 1.423,12 

16,0
0 1.423,12 

16,0
0 1.423,12 

16,0
0 1.423,12 

16,0
0 1.423,12 16,00 8.894,48 

100,0
0 

2 DRENAGEM 

27.687,60 

 
70,0

0  11.866,11 

 
30,0

0          39.553,71 
100,0

0 

3 TERRAPLENAGE
M 

21.355,10 

 
20,0

0  32.032,65 

 
30,0

0  53.387,76 

 
50,0

0        106.775,51 
100,0

0 

4 MEIO FIO 

    30.997,01 

 
50,0

0  30.997,01 

 
50,0

0      61.994,02 
100,0

0 

5 PAVIMENTAÇÃ
O     

303.300,0
8 

30,0
0 

303.300,0
8 

30,0
0 404.400,11 

40,0
0   

1.011.000,
28 

100,0
0 

6 PASSEIO 
          16.274,79 

100,0
0 16.274,79 

100,0
0 

7 SINALIZAÇÃO 
          37.903,58 

100,0
0 37.903,58 

100,0
0 

8 ADMINISTRAÇÃ
O LOCAL 1.606,84 4,41 1.442,88 

 3,96  
11.113,08 

30,5
0 9.411,50 

25,8
3 11.371,78 

31,2
1 1.490,25 4,09 36.436,32 

100,0
0 

TOTAL NO MÊS 52.428,44 3,98 46.764,76 3,55 400.221,0 30,3 345.131,7 26,1 417.195,00 31,6 57.091,732 4,33 1.318.832, 100,0
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(SIMPLES) 0 1 43 5 12 7 4 3 68 0 

TOTAL NO MÊS 
(ACUMULADO) 

52.428,44 3,98 99.193,20 7,52 
499.414,2

4 
37,8

7 
844.545,9

6 
64,0

4 
1.261.740,

96 
95,6

7 
1.318.832,

69 
100,0

0   

DATA DO 
ORÇAMENTO: 
17/02/2022 

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:     ASSINATURA: 

 

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra. 
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LOTE Nº 02 - Pavimentação em CBUQ - Rua 12 de Outubro, no Bairro Faxinal. 
 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

MUNICÍPIO:  Mafra - SC 

PROJETO:  Pavimentação em CBUQ - Rua 12 de outubro, bairro Faxinal  

 

ITEM Código DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
CUSTO UNIT. S/ 

BDI 
CUSTO UNIT. C/ 

BDI 
CUSTO SERVIÇO 

1  SERV. PRELIMINARES      

1.1 
93209 

Instalaçoes próvisórias - 
(Almoxarifado) m² 6,00  915,07  1.172,85  7.037,07 

1.2 
4813 

Placa de Obra (3,00x1,00)m 1 
unidade m² 3,00  225,00  288,38  865,15 

1.3 99064 Topografia e locação de obra m 1.941,60  0,36  0,46  895,88 

TOTAL PARCIAL= 8.798,10 

2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL      

2.1 
Comp. 

Administração Local (Ver 
observação) unid. 1,00  28.428,12  36.436,32  36.436,32 

TOTAL PARCIAL= 36.436,32 

3  TERRAPLANAGEM      
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3.1 
101128 

Escavação, Mat.1ª categoria 
(corte de pista) incluindo carga e 
descarga m³ 897,68  10,92  14,00  12.564,08 

3.2 
100938 

Transporte com caminhão 
basculante 10m³  movimentação 
interna a obra m³xkm 443,45  4,90  6,28  2.785,01 

3.3 
6081 

Argila para aterro com 
transporte m³ 265,25  31,69  40,62  10.773,68 

3.4 
5502978 

Compactação mec. A 100% do 
PN m³ 1.162,93  3,65  4,68  5.440,42 

TOTAL PARCIAL= 31.563,19 

4  DRENAGEM PLUVIAL      

4.1 90092 Abertura de valas m³ 183,68  4,99  6,40  1.174,76 

4.2 

7781 

Fernecimento de tubo de 
concreto 400mm simples - P-s1 
rejuntado com argamassa 1:3 de 
cimento e areia m 287,00  39,88  51,11  14.669,77 

4.3 92809 Assentamento de tubo 400mm m 287,00  44,68  57,27  16.435,44 

4.4 
97953 

Bocas de lobo em blocos de 
concreto com tampa de concreto 
armado (dimensões em projeto) unid. 33,00  1.064,15  1.363,92  45.009,39 

4.5 
101624 

Preparo de fundo de vala com 
camada de brita e:10cm m³ 22,96  164,44  210,76  4.839,11 

4.6 93368 Reaterro de Valas m³ 146,37  14,52  18,61  2.723,99 

TOTAL PARCIAL= 84.852,47 

5  PAVIMENTAÇÃO      

5.1 
100576 

Regularização e Compactação do 
Subleito m² 4.776,94  1,88  2,41  11.510,50 

5.2 

96399 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  
SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2017 - 
ESP: 25CM m³ 1.194,23  95,91  122,93  146.804,12 
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5.3 

96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE  COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 
15CM m³ 716,54  139,74  179,10  128.335,72 

5.4 

100974 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 
DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES COM CAMINHAO 
BASCULANTE 10 M3   m³ 1.910,77  6,15  7,88  15.061,56 

5.5 
95875 

Transporte com caminhão 
basculante de 10m³  dmt até 
30km  m³xkm 74.520,03 1,62  2,08  154.729,96 

5.6 
93590 

Transporte com caminhão 
basculante de 10m³  dmt acima 
de 30km (29,27km) m³xkm 72.706,70 0,63  0,81  58.708,55 

5.7 
96401 

Execução de imprimação com 
emulsão asfáltica CM-30 m² 4.776,94  6,95  8,18  39.072,77 

5.8 
96402 

Pintura de Ligação com emulsão 
RR-2C m² 4.776,94  2,65  3,12  14.898,25 

5.9 
95995 

Concreto asfáltico - faixa C- areia 
e brita comerciais (5cm) faixa C  m³ 238,84  1.269,76  1.494,38  356.917,85 

5.10 

102330 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFALTICO, COM CAMINHÃO 
COM CAPACIDADE DE 30000 L 
EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE ATÉ 30KM. txkm 229,20  1,14  1,34  307,51 

5.11 

102331 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFALTICO, COM CAMINHÃO 
COM CAPACIDADE DE 30000 L 
EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 30 
KM.  (dmt até: 82km) txkm 626,48  0,45  0,53  331,79 
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5.12 

100986 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 
DE MISTURA BETUMINOSA A 
QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 10 M3, DESCARGA 
EM VIBRO-ACABADORA m³ 238,84  5,93  7,60  1.815,30 

5.13 

95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 
ATÉ 30KM  m³xkm 7.165,20  1,62  1,91  13.661,01 

5.14 

93590 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 
ACIMA DE 30KM (dmt até: 
57,35km) m³xkm 13.697,47  0,63  0,74  10.155,95 

TOTAL PARCIAL= 952.310,83 

6  MEIO FIO      

6.1 

94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 m 970,80  45,08  57,78  56.091,89 

TOTAL PARCIAL= 56.091,89 

7  CALÇADAS      

7.1 

96385 

Execução e Compactação de 
aterro com solo 
predominantemente argiloso 
(e:10cm) m³ 226,05  8,81  11,29  2.552,51 

7.2 
2003850 

Lastro de brita comercial- esp: 
5cm m³ 113,02  87,46  112,10  12.669,26 

TOTAL PARCIAL= 15.221,76 
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8  SINALIZAÇÃO      

8.1 
102501 

Pintura de faixa de pedestre + 
faixa de retenção m² 251,20  20,22  25,92  6.510,09 

8.2 102501 Pintura de faixa central amarela m² 47,04  20,22  25,92  1.219,09 

8.3 
102501 

Pintura meio fio (L= 13cm ; H= 
15cm) m² 271,82 20,22  25,92  7.044,48 

8.4 102501 Pintura linha de bordo (L= 10cm) m² 97,08 20,22  25,92  2.515,92 

8.5 5213440 Placa de pare (TIPO I d= 600mm) unid. 9,00  212,61  272,50  2.452,52 

8.6 
5213440 

Placa Sentido Duplo (TIPO I 
d=600mm) unid. 10,00  212,61  272,50  2.725,02 

8.7 
5213440 

Placa de velocidade (TIPO I 
d=600mm) unid. 10,00  212,61  272,50  2.725,02 

8.8 
5213417 

Placa de identificação de rua 
(60x30)cm m² 3,60  346,18  443,70  1.597,32 

8.9 
5213464 

Placa de passagem sinalizada de 
pedestres (TIPO I)  unid. 22,00  212,61  272,50  5.995,05 

8.10 
5213863 

Suporte para placas de 
sinalização unid. 61,00  318,96  408,81  24.937,47 

TOTAL PARCIAL= 57.721,99 

TOTAL DA OBRA  1.242.996,55 

OBS:  

OBS 1: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra. OBS 2: Os DMT's de 
transporte estarão vinculados a comprovação mediante nota por parte da contratada, caso seja constatado DMT inferior ao 
orçado os valores estarão sujeitos às alterações conforme DMT realmente utilizado. OBS 3: Planilhas de referências para os custos 
unitários: SINAPI - 12/2021 e SICRO 07/2021 

NOME:   CREA:  

DATA:  17/02/2022 BDI: 28,17% e 17,69% 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 
LOCAL: Pavimentação asfáltica – Rua 12 de Outubro, bairro Faxinal- Mafra/SC 
  
OBJETO: 
 

 Pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua 12 de Outubro, bairro Faxinal, conforme projeto 

geométrico.  

  

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

1.1 - Topografia e locação 

 

          A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 

equipamentos adequados ao perfeito levantamento para a elaboração final dos projetos e greides, 

bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos 

nos projetos. 

 

1.2 - Placa de obra 

 

 Será fixada uma placa nas dimensões (3,00mx1,00m) pré-determinada pela fiscalização da 

Prefeitura. 

 

1.3 – Almoxarifado em chapa de madeira compensada: 

 

 Será realizada a execução de almoxarifado em chapa de madeira compensada com prateleiras 

no canteiro de obras para depósito de materiais, totalizando a área de 6,00m². 

 

2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 Para os serviços de administração local está previsto Encarregado Geral de Obras, o qual irá 

compor a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da obra. Os serviços de 

administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra. Tal profissional deverá 

se dedicar exclusivamente para a obra objeto deste memorial, garantindo a qualidade dos serviços e 

insumos utilizados e conduzindo a equipe de operação da obra. 

 

3 - TERRAPLANAGEM 

 

3.1 - Escavação, carga e transporte 1º Categoria DMT<5,0 km 

 

 A escavação, carga e transporte de materiais para retirada de materiais impróprios, 

transportando ao mesmo tempo o material para as áreas de bota fora, onde será depositado em 

camadas adequadamente compactadas. 

 Concluído o serviço, será dado o acabamento com motoniveladora que preparará 

adequadamente a base, com os desníveis e curvaturas necessárias. Após o nivelamento será 

compactado a pista com rolo compactador. Deverá ser executado na largura da pista de forma que o 

meio-fio fique travado entre o concreto asfáltico e o passeio. 
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 Deverá ser observado o caimento de 3,0% no caimento nos bordos da pista em relação ao eixo 

da via. 

 No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será precedido da execução dos 

serviços de remoção das camadas de má qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo 

do subleito, pois podem vir a ocorrer trechos entre os pontos, que contenham material inadequado 

para a solidez do pavimento. Tais materiais removidos também devem ser transportados para locais 

previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. 

 O empreiteiro deverá visitar a obra e verificar as condições locais antes de formular seu 

preço, pois estas ocorrências de solos moles deveram ser executadas por conta da empreiteira. 

 

 

3.2 - Compactação e regularização de sub-leito PN-100% e:30cm (base nova) 

 

 Após, o sub-leito regularizado conforme as normas DNIT 137/2010 - ES, será feita a 

compactação mecânica do mesmo, com equipamento do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratório ou 

equipamento similar, até que seja atingido o grau de compactação necessário para garantir 

estabilidade e sustentação para os futuros esforços resultantes do tráfego na pista a ser pavimentada. 

 

4 -  DRENAGEM PLUVIAL: 

 

4.1 - Drenagem 

 

 Os serviços de drenagem serão iniciados após a locação, nivelamento, limpeza e implantação 

das cotas de inclinação, retirada de meio-fios existentes, sendo que o material da escavação de vala 

será depositado ao lado, para posterior reaproveitamento. 

 

4.2 - Tubos 

 

 O contratado deverá fornecer tubos de concreto simples P-S1 de diâmetro de 40cm, sendo 

garantida pelo fornecedor a aprovação em testes de resistência e compressão do material. Nos tubos 

deve ser observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a descarga dos mesmos 

sem que estes sofram qualquer quebra ou trinca, sob pena de sofrer recusa da contratante. 

 Deverá ser feito por parte da empresa vencedora da licitação, testes e análises laboratoriais de 

todos os materiais a serem empregados, e entrega-los para a Fiscalização da Prefeitura – 

Departamento de Engenharia. As tubulações deverão ser rejuntadas internamente e externamente 

com argamassa. 

  

 

4.3 - Valas 

 

 As valas serão regularizadas para acerto de cotas e inclinação, deixando-as em condições de 

receber os tubos. As valas, para receberem os coletores, serão escavadas segundo o projeto sendo 

respeitado o alinhamento e as cotas indicadas. 

           A extensão máxima de abertura de vala terá imposições do local de trabalho, e as necessárias à 

progressão contínua da construção, levados em conta os trabalhos preliminares. 

          A largura de vala será de 0,80 m para tubos com diâmetro de até 0,40 m. A largura da vala 

poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com as condições do terreno ou em face de outros 

fatores que se apresentarem na ocasião. 
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          Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deverá ser preenchido com areia, 

pó de pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalização. 

 

4.3.1 -  Escoramento de Valas 

 

         Para profundidade de escavação de até 0,90m, em geral não será necessário o escoramento. O 

escoramento será sempre utilizado quando as paredes laterais da vala forem constituídas de solo 

passível de desmoronamento. 

 

      Normalmente, serão empregados dois tipos de escoramento: 

 

Descontínuo: 

 

Consiste do seguinte: 

 

a) Pranchas (peças de pinho de 3ª) de 1 ½ x 9 e 1 x 6 com ficha de 0,15m; 

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50 m de profundidade, deverá ser 

colocado um par de longarinas; 

c) Estroncas (de preferência de eucalipto), espaçadas de 1,35m. 

 

Contínuo: 

 

         Para este tipo de escoramento serão empregados os mesmos materiais citados para o 

descontínuo, diferindo apenas no fato das pranchas ou pranchões verticais serem colocado um ao 

lado do outro, ao longo de toda a vala. Em ambos os casos, o escoramento deverá ser retirado, 

cuidadosamente, à medida que a vala for reaterrada e compactada. 

        Qualquer outro tipo de escoramento poderá ser empregado desde que, previamente, aprovado 

pela Fiscalização. 

 

4.4 - Assentamento dos tubos 

 

 Os tubos serão assentados sobre camada de brita com espessura de 10cm no fundo da vala, 

que após assentados, alinhados, e conferidas as cotas de inclinação, receberão o rejunte em 

argamassa. 

 O assentamento da tubulação deverá seguir concomitantemente a abertura da vala, 

observando o sentido da jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. 

 Antes do assentamento, os tubos deverão ser cuidadosamente vistoriados, quanto à limpeza e 

defeitos. 

 No assentamento, o greide de assentamento da tubulação obtido por meio de duas réguas 

instaladas, que conterá os seguintes elementos: 

 

CT : cota do terreno(piquete). 

CP : cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo). 

CC : cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo). 

CR : cota do bordo superior da régua. 

I : declividade. 

 

 O traço do rejunte das tubulações, deverá ser 1:3, em volume.  
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4.5 - Reaterro das valas 

  

 Será lançada a terra de 1ª categoria que estará depositada ao lado das valas, com emprego de 

mão-de-obra e equipamentos na execução da compactação das valas até atingir a cota do terreno 

natural, sendo efetuada a compactação “sapo mecânico”, as camadas de reaterro não deverão 

exceder espessura de 0,30m. O material do aterro não deverá conter pedras ou outros materiais que 

possam comprometer os tubos. 

            A executante só poderá reaterrar as valas após o assentamento da tubulação ter sido vistoriado 

e aprovado pela Fiscalização. 

 

4.6 - Caixas coletoras-captação 

 

 Executada com blocos de concreto, assentadas e revestidas com argamassa de cimento e areia 

respeitando o traço supracitado no item 4.4, construída sobre laje de fundo em concreto armado Fck 

20 MPa, com 10 cm de espessura. Grelha de concreto armado Fck 20Mpa pré-moldada, com 10 cm de 

espessura, móvel para facilitar a limpeza e manutenção das caixas. A dimensão das caixas coletoras irá 

seguir as especificações descritas em projeto. 

 

5 - PAVIMENTAÇÃO: 

 

5.1 - Sub-Base e Base 

 

 Serão utilizados na sub-Base pedra pulmão (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso) e 

na base pedra brita graduada (gnaisse, basalto, granito, siltito cimento silicoso), limpas e isentas de 

impurezas, executadas conforme a normas para a sub-base DNIT 139/2010 – ES e para a base DNIT 

141/2010 - ES. Estes serviços compreendem o fornecimento, espalhamento, estabilização e 

acabamento de solos e agregados naturais, produtos de britagem, com espessuras definidas em 

projeto. Para a sub-base teremos espessura de 25 cm, conforme especificado em projeto e base com 

15cm.  

 

5.2 – Carga e Transporte com caminhão basculante de 10m³ (material para base e sub-base): 

 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de pedreiras da região até o local da 

obra. O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à apresentação de nota 

demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte 

poderão ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente orçado.  

    

5.3 - Imprimação CM-30 – Selamento de sub-base e base (uma aplicação) 

 

              Este serviço compreendem a aplicação de uma película de material asfáltico líquido sobre a 

sub-base/ base do pavimento; 

 

5.4 - Emulsão asfáltica RR-2C – Pintura de ligação (uma aplicação pavimento em CBUQ) 

 

              Estes serviços compreendem a execução do ligante tipo cimento asfáltico de Petróleo, 

espalhamento e compressão. 

 

5.5 - Pavimentação asfáltica em CBUQ (5cm – pista pavimento) 
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            Após a execução da pintura de ligação RR2-C será executado, conforme norma DNIR 031/2006 

–ES, a capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com espessura de 5,00cm 

acabado conforme projeto. O controle tecnológico será através da NORMA DNIT 158/2011 e com 

testes tecnológicos da massa asfáltica empregada no pavimento.  

 

5.6 – Transporte de material asfáltico (ligantes betuminosos) com caminhão com capacidade de 

30.000,00L: 

 

 Serviço realizado para a transportação de ligantes betuminosos quais sejam: Emulsão CM-30 e 

Emulsão RR-2C. 

 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de refinarias da região até o local da 

obra. O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à apresentação de nota 

demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte 

poderão ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente orçado. 

 

5.7 – Carga e Transporte de Massa Asfáltica para pavimentação urbana: 

 

 Serviço realizado para carga e transporte de concreto betuminoso. 

 O DMT foi aferido com base em uma média das distâncias de usinas da região até o local da 

obra. O pagamento para o serviço de transporte estará vinculado à apresentação de nota 

demonstrando o DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao transporte 

poderão ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao previamente orçado. 

 

5.8 - Meio fio – Fck 20Mpa 

 

 Será implantado meio fio concreto simples pré-fabricado. A execução deverá prever que os 

meios sejam alinhados e nivelados, e darão sustentação lateral para a futura pavimentação. 

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões (0,13x0,15x0,30x1,00)m, com fck 20Mpa (no 

mínimo), serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento. 

 

a) verificar detalhes tipo apresentados no Projeto de Execução 
 
b) Os meio-fios e as guias de concreto deverão ser executados conforme a especificação do Manual de 
Pavimentação do DNIT/2006. A implantação deverá obedecer aos alinhamentos e cotas do projeto 
geométrico. As peças deverão ter dimensões mínimas de 13/15x30x100. 
 
c) O concreto utilizado na confecção dos meios-fios e guias deverá: 
 
Apresentar resistência característica à compressão com no mínimo Fck de 20Mpa aos 28 dias, o 
Manual de Pavimentação do DNIT/2006. 
 
Ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, além de 
atender o que dispõe a norma DNER ES 330/97. 
  

6 - SINALIZAÇÃO 

 

6.1 -  Sinalização (Faixa pedestres, faixa de retenção, faixa central, pintura de meio fio e linhas de 

bordo) 
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 A sinalização a ser executada deverá obedecer as orientações e recomendações preconizadas 

nas especificações e Normas do “Manual de Sinalização Rodoviária” DNIT edição 2010. A sinalização 

horizontal é composta de, faixas de transito, faixa de pedestre, linha de bordo e pintura de meio fio. 

As pinturas deverão ser executadas com tinta a base de resina acrílica (NBR-11862), na espessura de 

0,6mm, com a aplicação de micro-esfera de vidro tipo I-B e II-A (NBR-683). 

 

- Meio Fio e linha de bordo: 

A pintura dos meios fios (largura = 13,00cm e altura= 15cm) e linhas de bordo (largura = 

10,00cm) deverão ser executadas conforme especificado no “Manual de Sinalização Rodoviária” DNIT 

edição 1999. A pintura da linha de bordo deve ocorrer à uma distância de 10,00cm dos meios fios. Nas 

entradas de garagem e nas faixas de pedestres serão pintadas na cor amarela por toda sua extensão e 

pelo menos 1 metro a mais para cada lado. Nas esquinas também será realizada a pintura na cor 

amarela por toda a extensão do raio e por mais 5 metros a partir do final do raio, ou conforme o fiscal 

da obra julgar mais apropriado. 

 

6.2 - Sinalização vertical (Placa de pare, sentido duplo, velocidade, identificação de rua, passagem de 

passagem sinalizada de pedestres) 

  

 A sinalização vertical contém as placas de advertência, regulamentação e indicação. As placas 

deverão ser confeccionadas em chapas metálicas zincadas (NBR-11904), revestidas com películas 

refletivas tipo I-A (NBR-146440, e as letras, números, setas e tarjas com película do mesmo tipo (I-A), 

para as de cor preta usar película 1V-B).  

 

7 - PASSEIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE. 

 

 Deverão ser nivelados e regularizadas, devendo receber argila de boa qualidade e compactado 

com placa vibratória, numa espessura média de 10,00cm. Após a regularização do passeio deverá ser 

aplicado uma camada de 5,00cm de brita ¾ conforme projeto.  

 

8 -  REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS. 

 

            Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, 

reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus 

para a Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às 

obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou itens já executados dos próprios 

serviços. 

 

8.1 - Remoção dos Canteiros. 

 

          Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos 

canteiros de serviços e promover a limpeza geral dos serviços. 

 

8.2 – Limpeza Preventiva 

 

         A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os entulhos 

resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com 

a execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao 

funcionamento dos edifícios adjacentes. 
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8.3 -  Limpeza Final. 

 

         Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos 

serviços, que serão removidos para o bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em seguida será 

feita uma varredura geral dos serviços com o emprego de serragem molhada ou outro artifício, para 

evitar formação de poeira. 

 

9 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS. 

 

        Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições 

atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como 

recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão 

recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido 

juntamente com a última medição. 

        A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e risco, até a lavratura 

do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 

       Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, 

se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela 

Comissão de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da 

contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o 

“Termo de Recebimento Definitivo”. 

      Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 

segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 

10.0 – OBSERVAÇÕES FINAIS. 

 

 Deverão ser observados rigorosamente todos os procedimentos Técnicos aplicáveis a 

Engenharia de Pavimentação, para o uso de equipamentos, materiais e mão de obra utilizados na 

execução da referida pavimentação asfáltica, conforme especificados pelas Normas Técnicas da ABNT 

e Normas e/ou especificações do DER/SC e do DNER; 

 A contratada deverá fornecer testes de resistência/qualidade dos materiais empregados na 

obra, conforme normas pertinentes, assim como qualquer teste que seja solicitado por parte da 

fiscalização para sanar eventuais dúvidas. 

 A Fiscalização será executada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras que 

exigirá o cumprimento dos Projetos, Normas Técnicas e Especificações. 

 

 
Mafra, SC 17 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
______________________________ 

ENGº Cassiano José Corrêa 
CREA nº 48526-8 
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

PLANILHA   A 2 

MUNICÍPIO: MAFRA FOLHA No  

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA 

LOCALIZAÇÃO:  Rua 12 de outubro - bairro Faxinal DATA 02/2022 

Data de referência dos custos:  SINAPI  -12/2021; SICRO - 07/2021  Periodicidade das Etapas: mensal 

ITE
M 

DISCRIMINAÇÃ
O 

PERÍODO   
TOTAL 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 1.759,62 

20,0
0 1.407,70 

16,0
0 1.407,70 

16,0
0 1.407,70 

16,0
0 1.407,70 

16,0
0 1.407,70 16,00 8.798,10 

100,0
0 

2 DRENAGEM 

59.396,73 

 
70,0

0  25.455,74 

 
30,0

0          84.852,47 
100,0

0 

3 TERRAPLENAGE
M 

6.312,64 

 
20,0

0  9.468,96 

 
30,0

0  15.781,60 

 
50,0

0        31.563,19 
100,0

0 

4 MEIO FIO 

    28.045,95 

 
50,0

0  28.045,95 

 
50,0

0      56.091,89 
100,0

0 

5 PAVIMENTAÇÃ
O     

285.693,2
5 

30,0
0 

285.693,2
5 

30,0
0 380.924,33 

40,0
0   952.310,83 

100,0
0 

6 PASSEIO 
          15.221,76 

100,0
0 15.221,76 

100,0
0 

7 SINALIZAÇÃO 
          57.721,99 

100,0
0 57.721,99 

100,0
0 

8 ADMINISTRAÇÃ
O LOCAL 2.036,79 5,59 1.096,73 

 3,01  
9.994,48 

27,4
3 9.517,17 

26,1
2 11.546,67 

31,6
9 2.244,48 6,16 36.436,32 

100,0
0 
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TOTAL NO MÊS 
(SIMPLES) 

69.505,78
0 

5,59 
37.429,12

7 
3,01 

340.922,9
68 

27,4
3 

324.664,0
57 

26,1
2 

393.878,69
8 

31,6
9 

76.595,923 6,16 
1.242.996,

55 
100,0

0 

TOTAL NO MÊS 
(ACUMULADO) 

69.505,78 5,59 
106.934,9

1 
8,60 

447.857,8
7 

36,0
3 

772.521,9
3 

62,1
5 

1.166.400,
63 

93,8
4 

1.242.996,
55 

100,0
0   

DATA DO 
ORÇAMENTO: 
17/02/2022 

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:     ASSINATURA: 

 

OBS: Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra. 
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 
MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
________________________________________ (NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº 
_____________________________, sediada _____________________________( ENDEREÇO 
COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores 
de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, 
para qualquer trabalho, mão de obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos. 
 
 
..................., .....de .........de 2022 

 
 
 

NOME: ______________________________________ 

CPF: ________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________ 

 

 

 

Ressalva: Constar na declaração no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, 

na condição de aprendiz.  
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa...................inscrita no CPNJ:............................sediada na 

Rua:.................que os materiais utilizados são de primeira qualidade, bem como estarão disponíveis 

para esta Prefeitura atestar sua procedência e que os mesmos serão fornecidos e disponibilizados nas 

quantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que não haverá qualquer 

tipo de paralisação dos serviços pela possível falta destes materiais. 

 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Sócio Proprietário 
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ANEXO IV 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DA 

OBRA 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

(Nome do licitante)_______________________________________, CNPJ Nº __________________ 

sediada (endereço completo) _____________________ 

__________________________________________  declara, sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como de que conhece o local e as condições 

da obra. 

 

 

 

 

__________________ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________ 

 

CPF: _____________________________________ 

 

ASSINATURA: ________________________________ 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 
 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, sediada _____________________________, por 

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para fim específico 

de futura contratação com o MUNICÍPIO DE MAFRA,  considerando o Processo Licitatório n.º 

167/2022, Tomada de Preço n.º 008/2022, que o instrumento será assinado pelo Sr. (a) 

_________________________________, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e CPF nº __________________, residente e domiciliado na Rua 

_______________________, nº , bairro __________, CEP _____________, cidade de 

_________________, Estado de ________________. 

 

 

______________, em _____ de _____________de 2022.  

 

 

_______________________________________________ 

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura) 
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 ANEXO VI 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 
MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, DO MUNICÍPIO DE 

MAFRA/SC, CONFORME SEGUE: 

 

Lote Produto UN Qtd 
Valor 

Unitário do 
Material (R$) 

Valor 
Unitário da 

Mão de 
Obra (R$) 

% BDI 
Valor 

Total (R$) 

1        

2        

3        

4        

5        

Materiais    R$ 

Mão de obra    

Valor Total   R$   

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS. 
 
 

______________, ______de 2022. 

 

_________________________________________________ 

Nome completo e CPF do representante legal da empresa 

 

___________________________________________________ 

Nome completo, título profissional, número de registro no CREA/CAU 
 
 

Obs:  
 
* Deverá a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convenções coletivas que regem 
as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços. 
 
*A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e 
mão de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mão de obra de cada item, para fins 
retenções de impostos.  
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO LEI 13.898/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

 
 

 
 
A empresa __________________________, CNPJ __________________, sediada à Rua 
______________________, nº _____ bairro ______________, (cidade)___________, DECLARA que 
não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XI, da Lei 
13.898/2019. 
 
 
 
 
________________________/SC, _______ de ______________ de 2022. 
 
 

 
 
 

_________________________________________ 
Nome da empresa 

Nome do proprietário ou sócio responsável 
Identificação de sócio ou proprietário 
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ANEXO VIII 
PROCESSO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 
MODELO RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA; 

 
 

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo nº 167/2022 - Tomada de Preços 
nº 008/2022 será realizada pela seguinte relação de responsáveis pelos serviços e demais 
empregados, com nomes e qualificação dos responsáveis pelos serviços e demais empregados 
vinculados a execução da obra: 
 

 
 
* demais empregados vinculados a execução da obra. 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Sócio Proprietário 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome       CPF Qualificação Nível  

**** **** Engenheiro/Arquiteto Superior 

**** **** Técnico* **** 
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ANEXO IX 

PROCESSO Nº 167/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 

MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS 
 

 
1 -  Nesta planilha deverão constar as informações quanto a composição do preço do contrato, 
indicando a quantidade de empregados necessários a execução do contrato e todos os dados 
complementares para o cálculo do custo deste serviço, com valores unitários por empregado relativos 
a salário, gratificação natalina, férias, adicionais, transporte, alimentação, uniformes, assistência 
médica , treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convenções coletivas. 
 

Empregados Despesas  
salário 

Gratificação 
natalina 

Férias Transporte Alimentação Outros 

       

       

       

       

       

       

       

 
Valor Total gasto do contrato com empregados e encargos trabalhistas R$ 

 
 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Sócio Proprietário 

 
 
OBS: Esta planilha deverá ser preenchida indicando a quantidade de empregados (técnicos e mão de 
obra) necessários a execução do contrato, devendo incluir os valores unitários por empregados 
relativos ao salário, gratificação natalina, férias, adicionais, transporte, alimentação, uniformes, 
assistência médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convenções  
coletivas. 
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ANEXO X 
PROCESSO Nº 167/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 
 

MINUTA CONTRATUAL 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.../2022 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA 
....................... 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que fazem O Município de 
Mafra/SC, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CGC/MF, sob o número 83.102.509/0001-72, 
estabelecida na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 Bairro Centro II Alto de Mafra - Mafra/SC, 
aqui representado pelo Sr. EMERSON MAAS, Prefeito Municipal, doravante denominada de 
“Contratante”, e, de outro lado ............pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o 
número.....com sede na .........., neste ato representado pelo senhor.................doravante chamada de 
“Contratada”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do 
capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Preços nº 008/2022, que passa a fazer 
parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que está esculpida na proposta da Contratada.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para a execução de obra para  
pavimentação asfáltica em CBUQ, da Rua Rivadavia Haymussi,no Bairro Jardim América, conforme 
Repasse através Transferência Especial Processo nº SCC00004047/2022 e da Rua 12 de Outubro,no 
Bairro Faxinal, conforme Repasse através Transferência Especial Processo nº SCC00004050/2022, 
conforme  memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo 
licitatório, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. 
2.1. O serviço/obra não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a 
emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do técnico de nível superior responsável pela obra e sem a 
abertura do Diário de Obra. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO  
3.1- Solicitação:  
3.1.1 - A Contratante fará a solicitação do objeto DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO e após emissão da Ordem de 
Serviço, cuja emissão se dará através de Ordem de Serviço emitida pelo setor de engenharia do 
Município.  
3.1.1.1 - Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a contratada terá o prazo máximo de 06 (seis) meses, 
conforme o cronogramas físicos financeiros, para a conclusão da obra/serviço. 
 
3.2- Local e forma de execução:  
Os serviços solicitados à Contratada deverão ser executados e entregues conforme consta do edital e 
anexos da licitação.  
A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de 
todas obrigações trabalhistas referentes a mão de obra utilizada. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A execução do presente contrato correrá pela seguinte Dotação Orçamentária. 
 
424 - 1 . 13001 . 15 . 452 . 46 . 2.234 . 0 . 449000 Aplicações Diretas 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  
5.1. Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO, o valor de R$ (.........).  
5.2. É parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
6.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorará até 31/12/2022, 
podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS  
7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/serviços que se apresentarem com 
vício de qualidade, fornecendo todos os materiais e serviços eventualmente utilizados, sem qualquer 
custo adicional aos valores contratados.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
8.1. O pagamento será feito pelo Município de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.  
No corpo do documento fiscal devera conter as seguintes informações: 
a) o número da licitação; e, 
b) o número da ordem de compra.  
c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco). 
8.2. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme 
informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato. 
8.3. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa 
orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante 
declaração emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o 
fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que 
ocorrerem. 
8.4. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida 
sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação. 
8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será 
devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser 
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor 
contratado.  
8.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas do 
fornecimento dos produtos, nem implicará em aceitação dos produtos em desacordo com o previsto 
neste Edital e seus anexos.  
8.7. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:  
I. Paralisação do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinício.  
II. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.  
III. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou descontado 
de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.  
IV. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do Município.  
8.8. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em 
especial o INSS e ISS.  
8.9. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em 
fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.  
8.10. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas mensais do 
serviço. 
8.11. O pagamento dos salários relativos ao mês anterior seja feito no prazo previsto em lei, que 
haja fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabíveis, que seja feito o 
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pagamento da gratificação natalina; que haja a concessão de férias e a paga correspondente ao 
período, que sejam realizados exames adminissionais e demissionais periódicos, que haja o 
cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença 
normativa em dissídio coletivo de trabalho, observada a data base da gategoria. 
8.12. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com 
efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do 
valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores 
dos empregados vinculados à execução contratual. 
8.13. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, no original ou em 
fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS, inclusive os 
referentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos 
empregados vinculados a execução contratual, o que deverá se dar de forma individual e nominada. 
8.14. Toda a documentação encaminhada para a comprovação dos serviços deverá conter relação 
nominal e individualizada dos funcionários participantes da execução contratual; 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano,  através dos 
Fiscais de contrato, designados pela portaria nº 1307/2021 em 17.11.2021, juntamente com o serviço 
de engenharia deste Município designados pela portaria nº 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, sem prejuízo da 
obrigação do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus 
adendos além de: 
10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou 
esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato. 
10.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua 
responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as 
sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato. 
10.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da 
realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros. 
10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e 
higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que 
trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra. 
10.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações 
e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
10.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da 
obra e de registro histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem 
como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos 
sejam entregues em perfeitas condições. 
10.7. A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou serviço de forma discriminada. 
10.8. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra. 
10.9. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo 
trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou 
terceiros que a contratada colocar a serviço. 
10.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por 
técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários. 
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10.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
10.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de 
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação 
que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
10.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente 
contrato. 
10.14. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, 
entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, 
continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações 
contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta Secretaria. 
10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos 
comprobatórios, devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do 
pagamento, em caso de não apresentação 
a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos 
Federais e Negativa da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS. 
10.16. A comprovação do cumprimento das normas contidas nas convenções coletivas de trabalho 
vigentes a categoria profissional. 
10.17. Responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os 
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados, nos 
patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de custos. 
10.18. Apresentar no momento da assinatura do Contrato declaração bancária, contendo dados 
bancários da conta corrente, vinculada ao CNPJ ou CPF do contratado. 
10.19.  A empresa vencedora deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa 
orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, comprovada mediante declaração emitida e assinada 
pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o 
pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem. 
10.20. A Contratada deverá apresentar Controle de Qualidade da Obra e Diário de Obra Digital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
Obriga-se a Contratante: 
11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cláusula sexta.  
11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
11.3. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em 
função dos produtos.  
11.4. O Município poderá promover descontos nos valores devidas a empresa para realizar 
pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela empresa. 
11.5. Fiscalizar e comandar os serviços prestados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento dos 
direitos trabalhistas; podendo exigir a comprovação mensal das seguintes obrigações trabalhistas 
como condição para o pagamento das faturas mensais do serviço realizado: - Recolhimento do FGTS, 
referente ao mês anterior caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser reajustados, a 
pedido da CONTRATADA para análise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da 
data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialamente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice 
de Custos da Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte 
fórmula: 
 

R = V (I – Io) 

Io 

R – Reajustamento procurado; 

I  -  Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 
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 faturado; 

Io – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; 

V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das 
especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, 
embora devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% (cinqüenta por cento) se 
reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do valor global deste Contrato de 
acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações 
posteriores 
13.1. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite 
administrativo e a legislção estadual vigente. 
13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e 
conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de 
fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serão considerados por esta Secretaria quando forem 
anotados no Diário de Obras. 
13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais 
e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o evento, enquanto os 
pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de 
findar o prazo final e em ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos 
comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO  
A rescisão do presente contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes da Seção V - da 
inexecução e da rescisão dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e parágrafos, da lei n. 8.666/93.  
É possível ao Município contratante promover a rescisão unilateral quando constatado o 
descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, após notificação, a situação irregular não for 
sanada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL  
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:  
I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;  
II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;  
III. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES  
16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do contrato ou 
instrumento convocatório sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, 
que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, 
sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o Município de 
Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades 
previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções: 
a)advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela 
advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se negar em refazer o 
serviço executado de forma irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos 
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serviços, ou que não atendam as especificações descritas no memorial descritivo/caderno de 
encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da fiscalização; descumprir cláusulas contratuais e 
instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas pela fiscalização do Município).  
c)impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na 
hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não 
celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a 
execução do contrato;  comportar-se de modo inidôneo;  cometer fraude fiscal; 
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da Lei, perante o Município de Mafra. 
16.3 O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente; 
16.4 As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no 
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito 
pelo Município de Mafra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO  
17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Preços nº 008/2022, a proposta da 
Contratada, aos documentos constantes no Processo Físico e no que couber ou no que este 
instrumento for omisso, às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 
17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução presente Contrato.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma.  
 
Mafra/SC, .... de ............... de 2022. 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
EMERSON MAAS                                                     (EMPRESA)    
PREFEITO MUNICIPAL              (REPRESENTANTE LEGAL) 
CONTRATANTE                                   (CARGO/FUNÇÃO) 

                                                                                                         CONTRATADA 
 

 
___________________________  
ADRIANO JOSÉ MARCINIAK 
Secretário Municipal de Administração  
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª_______________________                 2ª________________________ 
Nome:                                 Nome:  
CPF N°                                              CPF N°  
 

 
 

Visto e aprovado pelo Procurador de Legislação e Atos Administrativos 
 

 
LUCAS CAUAN HORNICK 

OAB/PR 101.995 

   ________________________________ 
LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano 
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