



Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Administração


Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br


ATA Nº 02/2022


Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 011/2022 – Processo Licitatório Nº 209/2022


No trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois às 09h00min no edifício da Prefeitura Municipal de Mafra, situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, nesta cidade, estiveram reunidos a Comissão Permanente de Licitação, nomeados através da portaria nº 272/22 em 16.03.2022, para dar continuidade ao processo licitatório referente a “contratação de empresa especializada para obra de ampliação e adaptação do abrigo Institucional Benemérito Epitácio Schumacher, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação”.


Após transcorrer prazo recursal referente a fase de habilitação, passamos para abertura das propostas de preços, onde foi declarada vencedora a empresa **KEY CONSTRUCTION SOLUÇÕES RODOVIÁRIAS EIRELI** com valor de **R\$ 282.411,30 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e onze reais e trinta centavos)** com vantagem para Administração, porque estava dentro do valor estimado para contratação. Por haver apenas uma empresa classificada para esta fase do processo, não será elaborado mapa comparativo de preços. Considerando o Art. 109, da Lei 8.666/93, será concedido prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da lavratura e publicação da ata para recursos das empresas participantes. Sem mais a acrescentar, encerra-se a presente Ata. Mafra, 30 de setembro de 2022.



Fábio Muriel de Moura
Presidente Com. Permanente


Telange Telon Alves Neto
Membro


Esdras Vinícius dos Santos
Membro


Representante
KEY CONSTRUCTION
SOLUÇÕES RODOVIÁRIAS EIRELI


Marilene Neudorf França
Membro


Taisa Ellen Brantl
Membro