



## Prefeitura do Município de Mafra

### Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC

Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070

Site: [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br), e-mail: [administracao@mafra.sc.gov.br](mailto:administracao@mafra.sc.gov.br)

ATA Nº 02/2023

#### Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2023 – Processo Licitatório Nº 073/2023

No vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e três às 09h05min no edifício da Prefeitura Municipal de Mafra, situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, nesta cidade, estiveram reunidos a Comissão Permanente de Licitação, nomeados através da portaria nº 488/23 em 25.04.2023, para julgar o processo licitatório referente “Contratação de empresa especializada para realizar as obras de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Benemérito Alamir Marés, bairro Vila das Flores/Solidariedade, com recursos do convênio nº 912588/2021, pavimentação em lajotas da Rua Campos Novos e São João Maria, Centro II - Alto de Mafra, com recursos do convênio nº 891664/2019, pavimentação em lajotas da Rua Expedicionário João Liebel Sobrinho, bairro Vila Nova, com recursos do convênio nº 923232/2021, firmados entre o Município de Mafra e União e pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Benemérito Alamir Marés, TRECHO2, bairro Vila das Flores, recursos Próprios da Prefeitura Municipal de Mafra, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano”.

Estava presente na sessão o senhor Maurício Zeni Kurmann, representante da empresa Progresso Engenharia K M Ltda. Após transcorrer prazo recursal referente a fase de habilitação, passamos para abertura das propostas de preços, foi verificada diferença entre o valor total da planilha de preço e o total acumulado constante no cronograma apresentado pela empresa **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA** referentes aos lotes 01 e 03, em relação a planilha de preço da empresa **PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA** não foi possível identificar o preço unitário do item 2.1 referente ao lote 04, no tocante a planilha de preço apresentado pela empresa **MAAHS COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA** identificamos quantitativos divergentes do edital nos itens 1.7.2 do lote 02 e item 1.7.3 do lote 03, porém em tratando de erros meramente formais, cuja correção não enseja alteração do próprio conteúdo da proposta, sobretudo quanto ao preço apresentado, não se justifica a desclassificação das empresas participantes do certame licitatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao atendimento ao interesse público. Dessa forma foi declarada **vencedora dos lotes 01, 02, 03 e 04** a empresa **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA** com valor de **R\$ 670.875,44** (seiscentos e setenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para o **lote 01**, **R\$ 247.389,43** (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) para o **lote 02**, **R\$ 473.222,10** (quatrocentos e setenta e três mil e duzentos e vinte e dois reais e dez centavos) para o **lote 03** e **R\$ 794.019,78** (setecentos e noventa e quatro mil e dezenove reais e setenta e oito centavos) para o **lote 04**, com menor preço, ou seja, com vantagem para Administração, porque estavam dentro dos valores estimados para contratação. A comissão verificou que existe proposta apresentada por empresa de pequeno porte, sendo ela, a segunda colocada **MAAHS COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA**, sendo a esta assegurada o direito a apresentação de nova proposta de preços inferior aquela considerada vencedora do certame no **prazo máximo de 1 (um) dia útil** contados do encerramento da sessão de abertura das propostas, ou seja, até as 17:00 horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e três conforme item 7.13 do edital. Findo esse prazo será publicado prazo recursal de **5 (cinco) dias úteis** para recursos das empresas participantes considerando o art. 109, da Lei 8.666/93. Sem mais a acrescentar, encerra-se a presente Ata.

Mafra, 27 de junho de 2023.

Paula Fernanda Habkost  
Presidente Com. Permanente

Marilene Neudorf França  
Membro

Telange Telon Alves Neto  
Membro

Ricardo Seidel  
Membro

Marcos Vinícius Florindo  
Membro



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl - Fone: (47)3641-4000


CNPJ: 83.102.509/0001-72 - [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br)

Mapa Comparativo de Preços.  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023


**Objeto:** "Contratação de empresa especializada para realizar as obras de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Benemérito Almir Marés, bairro Vila das Flores/Solidariedade, com recursos do convênio nº 912588/2021, pavimentação em lajotas da Rua Campos Novos e São João Maria, Centro II - Alto de Mafra, com recursos do convênio nº 891664/2019, pavimentação em lajotas da Rua Expedicionário João Liebel Sobrinho, bairro Vila Nova, com recursos do convênio nº 923232/2021, firmados entre o Município de Mafra e União e pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Benemérito Almir Marés, TRECHO2, bairro Vila das Flores, recursos próprios da Prefeitura Municipal de Mafra, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano".


Lote	Descrição	Paviplan Pavimentação Ltda	Progresso Engenharia K M Ltda	Pelanda Intermediação de Negócios Ltda (INABILITADA)	Maahs Comércio de Areia e Brita Ltda
1	Pavimentação Rua Campos Novos e São João Maria	R\$ 670.875,44	-	-	R\$ 730.437,41
2	Pavimentação Rua Expedicionário João Liebel Sobrinho	R\$ 247.389,43	-	-	R\$ 267.367,66
3	Pavimentação Rua Benemérito Almir Marés (Trecho 01)	R\$ 473.222,10	R\$ 526.907,21	-	R\$ 501.714,08
4	Pavimentação Rua Benemérito Almir Marés (Trecho 02)	R\$ 794.019,78	R\$ 883.736,38	-	R\$ 828.773,27

Mafra, 27 de junho de 2023.

  
Paula Fernanda Habkost  
Presidente Com. Permanente

  
Marilene Neudorf França  
Membro

  
Telange Telon Alves Neto  
Membro

  
Marcos Vinícius Florindo  
Membro

  
Ricardo Seidel  
Membro