

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023
Processo Administrativo Nº 174/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: LUIZ ROBERTO DA COSTA CECCON
Data de Publicação: 17/08/2023 16:00:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/08/2023 16:38:18 CADASTRO DE PROPOSTA RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.

24/08/2023 09:21:33 ESCLARECIMENTO REQUERIDO C LANCONI LOPES (29.660.456/0001-60)

Senhores, bom dia - Pergunta 01 – referente aos lances, qual intervalo entre lances? Pergunta 2 – No parágrafo 1.2.2.2 item e) Deverá ser apresentada comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior: Engenheiro Elétrico ou Engenheiro Mecânico Eletricista ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA)... Compreende profissional de nível superior Engenheiro Mecânico? E Pergunta 3 - No parágrafo 1.2.2.2 item f) Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico Eletricista ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado responsável técnico pelo serviço, tenha(m) executado serviços similares conforme o objeto deste edital e seus anexos... O atestado similar em quantidades apenas do lote de interesse? Obrigada

24/08/2023 16:05:53 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

– referente aos lances, qual intervalo entre lances?

Isso é o sistema que decide.

– No parágrafo 1.2.2.2 item e) Deverá ser apresentada comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior: Engenheiro Elétrico ou Engenheiro Mecânico Eletricista ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA)...

Compreende profissional de nível superior Engenheiro Mecânico?

Engenheiro Mecânico Eletricista

– No parágrafo 1.2.2.2 item f) Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico Eletricista ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado responsável técnico pelo serviço, tenha(m) executado serviços similares conforme o objeto deste edital e seus anexos...

O atestado deve ser similar em quantidades apenas do lote de interesse? (pois nao temos interesse em todos)

Sim

25/08/2023 09:44:28 ESCLARECIMENTO REQUERIDO C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI

Bom dia

No parágrafo 1.2.2.2 item e) Deverá ser apresentada comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior: Engenheiro Elétrico ou Engenheiro Mecânico Eletricista ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA)... Compreende profissional de nível superior Engenheiro Mecânico? Engenheiro Mecânico Eletricista....

referente a resposta sobre o questionamento, NAO EXISTE ENGENHEIRO MECANICO ELETRICISTA, SIM ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECANICO.

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

25/08/2023 11:08:01 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO; impugnamos o presente edital haja visto o evidente desacordo na solicitação No parágrafo 1.2.2.2 item e) (..) Engenheiro Elétrico ou ENGENHEIRO MECÂNICO ELETRICISTA ou Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado... por apresentarem vícios, comprometem a disputa, trazendo prejuízos não só aos licitantes, como ao próprio Órgão, que fica impedido de analisar ofertas que seriam vantajosas no que se refere a qualificação dos profissionais.

Observamos que a Administração, através do seu ato convocatório para contratação de empresa especializada em instalação, adequação do padrão elétrico e instalação de ar condicionado PMOC e manutenção preventiva e corretiva, não observou a legislação pertinente a esta atividade, deixando de compreender a devida qualificação técnica que rege a atividade, requisitando Engenheiro mecânico eletricista, graduação não existente.

Sendo assim, requeremos a exclusão da exigência profissional de nível superior em Engenheiro Mecânico Eletricista, com modificação para Engenheiro mecânico, que possuem atribuições do artigo 12 da Resolução 218/1973, do Confea.

28/08/2023 15:01:39	CADASTRO DE PROPOSTA	ASSISTEC COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA
31/08/2023 09:05:19	CADASTRO DE PROPOSTA	PROJ PAINEIS LTDA
31/08/2023 11:44:39	CADASTRO DE PROPOSTA	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA
31/08/2023 15:43:51	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
Edital feito errata		
03/09/2023 19:23:35	CADASTRO DE PROPOSTA	MNS ENGENHARIA
04/09/2023 09:21:59	CADASTRO DE PROPOSTA	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA
04/09/2023 13:26:14	CADASTRO DE PROPOSTA	FHM ENGENHARIA LTDA
04/09/2023 14:00:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FHM ENGENHARIA LTDA
04/09/2023 14:37:11	CADASTRO DE PROPOSTA	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
04/09/2023 14:42:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
04/09/2023 15:12:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA
04/09/2023 16:43:09	CADASTRO DE PROPOSTA	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA
04/09/2023 17:12:03	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA
04/09/2023 17:36:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROJ PAINEIS LTDA
04/09/2023 18:10:32	CADASTRO DE PROPOSTA	RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
04/09/2023 22:30:10	CADASTRO DE PROPOSTA	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI
04/09/2023 22:43:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI
04/09/2023 23:01:49	CADASTRO DE PROPOSTA	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO
04/09/2023 23:15:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ASSISTEC COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA
05/09/2023 01:42:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO
05/09/2023 02:41:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MNS ENGENHARIA
05/09/2023 07:17:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.
05/09/2023 09:00:26	MENSAGEM	PREGOEIRO

Bom dia, estamos iniciando a fase de lances.

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO
INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF SAO LOURENCO - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF SAO LOURENCO Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 11		Valor Unit.: 1.029,30	Valor Total: 11.322,30

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

Item: 2	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB AVENCAL DO SALTINHO - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB AVENCAL DO SALTINHO Eletrica: adequacoes do padrao de entrada de energia, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 507,70	Valor Total: 2.538,50
Item: 3	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO -EMEB BEM. FELIPE CARVALHO MARTINS - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO -EMEB BEM. FELIPE CARVALHO MARTINS Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.204,40	Valor Total: 4.817,60
Item: 4	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO -EMEB AUGUSTA VITORIA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO -EMEB AUGUSTA VITORIA Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.167,60	Valor Total: 4.670,40
Item: 5	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO -EMEB EVALDO STEIDEL - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO -EMEB EVALDO STEIDEL Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 537,00	Valor Total: 5.370,00
Item: 6	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF AMOLA FLECHA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF AMOLA FLECHA Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 599,20	Valor Total: 1.797,60

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 7	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF AVENCAL SAO SEBASTIAO - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF AVENCAL SAO SEBASTIAO Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 791,50	Valor Total: 4.749,00
Item: 8	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EI PASSO DA CRUZ - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EI PASSO DA CRUZ Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.228,30	Valor Total: 1.228,30
Item: 9	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB BITUVINHA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB BITUVINHA Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.795,80	Valor Total: 3.591,60
Item: 10	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF CAMPO DA LANCA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF CAMPO DA LANCA Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 484,80	Valor Total: 1.939,20
Item: 11	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF COLONIA RUTHES - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEF COLONIA RUTHES Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 736,80	Valor Total: 1.473,60

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 12	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB GENERAL OSORIO - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB GENERAL OSORIO Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 528,40	Valor Total: 2.113,60	
Item: 13	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLA AGRICOLA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - ESCOLA AGRICOLA Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 592,00	Valor Total: 5.920,00	
Item: 14	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEM BEIJA - FLOR - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEM BEIJA - FLOR Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 28	Valor Unit.: 811,30	Valor Total: 22.716,40	
Item: 15	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB MARIO DE OLIV. GOELDER - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - EMEB MARIO DE OLIV. GOELDER Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de 16PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 660,70	Valor Total: 10.571,20	
Item: 16	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEMMA F1 - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEMMA F1 Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 1.189,40	Valor Total: 21.409,20	

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 17	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEMMA F4 - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEMMA F4 Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 1.132,90	Valor Total: 14.727,70	
Item: 18	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM PORTAO SAO LOURENCO - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM PORTAO SAO LOURENCO Eletrica: adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 494,20	Valor Total: 3.953,60	
Item: 19	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM VILA OLSEN - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM VILA OLSEN Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 609,50	Valor Total: 1.828,50	
Item: 20	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM ANA RANK - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM ANA RANK Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 853,50	Valor Total: 5.974,50	
Item: 21	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM FAXINAL - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM FAXINAL Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 497,90	Valor Total: 2.489,50	

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 22	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM SARA ROSA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM SARA ROSA Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com dupliface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.387,00	Valor Total: 5.548,00	
Item: 23	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM BEM. FIORIGE BONA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM BEM. FIORIGE BONA Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com dupliface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 547,70	Valor Total: 2.738,50	
Item: 24	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM VILA NOVA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM VILA NOVA Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com dupliface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 470,10	Valor Total: 2.820,60	
Item: 25	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM COMECINHO DE VIDA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM COMECINHO DE VIDA Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com dupliface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao. AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 1.179,10	Valor Total: 16.507,40	
Item: 26	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM ANJO DA GUARDA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM ANJO DA GUARDA Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com dupliface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao. AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 919,70	Valor Total: 19.313,70	

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 27	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM RESTINGA - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM RESTINGA Eletrica: Adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 506,20	Valor Total: 3.037,20	
Item: 28	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM NOSSA Sr. DAS GRACAS - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM NOSSA Sr. DAS GRACAS Eletrica: Tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas ART de execucao . AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 796,40	Valor Total: 1.592,80	
Item: 29	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM GUNTHER WERNER - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM GUNTHER WERNER Eletrica: Tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: instalacao de ar condicionado de 9.000 a 24.000 Btus, com suporte interno, fornecimento de todo material necessario ate 3 metros de tubulacoes de cobre com espessuras e bitolas adequadas para carga termica do aparelho a ser instalado, tubulacao c/ fiacao eletrica incluindo cabos de acordo com a carga do condicionador, disjuntor exclusivo p/ ar condicionado, tubos de PVC especificos para drenagem da agua, isolantes termicos, carga de gas adequada ao modelo, suporte do condensador, e toda furacao necessaria ao suporte dos equipamentos interna e externa (parafusos, buchas, brocas Etc.)</p>			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 524,70	Valor Total: 5.247,00	
Item: 30	Unidade: unidade	Marca: proprio	Modelo: proprio
<p>Descrição: INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM BRENO CAUAN - INSTALACAO/ADEQUACAO ELETRICA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - CEIM BRENO CAUAN Eletrica: novo padrao e adequacoes do padrao de entrada de energia, trocar o QDBT, tomadas sistema x, caixa sistema x parafuso 8m, buchas 8m, cabo 2,5 mm azul, preto, verde, quadro p/ circuitos, disjuntores 50A trifasico, canaleta com duplaface, disjuntor 16A mono. Passagem de cabos ate o QDBT e do QDBT p/ pontos de ar condicionado, fixacao de canaletas e pontos de tomadas. ART de execucao AR Condicionado: (instalados) Limpeza e troca de materiais necessarios para manutencao.</p>			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 332,50	Valor Total: 2.992,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CLIMAX REFRIGERACAO LTDA	001	21.233.409/0001-28	840.328,01	195.000,00		Sim
2 RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR	058	24.258.638/0001-95	800.900,00	450.000,00	130,77	Sim
3 BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA	113	10.624.695/0001-36	840.328,01	462.182,00	2,71	Sim
4 PROJ PAINEIS LTDA	069	48.372.209/0001-02	840.328,01	617.500,00	33,61	Sim
5 RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS	092	04.948.916/0001-29	840.328,01	714.300,00	15,68	Sim
6 M.G.C AR CONDICIONADO E	073	06.301.497/0001-64	732.000,00	719.000,00	0,66	Não
7 FHM ENGENHARIA LTDA	120	31.392.839/0001-46	840.328,01	719.828,01	0,12	Sim
8 QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA	117	40.522.020/0001-47	840.330,01	830.000,00	15,31	Sim
9 RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA	116	41.105.473/0001-30	838.427,00	838.427,00	1,02	Sim
10 C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM	013	29.660.456/0001-60	840.227,00	840.227,00	0,21	Sim

DECLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
17/08/2023 16:00:17	PUBLICADO				
18/08/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/09/2023 09:00:42	DISPUTA				
05/09/2023 09:00:42	LANCE	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 073)			732.000,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)			840.330,01
05/09/2023 09:00:42	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 120)			840.328,01
05/09/2023 09:00:42	LANCE	RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 092)			840.328,01
05/09/2023 09:00:42	LANCE	RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA. (PARTICIPANTE 116)			838.427,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	PROJ PAINES LTDA (PARTICIPANTE 069)			840.328,01
05/09/2023 09:00:42	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)			800.900,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)			840.328,01
05/09/2023 09:00:42	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE			840.227,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			840.328,01
05/09/2023 09:01:59	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			731.990,00
05/09/2023 09:02:22	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)			731.900,00
05/09/2023 09:02:31	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 120)			719.828,01
05/09/2023 09:02:45	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			719.825,00
05/09/2023 09:04:25	LANCE	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 073)			719.000,00
05/09/2023 09:04:39	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			718.999,99
05/09/2023 09:04:42	LANCE	RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 092)			718.980,00
05/09/2023 09:04:54	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			718.979,99
05/09/2023 09:06:02	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)			720.000,00
05/09/2023 09:06:29	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)			718.500,00
05/09/2023 09:06:30	LANCE	RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 092)			718.970,00
05/09/2023 09:06:40	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)			718.000,00
05/09/2023 09:06:42	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			717.449,99
05/09/2023 09:06:48	LANCE	PROJ PAINES LTDA (PARTICIPANTE 069)			718.600,00
05/09/2023 09:07:17	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)			830.000,00
05/09/2023 09:07:19	LANCE	RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 092)			717.440,00
05/09/2023 09:07:26	LANCE	PROJ PAINES LTDA (PARTICIPANTE 069)			717.800,00
05/09/2023 09:07:34	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			717.439,00
05/09/2023 09:07:40	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)			716.000,00
05/09/2023 09:07:52	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			715.999,00
05/09/2023 09:08:04	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)			715.780,00
05/09/2023 09:08:06	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)			715.500,00
05/09/2023 09:08:06	LANCE	PROJ PAINES LTDA (PARTICIPANTE 069)			716.100,00
05/09/2023 09:08:19	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)			715.449,99
05/09/2023 09:08:36	LANCE	PROJ PAINES LTDA (PARTICIPANTE 069)			715.600,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:08:42	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	715.000,00
05/09/2023 09:08:52	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	714.360,00
05/09/2023 09:08:57	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	714.999,00
05/09/2023 09:09:03	LANCE	RED ENERGY COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 092)	714.300,00
05/09/2023 09:09:12	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	714.359,00
05/09/2023 09:09:18	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	714.200,00
05/09/2023 09:09:19	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	714.000,00
05/09/2023 09:09:35	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	713.158,00
05/09/2023 09:09:41	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	713.990,00
05/09/2023 09:09:49	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	712.000,00
05/09/2023 09:10:07	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	713.100,00
05/09/2023 09:10:14	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	711.630,00
05/09/2023 09:10:21	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	711.000,00
05/09/2023 09:10:26	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	710.990,00
05/09/2023 09:10:45	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	709.580,00
05/09/2023 09:10:57	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	709.500,00
05/09/2023 09:11:06	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	709.200,00
05/09/2023 09:11:13	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	709.000,00
05/09/2023 09:11:19	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	708.900,00
05/09/2023 09:11:20	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	709.100,00
05/09/2023 09:11:27	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	708.600,00
05/09/2023 09:11:39	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	707.000,00
05/09/2023 09:11:50	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	706.990,00
05/09/2023 09:11:56	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	703.260,00
05/09/2023 09:11:57	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	706.500,00
05/09/2023 09:12:06	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	703.200,00
05/09/2023 09:12:21	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	703.000,00
05/09/2023 09:12:31	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	702.990,00
05/09/2023 09:12:35	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	703.050,00
05/09/2023 09:12:43	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	700.000,00
05/09/2023 09:12:53	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	699.999,99
05/09/2023 09:12:59	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	701.000,00
05/09/2023 09:13:00	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	690.000,00
05/09/2023 09:13:15	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	680.000,00
05/09/2023 09:13:16	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	689.999,99
05/09/2023 09:13:27	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	699.980,00
05/09/2023 09:13:27	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	679.999,00
05/09/2023 09:13:42	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	678.000,00
05/09/2023 09:13:52	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	677.620,00
05/09/2023 09:13:59	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	679.600,00
05/09/2023 09:14:04	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	675.990,00
05/09/2023 09:14:08	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	677.000,00
05/09/2023 09:14:21	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	675.000,00
05/09/2023 09:14:28	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	674.692,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:14:30	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	675.400,00
05/09/2023 09:14:35	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	674.999,99
05/09/2023 09:14:47	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	674.300,00
05/09/2023 09:14:53	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	674.690,00
05/09/2023 09:14:59	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	674.000,00
05/09/2023 09:15:01	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	673.560,00
05/09/2023 09:15:07	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	673.000,00
05/09/2023 09:15:19	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	670.000,00
05/09/2023 09:15:22	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	672.900,00
05/09/2023 09:15:28	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	672.000,00
05/09/2023 09:15:35	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	669.990,00
05/09/2023 09:15:42	TEMPO RANDÔMICO		
05/09/2023 09:15:48	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	667.200,00
05/09/2023 09:15:50	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	666.000,00
05/09/2023 09:16:01	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	665.990,90
05/09/2023 09:16:02	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	660.000,00
05/09/2023 09:16:11	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	666.500,00
05/09/2023 09:16:13	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	650.000,00
05/09/2023 09:16:15	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	659.000,00
05/09/2023 09:16:24	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	640.000,00
05/09/2023 09:16:32	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	639.990,00
05/09/2023 09:16:36	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	639.000,00
05/09/2023 09:16:45	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	649.900,00
05/09/2023 09:16:45	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	638.620,00
05/09/2023 09:16:45	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	638.000,00
05/09/2023 09:17:12	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	637.000,00
05/09/2023 09:17:13	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	638.500,00
05/09/2023 09:17:30	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	636.000,00
05/09/2023 09:17:44	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	635.980,00
05/09/2023 09:17:45	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	636.900,00
05/09/2023 09:17:55	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	629.990,00
05/09/2023 09:18:11	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	628.450,00
05/09/2023 09:18:13	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	628.000,00
05/09/2023 09:18:16	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	634.900,00
05/09/2023 09:18:27	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	625.000,00
05/09/2023 09:18:35	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	627.000,00
05/09/2023 09:18:37	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	624.000,00
05/09/2023 09:18:46	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	623.990,00
05/09/2023 09:18:53	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	621.000,00
05/09/2023 09:18:55	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 069)	630.244,00
05/09/2023 09:18:57	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	623.000,00
05/09/2023 09:19:01	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	620.000,00
05/09/2023 09:19:13	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	619.870,00
05/09/2023 09:19:21	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	619.000,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:19:29	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	590.000,00
05/09/2023 09:19:34	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	617.850,00
05/09/2023 09:19:43	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	589.000,00
05/09/2023 09:19:48	LANCE	PROJ PAINES LTDA (PARTICIPANTE 069)	617.500,00
05/09/2023 09:19:52	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	588.990,00
05/09/2023 09:19:52	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	587.690,00
05/09/2023 09:20:00	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	586.000,00
05/09/2023 09:20:05	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	587.000,00
05/09/2023 09:20:12	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	585.980,00
05/09/2023 09:20:17	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	585.000,00
05/09/2023 09:20:21	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	550.000,00
05/09/2023 09:20:31	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	549.800,00
05/09/2023 09:20:38	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	549.000,00
05/09/2023 09:20:40	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	540.990,00
05/09/2023 09:20:44	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 058, PARTICIPANTE 113			
05/09/2023 09:20:45	FECHADO 1		
05/09/2023 09:21:12	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 001)	195.000,00
05/09/2023 09:21:32	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 058)	450.000,00
05/09/2023 09:23:27	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 113)	462.182,00
05/09/2023 09:25:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CLIMAX REFRIGERACAO LTDA			
05/09/2023 09:25:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/09/2023 09:25:52	HABILITAÇÃO		

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO
ELABORACAO DE PMOC E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 32	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORME PMOC, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 24.000 BTU'S/H - TIPO SPLIT, JANELA, CASSETE, DIVERSAS MARCAS - valor semestral por equipamento.			
Quantidade: 241	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	
Item: 31	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: ELABORACAO DE PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC -PARA APARELHOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000 A 24.000 BTU'S/H - TIPO SPLIT, JANELA, CASSETE, DIVERSAS MARCAS			
Quantidade: 241	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CLIMAX REFRIGERACAO LTDA	088	21.233.409/0001-28	155.845,06	25.000,00		Sim
2 BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA	115	10.624.695/0001-36	155.845,06	77.922,00	211,69	Sim
3 RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR	025	24.258.638/0001-95	155.686,00	80.000,00	2,67	Sim
4 MNS ENGENHARIA	143	41.945.782/0001-19	155.845,06	88.300,00	10,38	Sim
5 C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM	100	29.660.456/0001-60	155.686,00	108.100,00	22,42	Sim
6 FHM ENGENHARIA LTDA	007	31.392.839/0001-46	155.845,06	115.680,00	7,01	Sim
7 QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA	095	40.522.020/0001-47	155.845,06	149.999,00	29,67	Sim

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

8 M.G.C AR CONDICIONADO E	145	06.301.497/0001-64	155.686,00	150.000,00	0,00	Não
9 ASSISTEC COMERCIO VAREJISTA DE	046	24.940.419/0001-91	155.845,06	155.845,06	3,90	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2023 16:00:17	PUBLICADO				
18/08/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/09/2023 09:00:42	DISPUTA				
05/09/2023 09:00:42	LANCE	ASSISTEC COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA			155.845,06
05/09/2023 09:00:42	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)			155.845,06
05/09/2023 09:00:42	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE			155.686,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)			155.845,06
05/09/2023 09:00:42	LANCE	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 145)			155.686,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)			155.845,06
05/09/2023 09:00:42	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)			155.686,00
05/09/2023 09:00:42	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			155.845,06
05/09/2023 09:00:42	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			155.845,06
05/09/2023 09:01:28	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)			155.000,00
05/09/2023 09:02:13	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			149.990,00
05/09/2023 09:02:16	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			154.999,00
05/09/2023 09:02:28	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			148.999,00
05/09/2023 09:02:42	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)			149.900,00
05/09/2023 09:02:44	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			148.990,00
05/09/2023 09:02:59	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)			115.680,00
05/09/2023 09:03:01	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			148.980,00
05/09/2023 09:03:08	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			115.679,00
05/09/2023 09:03:30	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			115.670,00
05/09/2023 09:03:53	LANCE	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 145)			150.000,00
05/09/2023 09:04:01	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			115.669,99
05/09/2023 09:05:21	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			115.660,00
05/09/2023 09:05:38	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			115.659,99
05/09/2023 09:05:58	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			115.650,00
05/09/2023 09:06:10	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			115.649,99
05/09/2023 09:06:19	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			115.620,00
05/09/2023 09:06:22	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)			115.000,00
05/09/2023 09:06:28	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			115.619,99
05/09/2023 09:06:34	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			114.970,00
05/09/2023 09:06:48	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)			114.969,00
05/09/2023 09:06:49	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)			114.710,00
05/09/2023 09:06:57	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)			114.600,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:07:02	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	114.709,00
05/09/2023 09:07:13	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	114.559,00
05/09/2023 09:07:21	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	114.900,00
05/09/2023 09:07:22	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	114.520,00
05/09/2023 09:07:33	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE	114.500,00
05/09/2023 09:07:41	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	114.400,00
05/09/2023 09:07:43	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	114.449,99
05/09/2023 09:07:52	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	113.000,00
05/09/2023 09:07:53	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE	114.300,00
05/09/2023 09:08:00	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	112.999,00
05/09/2023 09:08:05	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	112.960,00
05/09/2023 09:08:19	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	111.740,00
05/09/2023 09:08:20	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	112.500,00
05/09/2023 09:08:26	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	111.739,99
05/09/2023 09:08:32	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	112.700,00
05/09/2023 09:08:44	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	11.600,00
05/09/2023 09:08:57	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	112.000,00
05/09/2023 09:09:00	MENSAGEM	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143) desculpe engano. desclassificar o lance	
05/09/2023 09:09:06	MENSAGEM	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 11.600,00.	
05/09/2023 09:09:13	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	111.410,00
05/09/2023 09:09:36	MENSAGEM	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 11.600,00.	
05/09/2023 09:09:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 143 no valor de 11.600,00 foi cancelado.	
05/09/2023 09:09:58	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE	111.200,00
05/09/2023 09:10:10	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	111.100,00
05/09/2023 09:10:11	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	111.119,00
05/09/2023 09:10:18	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	109.000,00
05/09/2023 09:10:27	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	108.560,00
05/09/2023 09:10:27	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	108.990,00
05/09/2023 09:10:35	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	108.500,00
05/09/2023 09:10:36	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	108.300,00
05/09/2023 09:10:38	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	149.999,00
05/09/2023 09:10:47	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	108.200,00
05/09/2023 09:10:51	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE	108.100,00
05/09/2023 09:10:55	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	107.000,00
05/09/2023 09:10:57	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	107.800,00
05/09/2023 09:11:08	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	106.900,00
05/09/2023 09:11:10	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	106.300,00
05/09/2023 09:11:22	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	106.120,00
05/09/2023 09:11:25	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	106.000,00
05/09/2023 09:11:31	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	105.700,00
05/09/2023 09:11:34	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	105.990,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:11:43	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	105.200,00
05/09/2023 09:11:52	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	104.670,00
05/09/2023 09:11:52	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	105.000,00
05/09/2023 09:11:59	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	104.300,00
05/09/2023 09:12:05	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	103.410,00
05/09/2023 09:12:08	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	103.560,00
05/09/2023 09:12:15	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	103.100,00
05/09/2023 09:12:16	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	102.700,00
05/09/2023 09:12:25	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	102.500,00
05/09/2023 09:12:32	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	102.130,00
05/09/2023 09:12:32	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	102.100,00
05/09/2023 09:12:39	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	102.000,00
05/09/2023 09:12:51	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	101.600,00
05/09/2023 09:12:56	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	101.520,00
05/09/2023 09:13:03	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	101.300,00
05/09/2023 09:13:15	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	100.000,00
05/09/2023 09:13:16	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	100.500,00
05/09/2023 09:13:37	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	99.890,00
05/09/2023 09:13:45	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	99.340,00
05/09/2023 09:13:47	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	99.999,99
05/09/2023 09:13:56	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	99.000,00
05/09/2023 09:14:07	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	98.200,00
05/09/2023 09:14:08	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	98.670,00
05/09/2023 09:14:11	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	98.999,00
05/09/2023 09:14:18	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	98.000,00
05/09/2023 09:14:28	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	7.200,00
05/09/2023 09:14:36	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	97.900,00
05/09/2023 09:14:40	MENSAGEM	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 7.200,00.			
05/09/2023 09:14:44	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	97.410,00
05/09/2023 09:14:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 143 no valor de 7.200,00 foi cancelado.			
05/09/2023 09:15:04	MENSAGEM	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 98.200,00.			
05/09/2023 09:15:11	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	97.000,00
05/09/2023 09:15:17	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	97.200,00
05/09/2023 09:15:18	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	96.300,00
05/09/2023 09:15:24	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	96.990,00
05/09/2023 09:15:31	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	95.360,00
05/09/2023 09:15:42	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	94.600,00
05/09/2023 09:15:42	TEMPO RANDÔMICO		
05/09/2023 09:15:43	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	95.300,00
05/09/2023 09:15:49	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	93.990,00
05/09/2023 09:16:00	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	92.600,00
05/09/2023 09:16:01	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	93.000,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:16:13	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	95.000,00
05/09/2023 09:16:22	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	92.559,00
05/09/2023 09:16:25	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	92.000,00
05/09/2023 09:16:32	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	92.200,00
05/09/2023 09:16:33	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	90.000,00
05/09/2023 09:16:39	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	91.300,00
05/09/2023 09:16:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 115, PARTICIPANTE 143, PARTICIPANTE 025, PARTICIPANTE 088			
05/09/2023 09:16:43	FECHADO 1		
05/09/2023 09:17:02	LANCE	MNS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 143)	88.300,00
05/09/2023 09:17:09	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)	25.000,00
05/09/2023 09:17:31	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 115)	77.922,00
05/09/2023 09:17:36	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 025)	80.000,00
05/09/2023 09:21:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CLIMAX REFRIGERACAO LTDA			
05/09/2023 09:21:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/09/2023 09:21:47	HABILITAÇÃO		
05/09/2023 09:23:47	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 088: O vencedor do lote 2 seu lance está correto.			
05/09/2023 09:26:10	MENSAGEM CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)		
Sim.			
05/09/2023 09:27:24	MENSAGEM PREGOEIRO		
Ok lembrando que o desconto será em todos os itens, e também readequar sua proposta na plataforma.			
05/09/2023 09:28:12	MENSAGEM CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 088)		
Sim Sr pregoeiro.			

**LOTE 3 - HABILITAÇÃO
DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo: Serviço
Descrição: Instalacao de ar condicionado de 07.000 a 18.000 btu/h ate 03 metros de tubulacao, com todo material incluso (Cobres, isolamentos, cabos, suportes, parafusos e fitas).			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 360,30	Valor Total: 3.603,00	
Item: 34	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo: Serviço
Descrição: Instalacao de ar condicionado de 22.000 a 30.000 btu/h ate 03 metros de tubulacao (Cobres, isolamentos, cabos, suportes, parafusos e fitas).			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 410,70	Valor Total: 4.107,00	
Item: 35	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo: Serviço
Descrição: Desinstalacao de ar condicionado de 07.000 a 18.000 btu/h.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 64,50	Valor Total: 645,00	
Item: 36	Unidade: unidade	Marca: Serviço	Modelo: Serviço
Descrição: Desinstalacao de ar condicionado de 22.000 a 30.000 btu/h.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 74,50	Valor Total: 745,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA	031 10.624.695/0001-36	18.099,80	9.100,00		Sim
2 CLIMAX REFRIGERACAO LTDA	136 21.233.409/0001-28	18.099,80	10.000,00	9,89	Sim

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

3 RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR	068	24.258.638/0001-95	17.760,00	12.000,00	20,00	Sim
4 FHM ENGENHARIA LTDA	045	31.392.839/0001-46	18.099,80	13.000,00	8,33	Sim
5 QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA	030	40.522.020/0001-47	18.099,80	18.000,00	38,46	Sim
6 C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM	112	29.660.456/0001-60	18.080,00	18.080,00	0,44	Sim
7 PROJ PAINEIS LTDA	048	48.372.209/0001-02	18.099,80	18.099,80	0,11	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2023 16:00:17	PUBLICADO				
18/08/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/09/2023 09:25:57	DISPUTA				
05/09/2023 09:25:57	LANCE	PROJ PAINEIS LTDA (PARTICIPANTE 048)			18.099,80
05/09/2023 09:25:57	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 030)			18.099,80
05/09/2023 09:25:57	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 045)			18.099,80
05/09/2023 09:25:57	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 068)			17.760,00
05/09/2023 09:25:57	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			18.099,80
05/09/2023 09:25:57	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE			18.080,00
05/09/2023 09:25:57	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			18.099,80
05/09/2023 09:26:48	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 030)			18.000,00
05/09/2023 09:27:41	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 045)			13.000,00
05/09/2023 09:28:32	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			12.999,00
05/09/2023 09:31:01	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			11.990,00
05/09/2023 09:31:51	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 068)			16.000,00
05/09/2023 09:31:52	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.978,00
05/09/2023 09:32:12	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			11.977,00
05/09/2023 09:33:01	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.976,00
05/09/2023 09:33:42	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			11.910,00
05/09/2023 09:34:01	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.909,00
05/09/2023 09:34:16	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			11.800,00
05/09/2023 09:34:36	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.799,00
05/09/2023 09:34:47	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			11.690,00
05/09/2023 09:35:25	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.689,00
05/09/2023 09:35:45	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			11.688,00
05/09/2023 09:36:00	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 136)			10.000,00
05/09/2023 09:36:15	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.687,00
05/09/2023 09:38:02	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031)			11.000,00
05/09/2023 09:40:57	TEMPO RANDÔMICO				
05/09/2023 09:43:58	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 068)			14.000,00
05/09/2023 09:44:37	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 068)			12.000,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:45:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 136, PARTICIPANTE 031, PARTICIPANTE 068

05/09/2023 09:45:03 FECHADO 1

05/09/2023 09:46:50 LANCE BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 031) **9.100,00**

05/09/2023 09:50:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA

05/09/2023 09:50:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

05/09/2023 09:50:04 HABILITAÇÃO

**LOTE 4 - HABILITAÇÃO
MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 37	Unidade: Hora	Marca: Serviço	Modelo: Serviço
Descrição: Manutencao corretiva em equipamentos de ar condicionado de 07.000 a 60.000 btu/h			
Quantidade: 241	Valor Unit.: 70,60		Valor Total: 17.014,60
Item: 38	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Capacitor do ventilador e/ou rotor para ar condicionado de 7.000 a 30.000 btu/h.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 11,80		Valor Total: 118,00
Item: 39	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Capacitor do compressor para ar condicionado de 7.000 a 30.000 btu/h			
Quantidade: 48	Valor Unit.: 164,20		Valor Total: 7.881,60
Item: 40	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Placa eletronica universal para split hi-wall de 7.000 ate 30.000 btu/h			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 164,00
Item: 41	Unidade: Peca	Marca: Midea	Modelo: Midea
Descrição: Placa eletronica inverter evaporadora de 7.000 ate 30.000 btu/h			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 255,00		Valor Total: 1.275,00
Item: 42	Unidade: Peca	Marca: Midea	Modelo: Midea
Descrição: Placa eletronica inverter condensadora de 7.000 ate 30.000 btu/h			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 298,30		Valor Total: 1.491,50
Item: 43	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Sensor de temperatuda 5K Ohms			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 15,40		Valor Total: 231,00
Item: 44	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Sensor de temperatuda 10K Ohms			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,00		Valor Total: 190,00
Item: 45	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Sensor de degelo 5K Ohms			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 14,30		Valor Total: 143,00
Item: 46	Unidade: Peca	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Sensor de degelo 10K Ohms			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 16,80		Valor Total: 168,00
Item: 47	Unidade: Metro	Marca: Plabohn	Modelo: Plabohn
Descrição: Mangueira cristal 1/2" x 2mm			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 410,00
Item: 48	Unidade: Metro	Marca: Amanco	Modelo: Amanco
Descrição: Tubo de PVC 20mm soldavel -			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 410,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 49	Unidade: Peca	Marca: Amanco	Modelo: Amanco
Descrição: Luva de PVC 20mm soldavel			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 1,60		Valor Total: 40,00
Item: 50	Unidade: Peca	Marca: Amanco	Modelo: Amanco
Descrição: Curva de PVC 90- 20mm soldavel			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 3,20		Valor Total: 80,00
Item: 51	Unidade: Rolo	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Fita PVC sem adesivo (Rolo de 10 metros)			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 4,70		Valor Total: 94,00
Item: 52	Unidade: Peca	Marca: Panasonic	Modelo: Panasonic
Descrição: Compressor rotativo 7.000 a 18.000 btu/h 220V (Refrigerante R-22)			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 660,20		Valor Total: 3.301,00
Item: 53	Unidade: Peca	Marca: Panasonic	Modelo: Panasonic
Descrição: Compressor rotativo 22.000 a 30.000 btu/h 220V (Refrigerante R-22)			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.030,30		Valor Total: 5.151,50
Item: 54	Unidade: Peca	Marca: Panasonic	Modelo: Panasonic
Descrição: Compressor rotativo 7.000 a 18.000 btu/h 220V (Refrigerante R-410a)			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 674,10		Valor Total: 6.741,00
Item: 55	Unidade: Peca	Marca: Panasonic	Modelo: Panasonic
Descrição: Compressor rotativo 22.000 a 30.000 btu/h 220V (Refrigerante R-410a)			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.029,70		Valor Total: 5.148,50
Item: 56	Unidade: Peca	Marca: Panasonic	Modelo: Panasonic
Descrição: Compressor inverter 7.000 a 18.000 btu/h 220V (Refrigerante R-410a)			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 809,80		Valor Total: 2.429,40
Item: 57	Unidade: Peca	Marca: Panasonic	Modelo: Panasonic
Descrição: Compressor Inverter 22.000 a 30.000 btu/h 220V (Refrigerante R-410a)			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.198,95		Valor Total: 2.397,90
Item: 58	Unidade: Peca	Marca: Shinaider	Modelo: Shinaider
Descrição: Contactora para ar condicionado 07.000 a 60.000 btu/h			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 214,60		Valor Total: 2.146,00
Item: 59	Unidade: PAR	Marca: Polar	Modelo: Polar
Descrição: Suporte plastico para condensadora de 7.000 ate 12.000 btu/h			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 52,40		Valor Total: 262,00
Item: 60	Unidade: PAR	Marca: Polar	Modelo: Polar
Descrição: Suporte plastico para condensadora de 18.000 ate 30.000 btu/h			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 91,70		Valor Total: 458,50
Item: 61	Unidade: Conjunto	Marca: Polar	Modelo: Polar
Descrição: Calco de borracha para condensadora 7.000 ate 60.000 btu/h - conjunto 04 pcs			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 27,30		Valor Total: 136,50
Item: 62	Unidade: Quilograma	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Gas R-22			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 679,70		Valor Total: 6.797,00
Item: 63	Unidade: Quilograma	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Gas R-410A			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 82,30		Valor Total: 823,00
Item: 64	Unidade: Quilograma	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Gas R-141B			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 89,70		Valor Total: 897,00
Item: 65	Unidade: M ³	Marca: EOS	Modelo: EOS
Descrição: Nitrogenio			
Quantidade: 125	Valor Unit.: 85,20		Valor Total: 10.650,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 66	Unidade: Metro	Marca: Corfio	Modelo: Corfio	
Descrição: Cabo elétrico flexível PP 4 x 1,5mm ²				
Quantidade: 100		Valor Unit.: 10,50		Valor Total: 1.050,00
Item: 67	Unidade: Metro	Marca: Corfio	Modelo: Corfio	
Descrição: Cabo elétrico flexível PP 4 x 2,5mm ²				
Quantidade: 100		Valor Unit.: 11,60		Valor Total: 1.160,00
Item: 68	Unidade: Peça	Marca: EOS	Modelo: EOS	
Descrição: Controle universal para split				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 85,20		Valor Total: 852,00
Item: 69	Unidade: Peça	Marca: Midea	Modelo: Midea	
Descrição: Motor ventilador condensadora para ar condicionado de 7.000 a 30.000 btu/h				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 228,10		Valor Total: 1.140,50
Item: 70	Unidade: Peça	Marca: Midea	Modelo: Midea	
Descrição: Motor ventilador evaporadora para ar condicionado de 7.000 a 30.000 btu/h				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 451,30		Valor Total: 2.256,50
Item: 71	Unidade: Peça	Marca: Elgin	Modelo: Elgin	
Descrição: Hélice condensadora para ar condicionado de 7.000 a 30.000 btu/h				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 149,10		Valor Total: 745,50
Item: 72	Unidade: Peça	Marca: Elgin	Modelo: Elgin	
Descrição: Rotor evaporadora para ar condicionado de 7.000 a 30.000 btu/h				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 149,10		Valor Total: 745,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA	123	10.624.695/0001-36	126.298,09	85.000,00		Sim
2 RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR	064	24.258.638/0001-95	121.007,00	88.000,00	3,53	Sim
3 CLIMAX REFRIGERACAO LTDA	009	21.233.409/0001-28	126.297,79	88.100,00	0,11	Sim
4 FHM ENGENHARIA LTDA	065	31.392.839/0001-46	126.297,79	101.631,59	15,36	Sim
5 QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA	044	40.522.020/0001-47	126.298,09	125.000,00	22,99	Sim
6 M.G.C AR CONDICIONADO E	003	06.301.497/0001-64	125.740,10	125.740,10	0,59	Não
7 C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM	069	29.660.456/0001-60	125.998,50	125.998,50	0,21	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2023 16:00:17	PUBLICADO					
18/08/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/09/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/09/2023 09:26:02	DISPUTA					
05/09/2023 09:26:02	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)				126.298,09
05/09/2023 09:26:02	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)				126.297,79
05/09/2023 09:26:02	LANCE	M.G.C AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 003)				125.740,10
05/09/2023 09:26:02	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 064)				121.007,00
05/09/2023 09:26:02	LANCE	C LANCONI LOPES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (PARTICIPANTE				125.998,50
05/09/2023 09:26:02	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)				126.298,09
05/09/2023 09:26:02	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)				126.297,79

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

05/09/2023 09:27:14	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	126.000,00
05/09/2023 09:28:14	LANCE	FHM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	101.631,59
05/09/2023 09:28:43	LANCE	QUALITY AIR CLIMATIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 044)	125.000,00
05/09/2023 09:29:01	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	101.630,00
05/09/2023 09:30:17	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 064)	100.000,00
05/09/2023 09:30:40	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	99.990,00
05/09/2023 09:30:41	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 064)	99.000,00
05/09/2023 09:31:12	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	89.990,00
05/09/2023 09:31:32	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	89.970,00
05/09/2023 09:31:49	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	89.950,00
05/09/2023 09:32:31	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	89.940,00
05/09/2023 09:32:48	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	89.920,00
05/09/2023 09:33:22	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	89.910,00
05/09/2023 09:33:50	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	89.900,00
05/09/2023 09:34:21	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	89.780,00
05/09/2023 09:34:38	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	88.990,00
05/09/2023 09:34:57	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	88.940,00
05/09/2023 09:35:15	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	88.910,00
05/09/2023 09:35:44	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	88.904,00
05/09/2023 09:35:49	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 064)	98.000,00
05/09/2023 09:36:12	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	88.500,00
05/09/2023 09:36:50	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	88.499,00
05/09/2023 09:37:03	LANCE	CLIMAX REFRIGERACAO LTDA (PARTICIPANTE 009)	88.100,00
05/09/2023 09:41:02	TEMPO RANDÔMICO		
05/09/2023 09:43:21	LANCE	RBK COMERCIO E SERVIÇOS AR CONDICIONADO (PARTICIPANTE 064)	88.000,00
05/09/2023 09:43:51	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	88.408,66
05/09/2023 09:47:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 064, PARTICIPANTE 009, PARTICIPANTE 123			
05/09/2023 09:47:08	FECHADO 1		
05/09/2023 09:47:43	LANCE	BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA (PARTICIPANTE 123)	85.000,00
05/09/2023 09:52:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA			
05/09/2023 09:52:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/09/2023 09:52:09	HABILITAÇÃO		

PREGOEIRO: LUIZ ROBERTO DA COSTA CECCON