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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 26/2024 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Setor Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Responsável pela Demanda:        LUIZ VIDAL DA SILVA JÚNIOR               CPF: 007.618.537-07 

E-mail:     des.urbano@mafra.sc.gov.br              Telefone: 47.3641.4020 

1.Objeto:   Contratação de empresa especializada para Execução de obra para 
pavimentação em CBUQ da Rua 08 de Março, no Bairro Vila Nova, com 
fornecimento de material e mão de obra. 

2.Justificativa da necessidade da contratação:  Contratação de empresa especializada visa 
assegurar alta qualidade técnica e máxima eficiência na execução do projeto de pavimentação 
asfáltica. 
3. Descrições e quantidades: 
 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
TIPO DO ITEM 

(*) 
NATUREZA (**) 

1 1,00 m² 
PLACA DE OBRA  (3,00 X 1,00 m) - 1 

UNIDADE 
MATERIAL CONSUMO 

2 361,61 m TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO DE OBRA 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

NÃO 
CONTINUADO 

3 6,00 UNID. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

NÃO 
CONTINUADO 

4 790,39 M3 
ESCAVAÇÃO MAT. 1ª CATEGORIA (CORTE 

DE PISTA) INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

5 371,55 
M3XK

M 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANE 18M3 DMT 1,47 KM 

(MOVIMENTAÇÃO INTERNA A OBRA) 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

6 7.321,08 
M3XK

M 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18M3, DMT 10 KM PARA 

BOTA FORA  
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

7 227,23 M3 COMPACTAÇÃO MEC. A 100% DO P.N. SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

8 400,39 M3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

9 89,00 M 

FORNECIMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO 400 MM P-S1 REJUNTADO 
COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E 

AREIA 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

10 89,00 M 
ASSENTAMENTO DE TUBO  DE 

CONCRETO PARA REDE COLETORA DE 
ÁGUA PLUVIAL 400 MM 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

11 91,00 M 
FORNECIMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO 600 MM P-S1 REJUNTADO 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 
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COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E 
AREIA 

12 91,00 M 
ASSENTAMENTO DE TUBO  DE 

CONCRETO PARA REDE COLETORA DE 
ÁGUA PLUVIAL 600 MM 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

13 13,00 UNID. 
BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE 

CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO (DIMENSÕES EM PROJETO) 

MATERIAL CONSUMO 

14 1,00 UNID. 
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 

- AREIA E BRITAS COMERCIAIS 
MATERIAL CONSUMO 

15 18,09 M3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

CAMADA DE BRITA E:10 CM 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

16 363,36 M3 REATERRO DE VALAS SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

17 1,00 UNID. 
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEB03 - 

AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS 

MATERIAL CONSUMO 

18 3.526,00 M2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

19 881,50 M3 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-
BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2017 - ESP: 25 CM 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

20 528,90 M3 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE 
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

21 1.410,40 M3 
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES COM 
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

22 55.005,60 
M3XK

M 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18M3 DMT ATÉ 30 KM 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

23 53.667,13 
M3XK

M 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18M3 DMT ACIMA DE 30 

KM 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

24 3.526,00 M2 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

25 3.526,00 M2 
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

RR-2C 
SERVIÇOS 

NÃO 
CONTINUADO 

26 176,30 M3 
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS (5CM) FAIXA C  
MATERIAL CONSUMO 

27 169,25 TXKM 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, 
COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA 

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE ATÉ 30 KM. 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 
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28 462,61 TXKM 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, 
COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA 

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 30 KM. 

(DMT ATÉ 83,50 KM) 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

29 176,30 M3 

CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, 
DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

30 5.289,00 
M3XK

M 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M3 DE MASSA 

ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA DMT ATÉ 30 KM 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

31 10.110,80 
M3XK

M 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M3 DE MASSA 

ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA DMT ACIMA DE 30 KM (DMT ATÉ 

61,55 KM) 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

32 721,00 M 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

33 72,10 M3 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10 
CM) 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

34 54,80 M3 
LASTRO DE BRITA COMERCIAL 

COMPACTADO - ESPALHAMENTO 
MANUAL (5CM) 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

35 423,45 M2 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 
ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA 
DE PEDESTRE, FAIXA DE RETENÇÃO, 

DIVISÃO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO 
E LINHA DE BORDO) 

SERVIÇOS 
NÃO 

CONTINUADO 

36 12,00 UND. 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 
= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

MATERIAL CONSUMO 

37 10,00 UND. 

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 
0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

MATERIAL CONSUMO 

38 0,72 M2 
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III 

- CONFECÇÃO 
MATERIAL CONSUMO 

39 26,00 UND. 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU 
DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

MATERIAL CONSUMO 

 
 
(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia. 

(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado. 
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___________________________ 
LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
 

 

4. Grau de prioridade da compra: Alto. 

5. Estimativa de valor:  R$1.044.695,80  

6. Prazo de entrega/execução: 06 meses.  

7. Local de entrega/execução: Rua 08 de Março – Vila Nova – MafraSC 

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de 
Demanda: (sim ou não) NÃO 

9. Indicação do Gestor do Contrato: ANA CÁSSIA GATELLI PSCHEIDT 

10.  Indicação do(s) Fiscal(is) do Contrato: DAVID BUENO MOREIRA 

OBSERVAÇÕES:  
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