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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 26/2024

DESCRICAO DA NECESSIDADE

| - descricao da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a

perspectiva do interesse publico;

ORrGAO

REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

QUAL A NECESSIDADE
A SER ATENDIDA?

Execucdo de obra para pavimentacdo em CBUQ da Rua 08 de Marco, no Bairro
Vila Nova, com fornecimento de material e mdo de obra, conforme projeto,
projeto basico executivo, planilhas e demais documentos constantes no
presente.

ALINHAMENTO DA CONTRATACAO COM O PLANEJAMENTO

Il - demonstracao da previsao da contratacao no plano de contrata¢oes anual, sempre que

elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao;

HA PREVISAO
NO PLANO DE
CONTRATACOES
ANUAL?

() Sim.  Especificar item do PCA: n3o se aplica.
A referida demanda ndo se encontra no PCA (Plano de Anual), uma
(X) Ndo.  vez que a implantacdo da nova lei 14.133, que exige tal instituto foi

implantada pelo executivo no corrente ano de 2024.

DESCRICAO DOS REQUISITOS DE CONTRATAGCAO

QuAL O TIPO
DE OBJETO?

Il - requisitos da contratacao;

() Bem.

(X) Servico.

QuAL A
NATUREZA?

( ) Com monopdlio.
( ) Continuada.
( ) Sem monopdlio.

(X) Ndo continuada.
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( ) 30 dias (pronta entrega).

( ) 180 dias.
QUAL A | ( ) 12 meses.
VIGENCIA? () dias.
(X) Outro: (6) meses.
( )anos.
()Sim

PODERA HAVER

. X) Nao
PRORROGAGAO? X

( ) Ndo se aplica

, - Contrato n2:  nnnn/aaaa.
HA TRANSIGAO | ( ) sim.
COM CONTRATO Prazo final: dd/mm/aaaa.

ANTERIOR?
(X) Néo.

LOCAL: Rua 08 de Marco — Bairro Vila Nova - Mafra/SC
OBJETO: Pavimentacdo asfaltica, drenagem e sinalizacdo da Rua 08

de Marco, no bairro Vila Nova, conforme projeto geométrico.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Topografia e locacéo

) A CONTRATADA devera prever a utilizagdo de equipamentos

ESPECIFICACAO
TECNICA DA

CONTRATACAO

topograficos ou outros equipamentos adequados ao perfeito
levantamento para a elaboracéo final dos projetos e greides, bem como
para a locacéo e execucao dos servicos de acordo com as locacdes e

0s niveis estabelecidos nos projetos.

1.2 - Placa de obra
Sera fixada uma placa nas dimensdes (3,00 m x1,00 m), pré-

determinada pela fiscalizagéo da Prefeitura.
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2 — ADMINISTRACAO LOCAL

Para o0s servicos de administracdo local esta previsto
Encarregado Geral de Obras, o qual irA compor a estrutura
administrativa de conducéo e apoio a execucédo da obra. Os servicos de
administracéo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra. Tal profissional devera se dedicar exclusivamente para a obra
objeto deste memorial, garantindo a qualidade dos servicos e insumos

utilizados e conduzindo a equipe de operacgao da obra.

3 - TERRAPLANAGEM

3.1 - Escavacdao, carga e transporte 1° Categoria DMT<5,0 km

A escavagdo, carga e transporte de materiais para retirada de
materiais improprios, transportando ao mesmo tempo o material para as
areas de bota fora, onde sera depositado em camadas adequadamente
compactadas.

Concluido o servico, serdA dado o acabamento com
motoniveladora que preparara adequadamente a base, com o0s
desniveis e curvaturas necessdarias. Apdés 0 nivelamento sera
compactado a pista com rolo compactador. Devera ser executado na
largura da pista de forma que o meio-fio fique travado entre o concreto
asféltico e o passeio.

Devera ser observado o caimento de 2,0% no caimento nos
bordos da pista em relacdo ao eixo da via.

No processo de escavacao, sempre que houver necessidade,
sera precedido da execucao dos servigos de remocéo das camadas de
ma qualidade, caso estas sejam encontradas, visando o preparo do
subleito, pois podem vir a ocorrer trechos entre os pontos, que
contenham material inadequado para a solidez do pavimento. Tais

materiais removidos também devem ser transportados para locais
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previamente indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra em
carater temporario ou definitivo.

O empreiteiro devera visitar a obra e verificar as condi¢cdes
locais antes de formular seu preco, pois estas ocorréncias de solos

moles deveram ser executadas por conta da empreiteira.

3.2 - Compactacéo e regularizacdo de subleito PN-100% e:30cm (base
nova)

Apos, o subleito regularizado conforme as normas DNIT 137/2010
- ES, sera feita a compactagcdo mecéanica do mesmo, com equipamento
do tipo rolo pé de carneiro, rolo vibratério ou equipamento similar, até
gue seja atingido o grau de compactacdo necessario para garantir
estabilidade e sustentacdo para os futuros esforcos resultantes do

trdfego na pista a ser pavimentada.

4 - DRENAGEM PLUVIAL

4.1 - Drenagem

Os servicos de drenagem serdo iniciados apds a locacao,
nivelamento, limpeza e implantacéo das cotas de inclinacéo, retirada de
meios-fios existentes, sendo que o material da escavacao de vala sera

depositado ao lado, para posterior reaproveitamento.

4.2 - Tubos

O contratado devera fornecer tubos de concreto simples PS-1 de
diametro de 40 cm e 60cm, sendo garantida pelo fornecedor a aprovacéao
em testes de resisténcia e compressao do material. Nos tubos deve ser
observada a permeabilidade e principalmente que seja garantida a
descarga dos mesmos sem que estes sofram qualgquer quebra ou trinca,

sob pena de sofrer recusa da contratante.
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Devera ser feito por parte da empresa vencedora da licitacéo,
testes e analises laboratoriais de todos os materiais a serem
empregados, e entrega-los para a Fiscalizagdo da Prefeitura —
Departamento de Engenharia. As tubulacbes deverdo ser rejuntadas

internamente e externamente com argamassa.

4.3 - Valas

As valas serao regularizadas para acerto de cotas e inclinacao,
deixando-as em condi¢cdes de receber os tubos. As valas, para
receberem os coletores, serdo escavadas segundo o projeto sendo
respeitado o alinhamento e as cotas indicadas.

A extensdo maxima de abertura de vala terd imposi¢cdes do local
de trabalho, e as necessarias a progressado continua da construcao,
levados em conta os trabalhos preliminares.

A largura de vala sera de acordo com a tabela abaixo. A largura
da vala podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condi¢cGes
do terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na

ocasiao.

Tabela de Largura das Valas

D <0,40m - L =0,80m
0,40m=D<0,80m - L=D + 0,60m
D > 0,80m - L=D+0,40m

Qualquer excesso de escavacao ou depressdo no fundo da vala
devera ser preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa

gualidade, aprovado pela fiscalizacao.

4.3.1 - Escoramento de Valas
Para profundidade de escavacgéo de até 0,90m, em geral ndo seré

necessario o escoramento. O escoramento sera sempre utilizado
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guando as paredes laterais da vala forem constituidas de solo passivel

de desmoronamento.

Normalmente, serdo empregados dois tipos de escoramento:

Descontinuo:

a) Pranchas (pecas de pinho de 32) de 1 %2 x 9 e 1 x 6 com ficha de
0,15m,;

b) Longarinas (0,06x 0,16 m) colocadas ao longo da vala. A cada 1,50
m de profundidade, devera ser colocado um par de longarinas;

c) Estroncas (de preferéncia de eucalipto), espacadas de 1,35m.

Continuo:

Para este tipo de escoramento serdo empregados 0S mesmos
materiais citados para o descontinuo, diferindo apenas no fato das
pranchas ou pranchdes verticais serem colocado um ao lado do outro,
ao longo de toda a vala. Em ambos 0s casos, 0 escoramento devera ser
retirado, cuidadosamente, a medida que a vala for reaterrada e
compactada. Qualquer outro tipo de escoramento poderd ser

empregado desde que, previamente, aprovado pela Fiscalizacao.

4.4 - Assentamento dos tubos

Os tubos serdo assentados sobre camada de brita com espessura de
10cm no fundo da vala, que apés assentados, alinhados, e conferidas
as cotas de inclinacdo, receberdo o rejunte em argamassa. O
assentamento da tubulacdo deverd seguir concomitantemente a
abertura da vala, observando o sentido da jusante para montante, com
a bolsa voltada para montante. Antes do assentamento, os tubos
deveréo ser cuidadosamente vistoriados, quanto a limpeza e defeitos. O

traco do rejunte das tubulagdes, devera ser 1:3, em volume.
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No assentamento, o greide de assentamento da tubulacdo obtido por

meio de duas réguas instaladas, que conterd os seguintes elementos:

CT: cota do terreno(piquete);

CP: cota do projeto (geratriz inferior, interna do tubo);
CC: cota do coletor (geratriz superior, externa do tubo);
CR: cota do bordo superior da régua;

|: declividade.

4.5 - Reaterro das valas
Seré lancada a terra de 12 categoria que estara depositada ao

lado das valas, com emprego de méao-de-obra e equipamentos na
execucao da compactacao das valas até atingir a cota do terreno natural,
sendo efetuada a compactacdo “sapo mecanico’, as camadas de
reaterro ndo deveréo exceder espessura de 0,30m. O material do aterro
nao devera conter pedras ou outros materiais que possam comprometer
0s tubos.

A executante sO poderd reaterrar as valas ap0s o0 assentamento
da tubulagéo ter sido vistoriado e aprovado pela Fiscalizagao.

4.6 - Caixas coletoras-captacéo

Executada com blocos de concreto, assentadas e revestidas com
argamassa de cimento e areia respeitando o traco supracitado no item
4.4, construida sobre laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa,
com 10 cm de espessura. Grelha de concreto armado Fck 20Mpa pré-
moldada, com 10 cm de espessura, movel para facilitar a limpeza e
manutencao das caixas. A dimensao das caixas coletoras ira seguir as

especificacdes descritas em projeto.
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5 - PAVIMENTACAO:

5.1 - Sub-Base e Base

Serdo utilizados na sub-Base pedra pulméo (gnaisse, basalto,
granito, siltito cimento silicoso) e na base pedra brita graduada (gnaisse,
basalto, granito, siltito cimento silicoso), limpas e isentas de impurezas,
executadas conforme a normas para a sub-base DNIT 139/2010 —ES e
para a base DNIT 141/2010 - ES. Estes servicos compreendem o
fornecimento, espalhamento, estabilizacdo e acabamento de solos e
agregados naturais, produtos de britagem, com espessuras definidas em
projeto. Para a sub-base teremos espessura de 25 cm, conforme

especificado em projeto e base com 15 cm.

5.2 — Carga e Transporte com caminhao basculante de 18m?3 (material
para base e sub-base):

O DMT foi aferido com base em uma média das distancias de
pedreiras da regido até o local da obra. O pagamento para o servi¢co de
transporte estara vinculado a apresentacdo de nota demonstrando o
DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao
transporte poderdo ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao

previamente orcado.

5.3 - Imprimagcdo CM-30 — Selamento de sub-base e base (uma
aplicacao)
Este servico compreendem a aplicacdo de uma pelicula de

material asfaltico liquido sobre a sub-base/ base do pavimento;

5.4 - Emulsdo asfaltica RR-2C — Pintura de ligacdo (uma aplicacéo

pavimento em CBUQ)

Estes servicos compreendem a execucao do ligante tipo cimento

asfaltico de Petroleo, espalhamento e compresséo.
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5.5 - Pavimentagédo asféltica em CBUQ (5 cm — pista pavimento)
Apés a execucdo da pintura de ligacdo RR-2C serd executado,
conforme norma DNIR 031/2006 —ES, a capa asfaltica em CBUQ

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

com espessura de 5,00 cm acabado conforme projeto. O controle
tecnolégico sera através da NORMA DNIT 158/2011 e com testes

tecnoldgicos da massa asfaltica empregada no pavimento.

5.6 — Transporte de material asfaltico (ligantes betuminosos) com
caminhdo com capacidade de 30.000,00 L:

Servico realizado para a transportacdo de ligantes betuminosos
guais sejam: Emulsdo CM-30 e Emulsdo RR-2C. O DMT foi aferido com
base em uma média das distancias de refinarias da regido até o local da
obra. O pagamento para o servico de transporte estara vinculado a
apresentacdo de nota demonstrando o DMT percorrido pela empresa,
por tanto, os valores referentes ao transporte poderao ser alterados caso
seja constatado DMT inferior ao previamente orcado.

5.7 — Carga e Transporte de Massa Asféltica para pavimentacao urbana:

Servico realizado para carga e transporte de concreto
betuminoso. O DMT foi aferido com base em uma média das distancias
de usinas da regido até o local da obra. O pagamento para o servico de
transporte estara vinculado a apresentacdo de nota demonstrando o
DMT percorrido pela empresa, por tanto, os valores referentes ao
transporte poderao ser alterados caso seja constatado DMT inferior ao

previamente orcado.

5.8 — Meio-fio — Fck 20Mpa
Sera implantado meio fio concreto simples pré-fabricado do tipo

MFCO 5 - IPR 736/DNIT. A execucao devera prever que 0S meios sejam
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alinhados e nivelados, e dardo sustentacdo lateral para a futura
pavimentagdo. Executados em concreto pré-fabricado, de dimensodes
conforme IPR736/DNIT, com resisténcia caracteristica a compresséao de
no minimo de 20Mpa (Fck) aos 28 dias, em conformidade com o Manual
de Pavimentacdo do DNIT/2006. Deverdo ser colocados em
alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento.
Além disso, devem ser preparados de acordo com o prescrito nas
normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, atendendo o que dispde
a norma DNER ES 330/97.

6 - SINALIZACAO

6.1 - Sinalizacdo (Faixa pedestres, faixa de retencdo, faixa central,
pintura de meio fio e linhas de bordo)

A sinalizacdo a ser executada devera obedecer as orientagdes e
recomendacgdes preconizadas nas especificacbes e Normas do “Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria” DNIT edi¢gao 2010. A sinalizagao horizontal é
composta de faixas de transito, faixa de pedestre, linha de bordo e
pintura de meio fio. As pinturas deverao ser executadas com tinta a base
de resina acrilica (NBR-11862), na espessura de 0,6mm, com a

aplicacao de microesferas de vidro tipo I-B e II-A (NBR-683).

- Meio-Fio e linha de bordo:

A pintura dos meios fios (largura = 12,00cm e altura= 15cm) e
linhas de bordo (largura = 10,00cm) deverdo ser executadas conforme
especificado no “Manual de Sinalizacdo Rodoviaria” DNIT edigdo 1999.
A pintura da linha de bordo deve ocorrer a uma distancia de 10,00cm
dos meios fios. Nas entradas de garagem e nas faixas de pedestres
serao pintadas na cor amarela por toda sua extensédo e pelo menos 1

metro a mais para cada lado. Nas esquinas também sera realizada a

pintura na cor amarela por toda a extensao do raio e por mais 5 metros
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a partir do final do raio, ou conforme o fiscal da obra julgar mais

apropriado.

6.2 - Sinalizacdo vertical (Placa de pare, sentido duplo, velocidade,
identificacéo de rua, passagem de passagem sinalizada de pedestres)

A sinalizagdo vertical contém as placas de adverténcia, regulamentagéo
e indicacdo. As placas deveréo ser confeccionadas em chapas metalicas
zincadas (NBR-11904), revestidas com peliculas refletivas tipo I-A
(NBR-146440, e as letras, numeros, setas e tarjas com pelicula do

mesmo tipo (I-A), para as de cor preta usar pelicula 1V-B).

7 - PASSEIO

Deverdao ser nivelados e regularizadas, devendo receber argila de
boa qualidade e compactado com placa vibratoria, numa espessura
média de 10,00 cm. Apds a regularizacdo do passeio devera ser aplicado

uma camada de 5,00 cm de brita % conforme projeto.

8 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

Apo6s a conclusédo dos servicos, e durante sua execucao, deverao
ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, redes
existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a
Prefeitura, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados as obras ou servigcos existentes, vizinhos ou

trabalhos adjacentes, ou itens ja executados dos proprios servicos.

8.1 - Remocao dos Canteiros
Terminados os servigos, a CONTRATADA deveré providenciar a
retirada das instalagbes dos canteiros de servigos e promover a limpeza

geral dos servicos.

8.2 — Limpeza Preventiva
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A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza
dos servigcos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da
mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias provocados com a
execucao dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e

ou transtornos ao funcionamento dos edificios adjacentes.

8.3 - Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de
materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para a
area de bota espera da Prefeitura Municipal de Mafra. Em seguida sera
feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem

molhada ou outro artificio, para evitar formacao de poeira.

9 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem
em perfeitas condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de
efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como recebida
toda a documentacéo exigida neste memorial € nos demais documentos
contratuais, serao recebidos provisoriamente por esta através de Termo
de Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima
medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servi¢cos e obras por
sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”,
em perfeitas condi¢des de conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apods a lavratura do “Termo
de Recebimento Provisério”, se o0s servicos de correcdo das
anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
Comissdo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social
relativa ao periodo de execucio dos servigos, sera lavrado o “Termo de

Recebimento Definitivo”.
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Aceitos 0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma
da Lei.

10.0 - OBSERVACOES FINAIS

Deverao ser observados rigorosamente todos os procedimentos
Técnicos aplicAveis a Engenharia de Pavimentacdo, para o uso de
equipamentos, materiais e mao de obra utilizados na execucdo da
referida pavimentacéo asfaltica, conforme especificados pelas Normas
Técnicas da ABNT e Normas e/ou especificagbes do DER/SC e do
DNER;

A contratada devera fornecer testes de resisténcia/qualidade dos
materiais empregados na obra, conforme normas pertinentes, assim
como qualquer teste que seja solicitado por parte da fiscalizagcéo para
sanar eventuais duvidas.

A Fiscalizacdo sera executada pela Prefeitura através da
Secretaria Municipal de Obras que exigira o cumprimento dos Projetos,

Normas Técnicas e Especificacdes.

HA CRITERIOS DE () Sim. Especificar: (Indicar o critério ou prdtica).

? ~
SUSTENTABILIDADE? (X) N3o.

HA NECESSIDADE | ( ) Sim.
DE TREINAMENTO? | (x) N3o.

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSARIO

IV - Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memoérias de calculo e

dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras

contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala;
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( ) Analise de
Como SE OBTEVE O | ( ) Andlise de contratacGes anteriores. contratacdes
QUANTITATIVO similares.
ESTIMADO? | (X) Outro. Especificar: Os quantitativos foram obtidos através do

Projeto realizado.

Os quantitativos foram obtidos através do projeto e os valores foram definidos
com base nas tabelas de dados técnicos (insumos e composicdo) Sinapi
(06/2024), Sinapi Insumos (06/2024) e SICRO (01/2024).

DESCRICAO DO
QUANTITATIVO?

DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT.
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (3,00 X 1,00 m) - 1 UNIDADE m? 1,00
TOPOGRAFIA E LOCACAO DE OBRA m 361,61
ADMINISTRACAO LOCAL UN. QUANT.
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UNID. 6,00
TERRAPLANAGEM UN. QUANT.
ESCAVACAO MAT. 12 CATEGORIA (CORTE DE PISTA) INCLUINDO CARGA E M3 790.39
DESCARGA '
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 18M3 DMT 1,47 KM M3XKM 371.55
(MOVIMENTACAO INTERNA A OBRA) '
'FFCR)gﬁSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 18M3, DMT 10 KM PARA BOTA M3XKM 7.321,08
COMPACTAGAO MEC. A 100% DO P.N. M3 227,23
DRENAGEM PLUVIAL UN. QUANT.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS M3 400,39
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM P-S1 REJUNTADO COM M 89 00
ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA '
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE AGUA M 89 00
PLUVIAL 400 MM '
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM P-S1 REJUNTADO COM M 9100
ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA ’
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE AGUA M 9100
PLUVIAL 600 MM '
BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO UNID 13.00
ARMADO (DIMENSOES EM PROJETO) ’ '
CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLPO05 - AREIA E BRITAS COMERCIAIS UNID. 1,00
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA E:10 CM M3 18,09
REATERRO DE VALAS M3 363,36
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEBO3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UNID. 1.00
COMERCIAIS '
PAVIMENTAGCAO UN. QUANT.
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 3.526,00

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB-BASE COM PEDRA RACHAO -

EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 25 CM M3 881,50
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 528.90
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM ’
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES M3 1.410.40
COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 T
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3 DMT ATE 30 KM M3XKM 55.005,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3 DMT ACIMA DE 30 KM | M3XKM 53.667,13
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA CM-30 M2 3.526,00
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3.526,00
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (5CM) FAIXA

G M3 176,30
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE

DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 169,25

TRANSPORTE ATE 30 KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMIIA\IH/:\O COM CAPACIDADE
DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 462,61
TRANSPORTE SUPERIORES A 30 KM. (DMT ATE 83,50 KM)

CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,
COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM ~CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 DE MASSA ASFALTICA
PARA PAVIMENTAGAO URBANA DMT ATE 30 KM

M3 176,30

M3XKM 5.289,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 DE MASSA ASFALTICA

PARA PAVIMENTACAO URBANA DMT ACIMA DE 30 KM (DMT ATE 61,55 KM) M3XKM 10.110,80

MEIO-FIO UN. QUANT.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

PASSEIOS UN. QUANT.
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO

M 721,00

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10 CM) M3 72,10
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO - ESPALHAMENTO MANUAL

M3 54,80
(5CM)
SINALIZACAO UN. QUANT.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA DE M2 423,45
PEDESTRE, FAIXA DE RETENCAO, DIVISAO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO '
E LINHA DE BORDO)
PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA UND 12.00
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ' ’
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA | |\ o 10.00

TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAC;AO
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PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA M2 0.72
TIPO | + 11l - CONFECCAO '
SUPORTE METALINCO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU

REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UND. 26,00
IMPLANTACAO

LEVANTAMENTO DE MERCADO

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa

técnica e econémica da escolha do tipo de solucido a contratar;

ONDE ForAM | ( ) Consulta a fornecedores. () Contratagdes similares.
PESQUISADAS AS | (X) Internet. () Audiéncia publica.
POSSIVEIS SOLUGOES? | (X) Outro.  Especificar: SINAPI (06/2024) e SINAPI INSUMOS (06/2024)

Solugdo 1: Execugdo direta, através da propria Prefeitura

Vantagens/Desvantagens:

Na modalidade de execuc¢ao direta do objeto em questdo, considera-se a
possibilidade do préprio municipio, por meio de seus préprios recursos, isto é,
seus Orgdos e entidades, realizar o servico proposto. Para que essa forma de
execuc¢ado seja valida, a Administracdo Publica deve ter a disposicdao todos os
recursos necessarios para alcangar o objetivo desejado, incluindo estrutura,
conhecimento técnico, pessoal, entre outros. Caso contrario, se ela nao
dispuser de todos esses elementos, serd necessdrio contratar terceiros para a
realizacdo do servico, seguindo as disposicOes legais relativas ao processo de
licitacdo. E evidente que a prefeitura enfrenta limitacdes significativas que a
impedem de conduzir a reforma e ampliacdao por conta prépria. A falta de
ALTERNATIVAS | pessoal qualificado, bem como a auséncia de equipamentos especificos e da

possivEels | infraestrutura adequada, torna a execugdo direta da reforma e ampliagdo uma
tarefa herculea e, muito possivelmente, invidvel. A impossibilidade de o
municipio realizar a reforma e ampliacdo por conta prépria é ainda mais
evidente e justificada quando se considera a complexidade das necessidades
técnicas envolvidas. Considerando que tais recursos (humanos e materiais) ndo
estdo disponiveis na estrutura administrativa municipal, torna-se evidente que
a execucao direta da reforma e ampliacdo pelo municipio se mostra invidvel.

Esta solucdo é técnica e economicamente indicada? ( ) Sim. (X) Nao.

Solugdo 2: Contratagdao de empresa especializada para execu¢do de
pavimentacdo em CBUQ da Rua 08 de Marco no Bairro Vila Nova em Mafra-
SC

Primeiramente, a complexidade técnica envolvida na pavimentacdo em CBUQ
da rua 08 de Marco demanda expertise. Essas empresas possuem acesso a
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tecnologias de ponta e melhores praticas da industria, garantindo que a
pavimentacao seja realizada com os mais altos padrdoes de qualidade e
segurancga. Segundo, a contratacdo de uma empresa especializada é mais
favordvel para uma gestdo mais eficaz do projeto e do cronograma fisico-
financeiro por parte do municipio, inclusive no que diz respeito a alocacao
eficiente de recursos e a supervisao rigorosa do andamento da obra. Com um
plano de trabalho detalhado e um cronograma bem elaborado, a empresa
contratada pode garantir que pavimentagao seja concluida dentro do prazo
estipulado, minimizando assim os transtornos para a comunidade escolar e
otimizando o uso dos recursos publicos. Além disso, a contratacdo de uma
empresa especializada oferece garantias adicionais de conformidade com as
normas e regulamentagbes pertinentes. Essas empresas estdo familiarizadas
com as exigéncias legais e técnicas aplicaveis a execucdao de obras publicas,
garantindo que todos os aspectos da ampliagao e reforma sejam realizados em
conformidade com os padrdes estabelecidos pelos érgaos reguladores. Outro
ponto crucial a ser considerado é a reducao do risco associado a execucdo da
obra. Ao contratar uma empresa especializada, o municipio transfere parte do
risco operacional e financeiro para o contratado, que assume a
responsabilidade pela execucdo bem-sucedida da obra dentro dos parametros
acordados. Isso protege o municipio de potenciais custos adicionais e atrasos
gue poderiam surgir em caso de problemas durante a execucdo da obra. Além
disso, ao optar pela execucdo indireta, o municipio pode se beneficiar da
competitividade do mercado, obtendo propostas de diferentes empresas e
selecionando aquela que oferece a melhor relacdo custo-beneficio para o
projeto. Em suma, a execucdo indireta da reforma e ampliacdao

Esta solugdo é técnica e economicamente indicada? (X) Sim. ( ) Nao.

A escolha da execucdo indireta, através da contratacdo de uma empresa
especializada, apresenta beneficios técnicos e econbmicos significativos. Em
termos técnicos, a empresa especializada oferece expertise especializada e
JUSTIFICATIVA | 1o irs0s técnicos avancados para garantir a qualidade e seguranca na
TECNICA E | pavimentacdo da rua 08 de Marco. Além disso, a gestdo eficiente do projeto
ECONOMICA PARA A | pela empresa contratada permite o cumprimento de prazos e orcamentos
ESCOLHA DA | estabelecidos. Do ponto de vista econdmico, a execugao indireta minimiza os
MELHOR SOLUCAO | custos operacionais e de risco para o municipio, pois a empresa assume
responsabilidade por eventuais custos adicionais e atrasos. Ademais, a
competitividade do mercado garante que o municipio obtenha a melhor

relacdo custo-beneficio para a realizacdo da obra. Em resumo, a execucao
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indireta se mostra como a escolha mais técnica e economicamente vantajosa
para a execug¢ao da obra.

HA RESTRICAO DE | ( ) Sim.
FORNECEDORES? | (X) N3o.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

VI - Estimativa do valor da contratagao, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memoarias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de anexo

classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacao;

( ) Painel de precos. ( ) Contratacgdes similares.
MEIOS
() Bancode Pregos. ( ) Fornecedores.
USADOS NA
X Especificar: SINAPI (06/2024) e SINAPI INSUMO
PESQUISA | (X) Internet. ) P (06/2024) &
Outro. (06/2024) e SICRO (04/2024)

DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO + BD
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (3,00 X 1,00 m) - 1 UNIDADE m?2 1,00 R$1,28
TOPOGRAFIA E LOCAQAO DE OBRA m 361,61 R$463,48
ADMINISTRA(}AO LOCAL UN. QUANT. CUSTO + BD
ADMINISTRAC}AO LOCAL DE OBRA UNID. 6,00 R$7,50
TERRAPLANAGEM UN. QUANT. CUSTO + BD
ESCAVAC}AO MAT. 12 CATEGORIA (CORTE DE PISTA)
INCLUINDO CARGA E DESCARGA M3 790,39 R$1.013,04
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANE 18M3 DMT 1,47
KM (MOVIMENTAQAO INTERNA A OBRA) M3XKM 371,55 R$476,22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 18M3, DMT 10
KM PARA BOTA FORA M3XKM 7.321,08 R$9.383,43
COMPACTACAO MEC. A 100% DO P.N. M3 227,23 R$291,24
DRENAGEM PLUVIAL UN. QUANT. CUSTO + BD
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALAS M3 400,39 R$513,18
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM P-S1
REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA M 89,00 R$114,07
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE
COLETORA DE AGUA PLUVIAL 400 MM M 89,00 R$114,07
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM P-S1
REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA M 91,00 R$116,63
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE
COLETORA DE AGUA PLUVIAL 600 MM M 91,00 R$116,63
BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO (DIMENSOES EM PROJETO) UNID. 13,00 R$16,66
CAIXA DE LIGAQAO E PASSAGEM - CLPO5 - AREIA E BRITAS
COMERCIAIS UNID. 1,00 R$1,28
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA E:10

cM M3 18,09 R$23,19
REATERRO DE VALAS M3 363,36 R$465,72
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEBO3 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS UNID. 1,00 R$1.28
PAVIMENTACAO UN. QUANT. CUSTO + BD
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 3.526,00 R$4.519,27
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE SUB-BASE COM PEDRA

RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 881,50 R$1.129,82

AF_09/2017 - ESP: 25 CM

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 528,90 R$677,89
TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 M3 1.410.40 R$1.807,71
X_F\;é\gii('?ﬂRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3 DMT M3XKM 55.005,60 R$70.500,68
;Eﬁ@:gﬁi‘gE}(ﬁOM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3 DMT M3XKM 53.667.13 R$68.785.16
ES(ECUQAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA CM- M2 3.526.00 R$4.149.75
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3.526,00 R$4.149,75
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA M3 176.30 R$207.49

COMERCIAIS (5CM) FAIXA C

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 169,25 R$199,19
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE ATE 30 KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A
30 KM. (DMT ATE 83,50 KM)

TXKM 462,61 R$544,45

CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA
BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 176,30 R$225,96
M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 DE

MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA DMT ATE | M3XKM 5.289,00 R$6.224,62
30 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 DE

MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA DMT M3XKM 10.110,80 R$11.899,40
ACIMA DE 30 KM (DMT ATE 61,55 KM)

MEIO-FIO UN. QUANT. CUSTO +BD

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 721,00 R$924,11
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

PASSEIOS UN. QUANT. CUSTO + BD
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EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10 CM) M3 .10 R$92,41

LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO -

ESPALHAMENTO MANUAL (5CM) M3 54,80 R$70,24

SINALIZAGCAO UN. QUANT. CUSTO + BD

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL E = 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA DE PEDESTRE, FAIXA DE M2 423,45 R$542,74
RETENCAO, DIVISAO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO E
LINHA DE BORDO)

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO UND. 12,00 R$15,38
E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E UND. 10,00 R$12,82
IMPLANTACAO

PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA

RETRORREFLETIVA TIPO | + Il - CONFECGCAO M2 0,72 R$0.92

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO UND. 26,00 R$33,32
DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

DESCRICAO DA SOLUCAO

VIl - descricao da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e
a assisténcia técnica, quando for o caso;

O QUE SERA

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM CBUQ
CONTRATADO?

(X) Nao ha.

() 90 dias.
QUAL O PRAZO

DA GARANTIA

() 12 meses.

CONTRATUAL? (1) dias.
( ) Outro: () meses.
() anos.
HA NECESSIDADE () si Justificativa: (Indicar o motivo da necessidade de assisténcia
im.
DE ASSISTENCIA técnica para a contratacdo).
TECNICA? | (X) N3o.
HA NECESSIDADE DE | ( ) Sim. Descrever solugao: (Contrato de manutengdo).

MANUTENGAO? | (x) N3o.
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JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUGCAO

VIII - justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao;

Sera dividida em itens, porem com critério de julgamento por menor
valor global por ser mais vantajoso para o municipio.

(X) Sim.
Permitindo uma melhor negociagao, maior controle, transparéncia e
maior eficiéncia na execugao da obra.

A SOLUCAO SERA )
DIVIDIDA EM ITENS? ( ) Objeto indivisivel. () Perda de escala.
( ) Tecnicamente . L
~ 45 o ( ) Economicamente inviavel.
( ) Ndo. Por qué? inviavel.

( ) Aproveitamento da ( ) Outro.
competitividade. Especificar: (Indicar o motivo).

RESULTADOS PRETENDIDOS

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

(X) Manutengdo do ( ) Reducdo de Custos
Funcionamento

Administrativo
( ) Aproveitamento de Recursos Humanos

QUAIS OS BENEFiCIOS ( ) Redugo dos
PRETENDIDOS NA | Riscos do Trabalho
CONTRATAGAO?

(X) Ganho de Eficiéncia

( ) Servigo/Bem de L . o
(X) Realizagdo de Politica Publica
Consumo

( ) Outro. Especificar (indicar o beneficio)

DEMONSTRATIVO DOS | Com a contratacdo do referido servico a Prefeitura Municipal de Mafra podera
RESULTADOS | atender de forma mais eficiente e econ6mica as demandas necessarias para a
PRETENDIDOS | pavimentacao da Rua 08 de Margo no Bairro Vila Nova

PROVIDENCIAS PENDENTES

X - Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracdo do contrato,

inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacao e gestao

contratual;

Estudo Técnico Preliminar n2 026/2024


about:blank

Prefeitura do Municipio de Mafra

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Avenida Frederico Heyse , n°® 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel:047-364-4020/CEP: 89300-070

Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: des.urbano@mafra.sc.gov.br

) A Especificar: (Apresentar cronograma de providéncias a serem
HA PROVIDENCIAS ) adotadas antes e durante o contrato para assegurar o éxito do
PENDENTES PARA O | ( )SIm. resultado, como capacitagéo de servidores, adequagdo do espaco

SUCESSO DA fisico etc).
CONTRATAGAO?
(X) Nao.

CONTRATAGCOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

XI - contratacoes correlatas e/ou interdependentes;

()si Especificar: (Indicar o PAE e o numero do contrato administrativo,
im.
HA CONTRATACOES especificando o seu objeto correlato/interdependente).
CORRELATAS oU Providéncias: Tal demanda devera ser incluida no PCA, a mesma
INTERDEPENDENTES? | (X) Ndo. ndo possui interdependéncia com outras demandas uma vez que

é um servico especifico.

IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGACAO

XIl - descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos

requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para

desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

Especificar os impactos:

Extracao: Degradacdo do solo, polui¢cdo do ar.
HA PREVISAO DE (X) Sim.

IMPACTO AMBIENTAL
NA CONTRATACAO?

Transporte: Emissao de gases de efeito estufa, poluicao
sonora, deterioragao das vias.

Uso: Impacto visual, geracdo de residuos, impermeabilizacao do
solo.

() Nao.

CONCLUSAO

XIll - posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.

A CONTRATACAO
POSSUI VIABILIDADE
TECNICA,
SOCIOECONOMICA E | ( ) N3o.
AMBIENTAL?

(X) Sim.
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Mafra - SC, 27 de junho de 2024.

ENG2 CASSIANO JOSE CORREA
Engenheiro Civil - CREA/SC 48526-8

De acordo,

LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
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