CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

0307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagéo dm? 117,95
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagdo dm? 91,80
0308308 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalagao un 7.261,48
0308313 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalagao un 46.258,68
0308309 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalagao un 11.786,69
0308310 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalagao un 17.755,47
0308311 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalagédo un 24.377,72
0308312 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalagao un 33.713,66
0308307 Aparelho de apoio metalico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalagao un 4.835,66
0308322 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalagéo un 5.952,21
0308327 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalagao un 37.074,22
0308323 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalacéo un 8.665,61
0308324 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalacéo un 13.666,61
0308325 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalacéo un 19.365,30
0308326 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalacéo un 27.324,49
0308321 Aparelho de apoio metalico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalagdo un 3.790,09
0308315 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalagédo un 7.299,00
0308320 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalagdo un 46.460,71
0308316 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalagédo un 10.340,82
0308317 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalagédo un 17.356,57
0308318 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalagédo un 24.523,05
0308319 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalagédo un 30.899,02
0308314 Aparelho de apoio metalico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalagéo un 4.886,45
0308250 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalagédo un 5.959,26
0308251 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalagdo un 9.072,12
0308268 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalagao un 82.431,26
0308252 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalacéo un 10.970,16
0308253 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalacéo un 13.557,30
0308254 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalacéo un 15.255,05
0308255 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalacéo un 18.743,90
0308256 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalacéo un 23.193,52
0308257 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalacéo un 31.928,66
0308258 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalacéo un 35.582,75
0308259 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalacéo un 42.883,75
0308260 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalacdo un 47.201,98
0308261 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalacéo un 52.369,13
0308262 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalagéo un 57.252,95
0308263 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalagéo un 58.120,56
0308264 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalagéo un 64.747,90
0308265 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalagéo un 66.237,26
0308266 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalagéo un 73.761,58
0308267 Aparelho de apoio metalico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalagéo un 78.003,06
0308288 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalagao un 8.668,89
0308289 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalagao un 12.758,67
0308306 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalagdo un 92.512,18
0308290 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalagao un 16.001,65
0308291 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalagao un 20.104,82
0308292 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalagao un 21.860,17
0308293 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalagao un 25.154,72
0308294 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalagao un 28.869,88
0308295 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalagao un 34.892,98
0308296 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalagao un 36.807,15
0308297 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalagao un 42.026,92
0308298 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalagao un 47.797,19
0308299 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalagao un 51.648,80
0308300 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalagao un 55.605,58
0308301 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalagao un 59.980,13
0308302 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalagao un 71.714,24
0308303 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalagao un 78.689,06
0308304 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalagao un 82.969,52
0308305 Aparelho de apoio metalico esférico multidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalagao un 88.103,57
0308269 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalagéo un 9.110,41
0308270 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalagéo un 12.773,35
0308287 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalacdo un 92.632,40
0308271 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalagéo un 16.013,61
0308272 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalagéo un 18.516,89
0308273 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalagao un 22.702,56
0308274 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalagéo un 26.151,43
0308275 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalagao un 30.704,23
0308276 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalagao un 41.195,00
0308277 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalagao un 45.608,45
0308278 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalagao un 49.462,30

0308279 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalagao un 52.349,79
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CGCIT

Codigo
0308280
0308281
0308282
0308283
0308284
0308285
0308286
0307733
0307734
0307735
0307736
0307737
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0408031
0408032
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0606792
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0606790
0607145
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0607146
0606794
0607143
0606791
0607147
0606795

0607112

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalagédo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalagédo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalagédo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalagédo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalagéo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalagdo

Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalagéo

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalagdo

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagdo

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagdo

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalagdo

Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagdo

Junta de dilatagdo em perfil extrudado de borracha vulcanizada

Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecgéo e assentamento

Armacdo em ago CA-25 - fornecimento, preparo e colocagdo

Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo

Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo

Chumbador tipo espera em ago CA-25 para fixagdo de estrutura metalica em concreto - fornecimento e instalacéo

Luva de emenda com rosca conica para aco CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalacéo

Luva de emenda com rosca conica para aco CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalagdo

Luva de emenda com rosca conica para aco CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalagado

Luva de emenda com rosca conica para ago CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalagao

Luva de emenda com rosca conica para ago CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalagao

Luva de emenda prensada para ago CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalagédo

Luva de emenda prensada para ago CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalagéo

Luva de emenda prensada para agco CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalagdo

Luva de emenda prensada para agco CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalagdo

Luva de emenda prensada para agco CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalagéo

Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo

Trelica nervurada trés barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalagéo

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,00 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,00 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,90 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,90 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 3,60 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 3,60 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,20 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,20 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,10 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,10 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 me
maximo = 4,70 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia extraida e brita produzida

Arco metélico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 4,70 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 6,40 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviario minimo = 1,20 m e
maximo = 6,40 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 5,40 m - areia e brita comerciais

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade

un
un
un

DNIT

Custo Unitario
(R$)

59.335,97
63.720,28
68.451,17
72.727,19
78.533,05
83.267,35
88.094,58
355,77
522,95
880,81
1.220,11
1.481,50
0,00
34,87
11,86
12,06
12,99
14,91
21,05
33,88
44,47
61,00
87,30
21,50
29,17
39,65
76,80
148,76
11,25
12,38
60.277,67

59.575,99
61.086,97
60.064,60
55.769,75
55.454,62
62.196,93
61.467,69
72.854,23
72.188,16
65.263,25
64.478,89
80.497,48
79.752,54
83.946,65
83.138,12
70.487,01
69.583,98
90.546,31
89.614,63

29.422,52
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0607130

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 me
maximo = 5,40 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviario minimo =0,75m e
maximo = 7,50 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 me
maximo = 7,50 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 me
maximo = 4,9 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 me
maximo = 4,90 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 4,80 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 me
maximo = 4,80 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vao = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 me
maximo = 8,10 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 8,10 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 5,70 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 5,70 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 4,60 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e
maximo = 4,60 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,4 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,40 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 6,40 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 6,40 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,30 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,30 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,10 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,10 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 6,00 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 6,00 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,00 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vao = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 4,00 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vao = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,80 m - areia e brita comerciais

Arco metélico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,80 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,60 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,60 m - areia extraida e brita produzida

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 3,70 m - areia e brita comerciais

Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 3,70 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 3,60 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vao = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 3,60 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,80 m - areia e brita comerciais

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,80 m - areia extraida e brita produzida

Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - véo = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e
maximo = 5,60 m - areia e brita comerciais

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade

m

DNIT

Custo Unitario
(R$)
29.178,29
34.573,89
34.293,16
33.934,68
34.220,71
36.265,29
35.967,21
41.177,32
40.818,72
41.177,27
40.828,51
36.902,55
36.594,83
37.577,27
37.253,21
43.191,88
42.796,70
40.682,33
40.312,88
40.141,97
39.773,89
44.537,47
44 112,97
41.513,48
41.126,21
45.205,14
44.767,05
46.471,97
46.012,78
42.793,25
42.382,70
44.779,51
44.329,89
49.233,41
48.708,07

52.463,33
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0606778 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 51.885,89
maximo = 5,60 m - areia extraida e brita produzida

0607131 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 49.254,38
maximo = 4,10 m - areia e brita comerciais

0606779 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 48.743,54
maximo = 4,10 m - areia extraida e brita produzida

0607133 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 50.003,58
maximo = 4,00 m - areia e brita comerciais

0606781 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 49.477,38
maximo = 4,00 m - areia extraida e brita produzida

0607132 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 54.500,48
maximo = 5,30 m - areia e brita comerciais

0606780 Arco metalico galvanizado tipo MP 1528 - arco alto - vdo = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 53.882,57
maximo = 5,30 m - areia extraida e brita produzida

0607134 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 53.968,36
maximo = 4,70 m - areia e brita comerciais

0606782 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 53.364,58
maximo = 4,70 m - areia extraida e brita produzida

0607136 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 53.253,36
maximo = 3,90 m - areia e brita comerciais

0606784 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 52.668,86
maximo = 3,90 m - areia extraida e brita produzida

0607135 Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 59.415,03
maximo = 5,20 m - areia e brita comerciais

0606783 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vdo = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 58.737,44
maximo = 5,20 m - areia extraida e brita produzida

0607138 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 54.161,16
maximo = 3,80 m - areia e brita comerciais

0606786 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - véo = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 53.538,50
maximo = 3,80 m - areia extraida e brita produzida

0606842 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - véo = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e m 67.485,51
maximo = 6,70 m - areia e brita comerciais

0606832 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - véo = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviario minimo = 0,75 m e m 67.174,86
maximo = 6,70 m - areia extraida e brita produzida

0606843 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - véo = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 70.125,81
maximo = 6,80 m - areia e brita comerciais

0606833 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 69.797,75
maximo = 6,80 m - areia extraida e brita produzida

0606845 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - véo = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 72.739,93
maximo = 5,60 m - areia e brita comerciais

0606835 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 72.414,35
maximo = 5,60 m - areia extraida e brita produzida

0606844 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 71.218,72
maximo = 6,80 m - areia e brita comerciais

0606834 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 70.883,27
maximo = 6,80 m - areia extraida e brita produzida

0606847 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - véo = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 76.064,10
maximo = 3,50 m - areia e brita comerciais

0606837 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 75.695,02
maximo = 3,50 m - areia extraida e brita produzida

0606846 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 76.762,98
maximo = 4,30 m - areia e brita comerciais

0606836 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 76.390,45
maximo = 4,30 m - areia extraida e brita produzida

0606848 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 76.521,40
maximo = 5,30 m - areia e brita comerciais

0606838 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 76.132,99
maximo = 5,30 m - areia extraida e brita produzida

0606849 Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 83.075,15
maximo = 6,00 m - areia e brita comerciais

0606839 Arco metdlico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 82.698,21
maximo = 6,00 m - areia extraida e brita produzida

0606850 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 83.764,42
maximo = 4,70 m - areia e brita comerciais

0606840 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 83.349,75
maximo = 4,70 m - areia extraida e brita produzida

0606851 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 84.234,41
maximo = 5,70 m - areia e brita comerciais

0606841 Arco metalico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vdo = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviario minimo = 0,90 m e m 83.839,61
maximo = 5,70 m - areia extraida e brita produzida

0605604 Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e inje¢do em tunnel liner m? 288,38

0605695 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 0,60 m - brita comercial m 1.603,76

0605607 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 0,60 m - brita produzida m 1.579,68
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0605696 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 0,70 m - brita comercial m 1.846,31
0605608 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 0,70 m - brita produzida m 1.820,73
0605697 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 0,80 m - brita comercial m 2.088,89
0605609 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 0,80 m - brita produzida m 2.061,80
0605698 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 0,90 m - brita comercial m 2.284,14
0605610 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 0,90 m - brita produzida m 2.255,54
0605699 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 1,00 m - brita comercial m 2.526,65
0605611 Bueiro metalico com chapas mdltiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,00 m - brita produzida m 2.496,55
0605700 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,10 m - brita comercial m 2.864,00
0605612 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,10 m - brita produzida m 2.832,40
0605701 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,20 m - brita comercial m 3.059,20
0605613 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,20 m - brita produzida m 3.026,09
0605702 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 1,30 m - brita comercial m 3.339,15
0605614 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,30 m - brita produzida m 3.287,22
0605703 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,40 m - brita comercial m 3.538,67
0605615 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,40 m - brita produzida m 3.484,49
0605704 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,50 m - brita comercial m 3.786,21
0605616 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,50 m - brita produzida m 3.729,77
0605705 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,60 m - brita comercial m 4.037,63
0605617 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,60 m - brita produzida m 3.978,93
0605706 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,70 m - brita comercial m 4.243,09
0605618 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,70 m - brita produzida m 4.182,14
0605707 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 1,80 m - brita comercial m 4.703,93
0605619 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epéxi - D = 1,80 m - brita produzida m 4.640,72
0605708 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,90 m - brita comercial m 5.515,18
0605620 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 1,90 m - brita produzida m 5.449,71
0605709 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,00 m - brita comercial m 5.781,31
0605621 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,00 m - brita produzida m 5.713,58
0605710 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,10 m - brita comercial m 6.209,30
0605622 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,10 m - brita produzida m 6.139,31
0605711 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epdxi - D = 2,20 m - brita comercial m 6.418,07
0605623 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,20 m - brita produzida m 6.345,83
0605712 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,30 m - brita comercial m 6.757,22
0605624 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,30 m - brita produzida m 6.682,73
0605713 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,40 m - brita comercial m 9.063,11
0605625 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,40 m - brita produzida m 8.986,35
0605714 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,50 m - brita comercial m 11.410,59
0605626 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,50 m - brita produzida m 11.331,57
0605715 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,60 m - brita comercial m 12.183,78
0605627 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,60 m - brita produzida m 12.102,51
0605716 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,70 m - brita comercial m 12.636,88
0605628 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 2,70 m - brita produzida m 12.553,35
0605717 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em ep6xi - D = 2,80 m - brita comercial m 13.464,19
0605629 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 com revestimento em epoxi - D = 2,80 m - brita produzida m 13.378,40
0605651 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita comercial m 1.514,65
0605460 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita produzida m 1.490,57
0605652 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita comercial m 1.743,28
0605461 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita produzida m 1.717,69
0605653 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita comercial m 1.971,93
0605462 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita produzida m 1.944,84
0605654 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita comercial m 2.156,04
0605463 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida m 2.127,45
0605655 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial m 2.384,63
0605464 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita produzida m 2.354,53
0605656 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita comercial m 2.702,48
0605465 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita produzida m 2.670,87
0605657 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita comercial m 2.886,55
0605466 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita produzida m 2.853,44
0605658 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita comercial m 3.152,57
0605467 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita produzida m 3.100,65
0605659 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita comercial m 3.340,95
0605468 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita produzida m 3.286,77
0605660 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial m 3.574,57
0605469 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida m 3.518,13
0605661 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial m 3.812,06
0605470 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita produzida m 3.753,37
0605662 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita comercial m 4.006,38
0605471 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida m 3.945,43
0605663 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial m 4.453,35
0605472 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida m 4.390,14
0605664 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial m 5.214,88
0605473 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida m 5.149,42
0605665 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial m 5.464,79
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0605474 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita produzida m 5.397,07
0605666 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita comercial m 5.871,14
0605475 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita produzida m 5.801,15
0605667 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita comercial m 6.071,79
0605476 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita produzida m 5.999,55
0605668 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial m 6.397,43
0605477 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida m 6.322,93
0605669 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita comercial m 8.395,61
0605478 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita produzida m 8.318,85
0605670 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial m 10.569,42
0605479 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita produzida m 10.490,41
0605671 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita comercial m 11.294,75
0605480 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita produzida m 11.213,48
0605672 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita comercial m 11.730,73
0605481 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita produzida m 11.647,20
0605673 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial m 12.513,60
0605482 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita produzida m 12.427,82
0605718 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 1,50 m - brita comercial m 7.543,07
0605630 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epéxi - D = 1,50 m - brita produzida m 7.486,63
0605719 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 1,80 m - brita comercial m 9.338,57
0605631 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 1,80 m - brita produzida m 9.275,36
0605720 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 1,90 m - brita comercial m 9.639,26
0605632 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 1,90 m - brita produzida m 9.573,79
0605721 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 2,15 m - brita comercial m 10.922,14
0605633 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 2,15 m - brita produzida m 10.851,03
0605722 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 2,30 m - brita comercial m 11.571,70
0605634 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 2,30 m - brita produzida m 11.497,20
0605723 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 2,65 m - brita comercial m 13.539,20
0605635 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 2,65 m - brita produzida m 13.456,80
0605724 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,05 m - brita comercial m 15.459,98
0605636 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,05 m - brita produzida m 15.345,98
0605725 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,20 m - brita comercial m 16.412,44
0605637 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,20 m - brita produzida m 16.295,05
0605726 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,40 m - brita comercial m 17.371,37
0605638 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,40 m - brita produzida m 17.249,47
0605727 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,65 m - brita comercial m 18.618,91
0605639 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,65 m - brita produzida m 18.491,36
0605728 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em ep6xi - D = 3,80 m - brita comercial m 19.314,92
0605640 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 3,80 m - brita produzida m 19.183,99
0605729 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em ep6xi - D = 4,20 m - brita comercial m 21.219,96
0605641 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 4,20 m - brita produzida m 21.079,99
0605730 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em ep6xi - D = 4,60 m - brita comercial m 23.179,85
0605642 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 4,60 m - brita produzida m 23.030,85
0605731 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em ep6xi - D = 4,80 m - brita comercial m 29.378,50
0605643 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 4,80 m - brita produzida m 29.224,99
0605732 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em ep6xi - D = 5,00 m - brita comercial m 30.378,86
0605644 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 5,00 m - brita produzida m 30.194,49
0605733 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 5,35 m - brita comercial m 36.997,67
0605645 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 5,35 m - brita produzida m 36.804,09
0605734 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 5,70 m - brita comercial m 39.749,76
0605646 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 5,70 m - brita produzida m 39.546,96
0605735 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 6,10 m - brita comercial m 49.007,68
0605647 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 6,10 m - brita produzida m 48.794,34
0605736 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epoxi - D = 6,50 m - brita comercial m 62.568,06
0605648 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 6,50 m - brita produzida m 62.344,19
0605737 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 6,85 m - brita comercial m 66.531,13
0605649 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 6,85 m - brita produzida m 66.298,05
0605738 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epdxi - D = 7,25 m - brita comercial m 70.552,31
0605650 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 com revestimento em epéxi - D = 7,25 m - brita produzida m 70.308,69
0605674 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial m 7.288,33
0605483 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida m 7.231,89
0605675 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial m 9.030,55
0605484 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida m 8.967,34
0605676 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial m 9.321,25
0605485 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida m 9.255,78
0605677 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita comercial m 10.560,84
0605486 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita produzida m 10.489,73
0605678 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial m 11.190,41
0605487 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida m 11.115,91
0605679 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita comercial m 13.092,98
0605488 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita produzida m 13.010,58
0605680 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial m 14.950,49
0605489 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita produzida m 14.836,49
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0605681 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita comercial m 15.871,32

0605490 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita produzida m 15.753,93

0605682 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial m 16.798,62

0605491 Bueiro metdlico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida m 16.676,71

0605683 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita comercial m 18.004,53

0605492 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita produzida m 17.876,98

0605684 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita comercial m 18.678,89

0605493 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida m 18.547,96

0605685 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita comercial m 20.519,00

0605494 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita produzida m 20.379,04

0605686 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita comercial m 22.415,62

0605495 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita produzida m 22.266,63

0605687 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial m 25.602,32

0605496 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita produzida m 25.448,81

0605688 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita comercial m 26.496,03

0605497 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita produzida m 26.311,67

0605689 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita comercial m 33.232,31

0605498 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita produzida m 33.038,73

0605690 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita comercial m 35.715,10

0605499 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita produzida m 35.512,30

0605691 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita comercial m 43.873,08

0605500 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita produzida m 43.659,75

0605692 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita comercial m 52.493,57

0605501 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita produzida m 52.269,70

0605693 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita comercial m 55.866,37

0605502 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita produzida m 55.633,28

0605694 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita comercial m 59.297,28

0605503 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita produzida m 59.053,66

0606433 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véao = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviario m 8.785,17
minimo = 0,60 m e maximo = 8,40 m - brita comercial

0606343 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - védo = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviario m 8.718,58
minimo = 0,60 m e maximo = 8,40 m - brita produzida

0606434 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviario m 9.714 /45
minimo = 0,60 m e maximo = 7,50 m - brita comercial

0606344 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviario m 9.643,33
minimo = 0,60 m e maximo = 7,50 m - brita produzida

0606435 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviario m 10.613,57
minimo = 0,60 m e maximo = 7,20 m - brita comercial

0606345 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviario m 10.539,07
minimo = 0,60 m e maximo = 7,20 m - brita produzida

0606436 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviario m 11.284,35
minimo = 0,60 m e maximo = 6,50 m - brita comercial

0606346 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviario m 11.204,21
minimo = 0,60 m e maximo = 6,50 m - brita produzida

0606437 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviario m 12.213,31
minimo = 0,60 m e maximo = 6,60 m - brita comercial

0606347 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviario m 12.129,78
minimo = 0,60 m e maximo = 6,60 m - brita produzida

0606438 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviario m 12.539,34
minimo = 0,60 m e maximo = 6,50 m - brita comercial

0606348 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviario m 12.454,68
minimo = 0,60 m e maximo = 6,50 m - brita produzida

0606439 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vao = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviario m 13.216,93
minimo = 0,60 m e maximo = 6,00 m - brita comercial

0606349 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - védo = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviario m 13.104,05
minimo = 0,60 m e maximo = 6,00 m - brita produzida

0606440 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviario m 13.825,40
minimo = 0,60 m e maximo = 5,60 m - brita comercial

0606350 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviario m 13.708,01
minimo = 0,60 m e maximo = 5,60 m - brita produzida

0606441 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviario m 14.483,89
minimo = 0,60 m e maximo = 5,30 m - brita comercial

0606351 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviario m 14.363,11
minimo = 0,60 m e maximo = 5,30 m - brita produzida

0606442 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviario m 15.115,61
minimo = 0,60 m e maximo = 5,00 m - brita comercial

0606352 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviario m 14.990,32
minimo = 0,60 m e maximo = 5,00 m - brita produzida

0606443 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviario m 16.027,80
minimo = 0,60 m e maximo = 4,90 m - brita comercial

0606353 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviario m 15.899,12

minimo = 0,60 m e maximo = 4,90 m - brita produzida
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0606444 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviario m 16.723,17
minimo = 0,60 m e maximo = 4,60 m - brita comercial

0606354 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviario m 16.589,98
minimo = 0,60 m e maximo = 4,60 m - brita produzida

0606445 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviario m 17.376,24
minimo = 0,60 m e maximo = 4,50 m - brita comercial

0606355 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviario m 17.240,79
minimo = 0,60 m e maximo = 4,50 m - brita produzida

0606446 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviario m 18.010,05
minimo = 0,60 m e maximo = 6,80 m - brita comercial

0606356 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviario m 17.871,21
minimo = 0,60 m e maximo = 6,80 m - brita produzida

0606447 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vao = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviario m 18.706,12
minimo = 0,60 m e maximo = 6,40 m - brita comercial

0606357 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviario m 18.537,56
minimo = 0,60 m e maximo = 6,40 m - brita produzida

0606448 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviario m 19.680,86
minimo = 0,60 m e maximo = 6,10 m - brita comercial

0606358 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véao = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviario m 19.507,03
minimo = 0,60 m e maximo = 6,10 m - brita produzida

0606449 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviario m 24.261,76
minimo = 0,60 m e maximo = 5,80 m - brita comercial

0606359 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviario m 24.082,66
minimo = 0,60 m e maximo = 5,80 m - brita produzida

0606450 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - védo = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviario m 25.225,36
minimo = 0,90 m e maximo = 5,50 m - brita comercial

0606360 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviario m 25.039,68
minimo = 0,90 m e maximo = 5,50 m - brita produzida

0606451 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviario m 26.037,18
minimo = 0,90 m e maximo = 5,30 m - brita comercial

0606361 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviario m 25.846,23
minimo = 0,90 m e maximo = 5,30 m - brita produzida

0606452 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviario m 29.668,14
minimo = 0,90 m e maximo = 5,10 m - brita comercial

0606362 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviario m 29.471,93
minimo = 0,90 m e maximo = 5,10 m - brita produzida

0606453 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviario m 30.127,38
minimo = 0,90 m e maximo = 4,90 m - brita comercial

0606363 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviario m 29.927,21
minimo = 0,90 m e maximo = 4,90 m - brita produzida

0606454 Bueiro metdlico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vao = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviario m 35.964,62
minimo = 0,90 m e maximo = 4,70 m - brita comercial

0606364 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviario m 35.759,18
minimo = 0,90 m e maximo = 4,70 m - brita produzida

0606455 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviario m 36.545,89
minimo = 0,90 m e maximo = 4,70 m - brita comercial

0606365 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviario m 36.337,82
minimo = 0,90 m e maximo = 4,70 m - brita produzida

0606456 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviario m 37.946,91
minimo = 0,90 m e maximo = 4,50 m - brita comercial

0606366 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vao = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviario m 37.733,57
minimo = 0,90 m e maximo = 4,50 m - brita produzida

0606457 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vdo = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviario m 38.561,80
minimo = 0,90 m e maximo = 4,30 m - brita comercial

0606367 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviario m 38.344,51
minimo = 0,90 m e maximo = 4,30 m - brita produzida

0606458 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviario m 52.408,15
minimo = 0,90 m e maximo = 4,30 m - brita comercial

0606368 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviario m 52.186,91
minimo = 0,90 m e maximo = 4,30 m - brita produzida

0606459 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviario m 54.550,25
minimo = 0,90 m e maximo = 4,10 m - brita comercial

0606369 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - véo = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviario m 54.323,75
minimo = 0,90 m e maximo = 4,10 m - brita produzida

0606479 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vaéo = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro m 12.335,97
rodoviario minimo = 0,30 m e maximo = 8,90 m - brita comercial

0606460 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vao = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro m 12.251,69
rodoviario minimo = 0,30 m e maximo = 8,90 m - brita produzida

0606480 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - véo = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro m 16.075,62
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 11,40 m - brita comercial

0606461 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - véo = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro m 15.972,90

rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 11,40 m - brita produzida



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

0606481 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro m 18.704,36
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 10,30 m - brita comercial

0606462 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro m 18.554,24
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 10,30 m - brita produzida

0606482 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro m 19.678,34
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 9,80 m - brita comercial

0606463 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro m 19.522,94
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 9,80 m - brita produzida

0606483 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro m 20.168,55
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 9,50 m - brita comercial

0606464 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro m 20.010,52
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 9,50 m - brita produzida

0606484 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro m 20.863,91
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 9,10 m - brita comercial

0606465 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro m 20.700,62
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 9,10 m - brita produzida

0606485 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro m 21.531,82
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,90 m - brita comercial

0606466 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro m 21.367,21
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,90 m - brita produzida

0606486 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro m 22.473,61
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,60 m - brita comercial

0606467 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro m 22.305,05
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,60 m - brita produzida

0606487 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro m 23.127,81
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,40 m - brita comercial

0606468 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro m 22.956,61
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,40 m - brita produzida

0606488 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro m 28.586,11
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,90 m - brita comercial

0606469 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro m 28.409,65
rodoviario minimo = 0,60 m e maximo = 8,90 m - brita produzida

0606489 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro m 30.164,74
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 9,00 m - brita comercial

0606470 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro m 29.985,64
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 9,00 m - brita produzida

0606490 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro m 31.050,76
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,60 m - brita comercial

0606471 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro m 30.866,39
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,60 m - brita produzida

0606491 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro m 31.919,39
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,50 m - brita comercial

0606472 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro m 31.731,08
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,50 m - brita produzida

0606492 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro m 32.585,41
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,40 m - brita comercial

0606473 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro m 32.394,46
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,40 m - brita produzida

0606493 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro m 34.349,82
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 9,60 m - brita comercial

0606474 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro m 34.157,55
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 9,60 m - brita produzida

0606494 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro m 39.708,11
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 9,00 m - brita comercial

0606475 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro m 39.506,63
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 9,00 m - brita produzida

0606495 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro m 46.736,70
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,40 m - brita comercial

0606476 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro m 46.529,95
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,40 m - brita produzida

0606496 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vao = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro m 47.850,27
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,30 m - brita comercial

0606477 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro m 47.639,57
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 8,30 m - brita produzida

0606497 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro m 49.157,82
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 7,90 m - brita comercial

0606478 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vdo = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro m 48.940,54
rodoviario minimo = 0,90 m e maximo = 7,90 m - brita produzida

0605835 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,20 m - chapa com epodxi - escavado em material de 12 categoria - aterro m 7.190,51
ferroviario maximo = 12,90 m

0605571 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,20 m - chapa com epodxi - escavado em material de 12 categoria - aterro m 6.377,05

rodoviario maximo = 9,00 m
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Codigo
0605850
0605582
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0605593
0605739
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0605815
0605544
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0605574

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 12,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 9,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 12,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 9,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 12,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 9,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 12,90 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 9,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
ferroviario maximo = 12,90 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 9,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 11,00 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 1,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 7,70 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 1,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 11,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 7,70 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 11,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 7,70 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 11,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 7,70 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 11,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 7,70 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
ferroviario maximo = 11,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 7,70 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 9,60 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,70 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,60 m - chapa com epo6xi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 9,60 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,70 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 9,60 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,70 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 9,60 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,70 m

Bueiro metalico sem interrupgao de trafego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 9,60 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,70 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 9,60 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,70 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 8,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,00 m

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Custo Unitario

Unidade (RS)
m 7.655,11
m 6.841,66
m 8.507,94
m 7.694,49
m 6.937,18
m 6.074,49
m 7.401,78
m 6.539,09
m 8.254,62
m 7.391,92
m 8.150,11
m 7.270,99
m 8.756,94
m 7.877,82
m 9.870,84
m 8.991,72
m 7.864,58
m 6.927,46
m 8.471,41
m 7.534,29
m 9.585,32
m 8.648,20
m 9.711,46
m 8.780,27
m 10.479,48
m 9.548,29
m 11.889,26
m 10.958,08
m 9.378,71
m 8.373,70
m 10.146,72
m 9.141,72
m 11.556,51
m 10.551,50
m 11.056,15
m 9.986,49
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0605577

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 8,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 1,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 8,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 8,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 8,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,00 m

Bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
ferroviario maximo = 8,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 6,00 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,90 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 5,40 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,90 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 5,40 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,90 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 5,40 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 5,40 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 5,40 m

Bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 5,40 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,90 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,90 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,20 m - chapa com epo6xi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,90 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,90 m

Bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 2,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,90 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,90 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1?2 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,90 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,90 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,90 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,90 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,90 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,90 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

1"

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Custo Unitario

Unidade (RS)
m 12.004,32
m 10.934,66
m 13.744,79
m 12.675,13
m 10.676,16
m 9.523,20
m 11.624,33
m 10.471,36
m 13.364,80
m 12.211,84
m 12.476,16
m 11.300,11
m 13.623,45
m 12.447,40
m 15.729,42
m 14.553,37
m 12.057,54
m 10.789,55
m 13.204,82
m 11.936,83
m 15.310,80
m 14.042,81
m 16.159,81
m 12.766,25
m 17.525,18
m 14.131,62
m 20.031,46
m 16.637,90
m 15.277,68
m 12.202,10
m 16.643,05
m 13.567,46
m 19.149,33
m 16.073,74
m 17.657,00
m 13.948,17



CGCIT

Codigo
0605856
0605588
0605899
0605599
0605745
0605510
0605788
0605530
0605821
0605550
0605842
0605578
0605857
0605589
0605900
0605600
0605746
0605511
0605789
0605531
0605822
0605551
0605843
0605579
0605858
0605590
0605901
0605601
0605747
0605512
0605790
0605532
0605823
0605552
0605844

0605580

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,40 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,40 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,10 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,40 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo =4,10 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,40 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,60 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,10 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,40 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,10 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,40 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,10 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,40 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,10 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 5,50 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 2,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,80 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 5,50 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 2,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,80 m

Bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 2,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 5,50 m

Bueiro metalico sem interrupgao de trafego - D = 2,80 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,80 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 5,50 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1?2 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,80 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 5,50 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,80 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 5,50 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,80 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,70 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,60 m

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Custo Unitario

Unidade (RS)
m 19.259,41
m 15.550,57
m 22.200,81
m 18.491,97
m 16.702,19
m 13.339,90
m 18.304,59
m 14.942,30
m 21.245,99
m 17.883,70
m 19.531,97
m 15.471,89
m 21.390,38
m 17.330,30
m 24.801,71
m 20.741,62
m 18.491,26
m 14.810,04
m 20.349,67
m 16.668,45
m 23.761,00
m 20.079,77
m 21.028,59
m 16.700,58
m 23.161,97
m 18.833,96
m 27.078,03
m 22.750,02
m 19.915,19
m 15.991,45
m 22.048,57
m 18.124,83
m 25.964,63
m 22.040,89
m 22.972,57
m 18.341,03



CGCIT

Codigo
0605887
0605591
0605902
0605602
0605748
0605513
0605804
0605533
0605824
0605553
0605845
0605581
0605888
0605592
0605903
0605603
0605771
0605514
0605805
0605534
0605825
0605554
0605772
0605515
0605806
0605535
0605826
0605555
0605773
0605516
0605807
0605536
0605827
0605556
0605774

0605517

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,70 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,60 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,70 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,00 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,60 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,70 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,60 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,70 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,60 m

Bueiro metalico sem interrupgédo de trafego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,70 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 3,60 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 3,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,80 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 3,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,80 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,00 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,20 m - chapa com epoxi - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,80 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,80 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,80 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 4,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,80 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2?2 categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgdo de trafego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
ferroviario maximo = 7,00 m

Bueiro metalico sem interrupgao de trafego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,50 m

Bueiro metalico sem interrupgado de trafego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,60 m

Bueiro metalico sem interrupgao de trafego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,30 m

Bueiro metalico sem interrupgao de trafego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,60 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,30 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,60 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,30 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
ferroviario maximo = 6,20 m

Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro
rodoviario maximo = 4,00 m

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

DNIT

Custo Unitario

Unidade (RS)
m 25.399,88
m 20.768,34
m 29.855,50
m 25.223,96
m 21.773,27
m 17.57517
m 24.200,58
m 20.002,48
m 28.656,20
m 24.458,09
m 24.933,18
m 21.926,99
m 27.673,38
m 24.667,20
m 32.703,35
m 29.697,17
m 23.661,19
m 21.259,33
m 26.401,40
m 23.999,54
m 31.431,37
m 29.029,51
m 27.633,09
m 23.131,05
m 30.705,15
m 26.203,12
m 36.344,29
m 31.842,26
m 29.320,15
m 24.518,71
m 32.743,05
m 27.941,60
m 39.026,16
m 34.224,71
m 31.546,23
m 26.376,37



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

0605808 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 35.338,91
ferroviario maximo = 6,20 m

0605537 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 30.169,05
rodoviario maximo = 4,00 m

0605828 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro m 42.300,80
ferroviario maximo = 6,20 m

0605557 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro m 37.130,94
rodoviario maximo = 4,00 m

0605775 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 33.224,95
ferroviario maximo = 5,10 m

0605518 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 27.861,11
rodoviario maximo = 3,10 m

0605809 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 37.406,38
ferroviario maximo = 5,10 m

0605538 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 32.042,53
rodoviario maximo = 3,10 m

0605829 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 45.081,87
ferroviario maximo = 5,10 m

0605558 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 39.718,02
rodoviario maximo = 3,10 m

0605776 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 35.456,41
ferroviario maximo = 4,80 m

0605519 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 33.051,55
rodoviario maximo = 4,40 m

0605810 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 40.045,55
ferroviario maximo = 4,80 m

0605539 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 37.640,69
rodoviario maximo = 4,40 m

0605830 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 48.469,45
ferroviario maximo = 4,80 m

0605559 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 46.064,59
rodoviario maximo = 4,40 m

0605777 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 37.861,51
ferroviario maximo = 4,20 m

0605520 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 35.289,34
rodoviario maximo = 4,20 m

0605811 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 42.877,32
ferroviario maximo = 4,20 m

0605540 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 40.305,16
rodoviario maximo = 4,20 m

0605831 Bueiro metdlico sem interrupgéo de trafego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 52.084,43
ferroviario maximo = 4,20 m

0605560 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro m 49.512,27
rodoviario maximo = 4,20 m

0605778 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 40.147,73
ferroviario maximo = 4,00 m

0605521 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 37.532,54
rodoviario maximo = 4,00 m

0605812 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 45.609,19
ferroviario maximo = 4,00 m

0605541 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 42.993,99
rodoviario maximo = 4,00 m

0605832 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 55.634,32
ferroviario maximo = 4,00 m

0605561 Bueiro metdlico sem interrupgéo de trafego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 53.019,12
rodoviario maximo = 4,00 m

0605779 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 46.394,19
ferroviario maximo = 5,10 m

0605522 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 42.053,03
rodoviario maximo = 5,50 m

0605813 Bueiro metalico sem interrupgéo de trafego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 52.320,25
ferroviario maximo = 5,10 m

0605542 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 47.979,08
rodoviario maximo = 5,50 m

0605833 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 63.198,21
ferroviario maximo = 5,10 m

0605562 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 32 categoria - aterro m 58.857,04
rodoviario maximo = 5,50 m

0605780 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 49.090,63
ferroviario maximo = 4,80 m

0605523 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 12 categoria - aterro m 44.528,23

rodoviario maximo = 5,30 m



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
0605814 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 55.500,25
ferroviario maximo = 4,80 m
0605543 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 22 categoria - aterro m 50.937,85
rodoviario maximo = 5,30 m
0605834 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro m 67.265,86
ferroviario maximo = 4,80 m
0605563 Bueiro metalico sem interrupcéo de trafego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3? categoria - aterro m 62.703,46
rodoviario maximo = 5,30 m
0605606 Sistema de escoramento telescopico regulavel para tunnel liner m? 14,37
0705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 13.076,15
0705312 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 11.809,99
0705316 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 14.338,71
0705315 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 12.972,65
0705318 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 15.304,65
0705317 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 13.765,19
0705320 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 19.203,78
0705319 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 17.319,56
0705322 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 20.267,12
0705321 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 18.138,55
0705324 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 22.244,27
0705323 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 19.964,20
0705326 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 23.891,15
0705325 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 21.394,93
0705328 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 30.340,11
0705327 Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 27.243,28
0705330 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 28.354,38
0705329 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 25.257,94
0705332 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 30.660,70
0705331 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 27.501,97
0705334 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 32.610,19
0705333 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 29.480,46
0705336 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 43.915,05
0705335 Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 39.552,70
0705338 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 41.003,61
0705337 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 36.493,06
0705340 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 44.195,10
0705339 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 39.635,91
0705342 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 50.157,67
0705341 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 45.087,11
0705344 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 63.571,23
0705343 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 57.359,10
0705225 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 11.196,42
0705224 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 10.030,44
0705227 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 11.572,82
0705226 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 10.504,72
0705229 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 12.473,70
0705228 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 11.241,02
0705231 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 15.541,64
0705230 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 14.097,96
0705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 17.457,40
0705232 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 15.602,78
0705235 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 17.926,73
0705234 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 16.197,33
0705237 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 19.406,38
0705236 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 17.465,66
0705239 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 24.791,17
0705238 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 22.364,70
0705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 23.606,72
0705240 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 21.057,66
0705243 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 25.016,26
0705242 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 22.463,99
0705245 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 27.733,21
0705244 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 25.009,62
0705247 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 35.138,57
0705246 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 31.801,11
0705249 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 33.557,90
0705248 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida un 29.863,03
0705251 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 35.513,05
0705250 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida un 31.811,52
0705253 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 38.849,34
0705252 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida un 34.823,04
0705255 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 49.148,54
0705254 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida un 44.278,56
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Codigo
0705403
0705402
0705405
0705404
0705407
0705406
0705409
0705408
0705411
0705410
0705413
0705412
0705415
0705414
0705417
0705416
0705419
0705418
0705421
0705420
0705423
0705422
0705425
0705424
0705427
0705426
0705429
0705428
0705431
0705430
0705433
0705432
0705257
0705256
0705259
0705258
0705267
0705266
0705269
0705268
0705261
0705260
0705263
0705262
0705265
0705264
0705271
0705270
0705273
0705272
0705281
0705280
0705283
0705282
0705275
0705274
0705277
0705276
0705279
0705278
0705285
0705284
0705287
0705286
0705295
0705294
0705297
0705296
0705289
0705288
0705291
0705290
0705293

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
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Unidade

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

3333333333333333333333333333333333333333S3

DNIT

Custo Unitario
(R$)
16.374,64
14.678,62
17.701,58
15.984,28
18.542,50
16.629,78
23.359,64
21.003,33
24.870,89
22.136,19
26.753,68
24.013,30
29.467,64
26.380,06
37.334,03
33.533,21
35.230,63
31.407,05
37.901,30
34.056,13
43.141,33
38.839,14
54.628,69
49.349,19
49.820,79
44.291,84
51.543,44
46.098,87
62.047,56
55.971,53
78.689,35
71.163,66
3.871,27
3.526,12
3.374,46
3.029,31
4.867,44
4.411,78
5.110,26
4.654,60
3.605,51
3.260,36
4.062,16
3.717,01
4.454,65
4.109,50
5.552,88
5.106,48
4.944,68
4.498,29
7.634,58
6.917,91
7.824,89
7.108,22
5.542,69
5.096,29
6.239,63
5.657,32
7.076,79
6.494,48
7.136,15
6.575,05
6.534,88
5.973,79
9.991,14
9.128,40
10.778,64
9.915,89
7.385,82
6.676,87
8.393,52
7.684,56
9.065,03



CGCIT

Codigo
0705292
0705299
0705298
0705301
0705300
0705309
0705308
0705311
0705310
0705303
0705302
0705305
0705304
0705307
0705306
0705169
0705168
0705171
0705170
0705179
0705178
0705181
0705180
0705173
0705172
0705175
0705174
0705177
0705176
0705183
0705182
0705185
0705184
0705193
0705192
0705195
0705194
0705187
0705186
0705189
0705188
0705191
0705190
0705197
0705196
0705199
0705198
0705207
0705206
0705209
0705208
0705201
0705200
0705203
0705202
0705205
0705204
0705211
0705210
0705213
0705212
0705221
0705220
0705223
0705222
0705215
0705214
0705217
0705216
0705219
0705218
0705346
0705345

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
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Unidade

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333833S33

DNIT

Custo Unitario
(R$)
8.202,29
9.182,39
8.346,79
8.609,61
7.774,01
13.863,97
12.617,65
13.773,98
12.527,66
9.274,06
8.257,78
11.260,31
10.244,03
12.433,25
11.186,93
2.320,86
2.127,45
2.056,88
1.863,47
2.918,01
2.663,40
3.047,59
2.792,98
2.240,98
2.047,58
2.494,59
2.301,19
2.810,58
2.555,97
3.237,08
2.988,59
2.931,11
2.682,62
4.445,29
4.046,00
4.755,89
4.356,60
3.329,45
3.004,82
3.732,99
3.408,36
4.093,16
3.693,88
4.418,08
4.021,88
4.186,61
3.790,41
6.288,01
5.699,18
7.133,33
6.447,44
4.794,97
4.398,78
5.272,89
4.787,10
5.760,45
5.274,66
5.645,81
5.075,05
5.576,17
5.005,41
8.640,81
7.840,07
9.340,59
8.418,88
6.601,26
5.911,03
7.321,08
6.630,84
7.974,77
7.174,03
5.324,22
4.827,23



CGCIT

Codigo
0705348
0705347
0705356
0705355
0705358
0705357
0705350
0705349
0705352
0705351
0705354
0705353
0705360
0705359
0705362
0705361
0705370
0705369
0705372
0705371
0705364
0705363
0705366
0705365
0705368
0705367
0705374
0705373
0705376
0705375
0705384
0705383
0705386
0705385
0705378
0705377
0705380
0705379
0705382
0705381
0705388
0705387
0705390
0705389
0705399
0705398
0705401
0705400
0705392
0705391
0705395
0705394
0705397
0705396
0804213
0804212
0804217
0804216
0804219
0804218
0804221
0804220
0804223
0804222
0804225
0804224
0804227
0804226
0804229
0804228
0804231
0804230
0804215

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas

Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas
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Unidade

333333333333333333333333333333333333333333333333333833S3

DNIT

Custo Unitario
(R$)
4.789,13
4.292,14
7.086,13
6.426,39
7.194,61
6.534,87
5.226,47
4.729,48
5.600,01
5.103,02
6.164,65
5.667,67
7.641,48
7.000,11
6.951,00
6.309,63
10.397,72
9.377,06
11.073,89
10.053,23
7.874,56
7.233,19
8.613,34
7.771,87
9.657,90
8.816,43
10.087,07
9.272,89
9.038,29
8.224,11
13.752,20
12.510,93
14.825,79
13.584,51
10.281,73
9.256,99
11.666,54
10.641,80
12.860,94
11.619,67
12.678,35
11.471,88
11.936,42
10.729,94
18.447,13
16.643,23
19.901,06
18.097,16
13.626,68
12.166,32
15.555,46
14.095,10
17.059,10
15.255,20
1.483,50
1.191,10
1.491,86
1.198,86
1.502,41
1.208,82
1.519,41
1.224,77
1.541,69
1.245,71
1.570,97
1.273,50
1.610,64
1.311,37
1.662,41
1.361,20
1.733,31
1.429,86
1.485,40



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

0804214 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.192,86
0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 3.838,15
0804233 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.207,96
0804416 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.075,26
0804232 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.754,20
0804237 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.220,59
0804236 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.765,78
0804419 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4.015,19
0804239 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.237,04
0804418 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.215,85
0804238 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.780,89
0804241 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.260,67
0804240 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.802,72
0804243 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.292,94
0804242 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.832,75
0804421 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4.480,92
0804245 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.336,48
0804420 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.586,40
0804244 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.873,46
0804247 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.393,32
0804246 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.927,16
0804249 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.469,46
0804248 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.999,56
0804423 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 5.549,58
0804251 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.570,82
0804422 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 4.433,49
0804250 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.097,04
0804235 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.211,05
0804234 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.756,99
0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 5.578,86
0804253 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.074,54
0804424 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 4.400,16
0804252 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.415,94
0804257 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.093,24
0804256 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.432,55
0804427 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 5.849,56
0804259 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.116,94
0804426 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 4.611,10
0804258 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.453,71
0804261 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.151,81
0804260 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.484,99
0804263 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.199,31
0804262 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.527,86
0804429 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 6.530,32
0804265 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.262,63
0804428 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 5.143,05
0804264 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.585,65
0804267 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.343,51
0804266 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.660,26
0804269 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.450,87
0804268 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.760,30
0804431 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8.100,38
0804271 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.594,01
0804430 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 6.366,18
0804270 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.895,37
0804255 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.079,26
0804254 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.420,06
0804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 9.895,53
0804273 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.286,27
0804432 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 7.633,76
0804272 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.108,17
0804277 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.314,58
0804276 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.132,89
0804435 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 10.386,57
0804279 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.349,96
0804434 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 8.009,16
0804278 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.163,80
0804281 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.401,97
0804280 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.209,68
0804283 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.472,79
0804282 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.272,73
0804437 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 11.634,17
0804285 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.565,77
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0804436 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 8.963,32
0804284 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.356,15
0804287 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.686,14
0804286 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.465,61
0804289 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.843,53
0804288 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.610,45
0804439 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 14.493,98
0804291 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.051,17
0804438 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 11.143,91
0804290 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.804,34
0804275 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 5.293,34
0804274 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.114,35
0804061 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 357,59
0804060 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 294,39
0804065 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 359,05
0804064 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 295,85
0804067 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 360,50
0804066 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 297,30
0804069 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 363,14
0804068 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 299,79
0804071 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 366,78
0804070 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 303,43
0804073 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 371,61
0804072 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 308,11
0804075 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 378,17
0804074 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 314,67
0804077 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 386,63
0804076 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 322,99
0804079 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 399,48
0804078 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 335,68
0804063 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 358,32
0804062 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 295,12
0804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1.062,74
0804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 724,06
0804376 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 890,47
0804080 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 584,81
0804085 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 726,70
0804084 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 587,30
0804379 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 900,37
0804087 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 729,62
0804378 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 718,39
0804086 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 590,22
0804089 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 734,44
0804088 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 594,89
0804091 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 740,72
0804090 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 601,02
0804381 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1.256,90
0804093 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 749,64
0804380 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 1.050,72
0804092 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 609,64
0804095 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 761,75
0804094 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 621,61
0804097 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 777,23
0804096 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 636,78
0804383 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1.554,65
0804099 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 799,27
0804382 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 1.297,37
0804098 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 658,52
0804083 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 724,79
0804082 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 585,54
0804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1.778,80
0804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.227,63
0804384 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 1.459,07
0804100 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 985,74
0804105 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.231,73
0804104 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 989,68
0804387 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1.874,61
0804107 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.237,28
0804386 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 1.536,65
0804106 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 995,09
0804109 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.245,75
0804108 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.003,40
0804111 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.256,85
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0804110 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.014,21
0804389 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2.094,23
0804113 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.272,05
0804388 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 1.714,88
0804112 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.028,96
0804115 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.293,08
0804114 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.049,54
0804117 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.320,67
0804116 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.076,68
0804391 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2.601,08
0804119 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.358,46
0804390 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 2.124,76
0804118 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.114,03
0804103 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.229,09
0804102 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 987,19
0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2.750,80
0804121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.838,81
0804392 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 2.217,85
0804120 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.463,20
0804125 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.844,37
0804124 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.468,60
0804395 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2.889,65
0804127 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.852,56
0804394 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 2.328,32
0804126 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.476,49
0804129 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.864,11
0804128 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.487,60
0804131 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.880,04
0804130 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.503,08
0804397 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 3.221,34
0804133 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.902,25
0804396 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 2.593,07
0804132 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.524,69
0804135 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.931,02
0804134 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.552,86
0804137 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.898,29
0804136 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.519,39
0804399 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4.011,36
0804139 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.025,62
0804398 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.220,53
0804138 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.645,82
0804123 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 1.839,54
0804122 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 1.463,93
0804401 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 3.987,13
0804141 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.559,06
0804400 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.164,48
0804140 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.015,51
0804145 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.568,15
0804144 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.024,00
0804403 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4.199,66
0804147 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.579,43
0804402 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.330,24
0804146 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.034,68
0804149 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.596,44
0804148 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.050,64
0804151 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.619,72
0804150 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.072,73
0804405 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4.695,61
0804153 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.651,19
0804404 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.719,07
0804152 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.102,71
0804155 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.691,86
0804154 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.141,74
0804157 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.748,01
0804156 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.195,94
0804407 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 5.854,33
0804159 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.822,83
0804406 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 4.622,74
0804158 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.268,67
0804143 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.561,70
0804142 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.018,00
0804409 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 7.24477
0804161 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.410,43

21



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

0804408 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 5.629,65
0804160 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.441,21
0804165 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.422.88
0804164 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.452,92
0804411 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 7.642,06
0804167 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.439,16
0804410 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 5.934,16
0804166 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.468,14
0804169 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.462,89
0804168 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.490,53
0804171 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.495,27
0804170 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.521,12
0804413 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8.566,82
0804173 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.538,75
0804412 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 6.644,21
0804172 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.562,50
0804175 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.596,98
0804174 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.618,34
0804177 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.674,78
0804176 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.693,31
0804415 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 10.745,76
0804179 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.781,18
0804414 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 8.309,93
0804178 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.796,57
0804163 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.413,79
0804162 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.444 .42
0804441 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4.925,49
0804317 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.690,26
0804440 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 3.932,67
0804316 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.120,85
0804321 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.708,78
0804320 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.137,59
0804443 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 5.140,28
0804323 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.733,49
0804442 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 4.103,08
0804322 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.159,90
0804325 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.769,19
0804324 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.192,47
0804327 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.818,25
0804326 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.237,35
0804445 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 5.736,95
0804329 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.883,42
0804444 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 4.576,63
0804328 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.297,58
0804331 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.967,60
0804330 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.376,09
0804333 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.079,99
0804332 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.481,90
0804447 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 7.098,52
0804335 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.228,44
0804446 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 5.656,26
0804334 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.623,18
0804319 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 2.694,52
0804318 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.124,67
0804449 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 7.169,86
0804337 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.692,28
0804448 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 5.635,12
0804336 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.870,98
0804341 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.720,59
0804340 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.895,70
0804451 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 7.499,45
0804343 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.756,71
0804450 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 5.891,95
0804342 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.927,34
0804345 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.809,45
0804344 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.973,95
0804347 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.881,44
0804346 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.038,02
0804453 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 8.362,18
0804349 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.975,89
0804452 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 6.563,43
0804348 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.122,90
0804351 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.097,43
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0804350 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.233,39
0804353 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.257,01
0804352 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.380,42
0804455 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 10.354,03
0804355 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 4.467,01
0804454 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 8.115,42
0804354 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 3.576,38
0804339 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 3.699,36
0804338 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 2.877,16
0804457 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 12.592,87
0804357 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.241,80
0804456 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 9.676,98
0804356 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.787,59
0804361 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.285,51
0804360 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.825,03
0804459 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 13.179,75
0804363 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.341,47
0804458 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 10.124,91
0804362 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.873,07
0804365 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.422,21
0804364 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.942,75
0804367 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.531,63
0804366 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 5.038,13
0804461 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 14.738,09
0804369 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.674,12
0804460 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 11.314,36
0804371 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.857,53
0804370 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 5.327,27
0804373 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas un 7.093,78
0804372 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 5.541,26
0804463 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 18.309,53
0804375 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas un 7.404,02
0804462 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas un 14.034,02
0804374 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 5.826,70
0804359 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas un 6.252,87
0804358 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 4.797,17
0804368 Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraida e brita produzida - alas retas un 5.163,59
0804465 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais m 125,77
0804464 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraida e brita produzida m 105,61
0804475 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais m 138,71
0804474 Confecgao de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraida e brita produzida m 118,57
0804485 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais m 203,37
0804484 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraida e brita produzida m 183,32
0804495 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia e brita comerciais m 253,56
0804494 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia extraida e brita produzida m 229,79
0804467 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais m 190,99
0804466 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraida e brita produzida m 158,89
0804477 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais m 242,72
0804476 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraida e brita produzida m 210,69
0804487 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais m 345,17
0804486 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraida e brita produzida m 309,33
0804497 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia e brita comerciais m 406,94
0804496 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia extraida e brita produzida m 363,54
0804469 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais m 335,75
0804468 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita produzida m 291,73
0804479 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais m 387,48
0804478 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraida e brita produzida m 343,54
0804489 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais m 489,06
0804488 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraida e brita produzida m 432,98
0804499 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia e brita comerciais m 621,13
0804498 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia extraida e brita produzida m 555,72
0804471 Confecgdo de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais m 455,72
0804470 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraida e brita produzida m 391,63
0804481 Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais m 572,11
0804480 Confecgéao de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraida e brita produzida m 508,19
0804491 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais m 753,76
0804490 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraida e brita produzida m 668,38
0804501 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia e brita comerciais m 905,09
0804500 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia extraida e brita produzida m 808,31
0804473 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais m 735,03
0804472 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraida e brita produzida m 634,93
0804483 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais m 916,09
0804482 Confecgéo de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraida e brita produzida m 816,25
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0804493
0804492
0804503
0804502
0804180
0804181
0804182
0804183
0804184
0804185
0804186
0804187
0804188
0804189
0804190
0804191
0804192
0804193
0804194
0804195
0804196
0804197
0804198
0804199
0804200
0804201
0804202
0804203
0804204
0804205
0804206
0804207
0804208
0804209
0804210
0804211
0804012
0804013
0804014
0804015
0804016
0804017
0804018
0804019
0804020
0804021
0804022
0804023
0804024
0804025
0804026
0804027
0804028
0804029
0804030
0804031
0804032
0804033
0804034
0804035
0804036
0804037
0804038
0804039
0804040
0804041
0804042
0804043
0804044
0804045
0804046
0804047
0804048

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)
Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,50 m PAS3 - areia e brita comerciais m 1.208,44
Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraida e brita produzida m 1.076,28
Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia e brita comerciais m 1.442,70
Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia extraida e brita produzida m 1.306,10
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 986,28
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.078,76
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.075,26
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.167,74
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.170,69
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.263,17
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.230,15
Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.322,63
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.406,57
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.530,27
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.457,58
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.581,28
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.565,21
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.688,91
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.638,77
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.762,48
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.801,19
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.959,00
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.951,11
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 2.108,91
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas m 2.235,95
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 2.393,76
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mé&o produzidas m 2.425,71
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 2.583,52
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mé&o produzidas m 2.937,00
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 3.140,97
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 3.032,78
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 3.236,75
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas m 3.229,29
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 3.433,26
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 3.381,36
Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 3.585,33
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 219,48
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de m&do comerciais m 241,97
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 235,72
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m&do comerciais m 258,21
Corpo de BSTC D = 0,40 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de méao produzidas m 240,12
Corpo de BSTC D = 0,40 m PAS3 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 262,61
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 280,27
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 302,77
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 358,47
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 392,29
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 387,57
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 421,39
Corpo de BSTC D = 0,60 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 407,81
Corpo de BSTC D = 0,60 m PAS3 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 441,63
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 459,57
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 493,39
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 518,64
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 564,88
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 563,14
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de méao comerciais m 609,37
Corpo de BSTC D = 0,80 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 610,85
Corpo de BSTC D = 0,80 m PAS3 - areia, brita e pedra de méao comerciais m 657,09
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 640,58
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de méao comerciais m 686,82
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 729,99
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 790,37
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 755,49
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 815,87
Corpo de BSTC D = 1,00 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 809,30
Corpo de BSTC D = 1,00 m PAS3 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 869,68
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 846,09
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 906,47
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 927,75
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 1.003,27
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de méao produzidas m 1.002,71
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m&do comerciais m 1.078,23
Corpo de BSTC D = 1,20 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.145,13
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.220,65
0804050 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.240,01
0804051 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.315,53
0804052 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas m 1.498,81
0804053 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.597,11
0804054 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.546,70
0804055 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.645,00
0804056 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.644,95
0804057 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.743,26
0804058 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 1.720,98
0804059 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1.819,29
0804292 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 2.083,16
0804293 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 2.270,19
0804294 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 2.159,67
0804295 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 2.346,69
0804296 Corpo de BTTC D = 1,00 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 2.321,12
0804297 Corpo de BTTC D = 1,00 m PAS3 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 2.508,14
0804298 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 2.431,46
0804299 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 2.618,49
0804300 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 2.674,40
0804301 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 2.914,34
0804302 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 2.899,26
0804303 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 3.139,21
0804304 Corpo de BTTC D = 1,20 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 3.326,53
0804305 Corpo de BTTC D = 1,20 m PAS3 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 3.566,48
0804306 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 3.611,17
0804307 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 3.851,12
0804308 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 4.375,45
0804309 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 4.685,23
0804310 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 4.519,12
0804311 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 4.828,90
0804312 Corpo de BTTC D = 1,50 m PAS3 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 4.813,88
0804313 Corpo de BTTC D = 1,50 m PAS3 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 5.123,66
0804314 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas m 5.041,98
0804315 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 5.351,76
0805446 Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 38,64
0805447 Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 52,76
0805448 Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 46,32
0805449 Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 63,24
0805450 Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 53,75
0805451 Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 73,32
0805452 Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 62,90
0805453 Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 86,15
0805434 Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 13,15
0805435 Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 17,41
0805436 Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 15,36
0805437 Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 20,95
0805438 Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 20,83
0805439 Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 27,89
0805440 Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 23,28
0805441 Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 31,81
0805442 Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 28,26
0805443 Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 37,97
0805444 Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 31,45
0805445 Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 43,07
0805454 Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas un 69,60
0805455 Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 95,05
0805456 Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 78,99
0805457 Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 108,27
0805458 Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 94,59
0805459 Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mao comerciais un 129,61
0909620 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traco 1:0,5:3,5 - areia comercial m? 119,50
0909621 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa trago 1:0,5:3,5 - areia extraida m? 117,62
0903802 Bacia de contengéo para tanque de emulséo de 30.000 | - inclusive demoligao un 14.335,67
0919113 Canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm m 149,63
0903788 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicagdo manual m? 4,38
0919247 Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilizacéo 2 vezes m? 42,67
0919016 Depésito de dleo para oficina - inclusive demoligao un 7.514,17
0919078 Dique de contengéo para usina de asfalto a quente - inclusive demolicdo un 35.199,84
0903789 Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicagdo manual m? 32,29
0919250 Fornecimento e instalacédo de extintor de espuma 10 | un 582,88
0903807 Instalagéo da central de britagem com capacidade de 80 m3h un 102.754,84
0903806 Instalagéo da central de concreto com capacidade de 150 m*h un 172.459,32
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Codigo
0903804
0903805
0903810
0903809
0903808
0903845
0919009

0919007
0919011
0919246
0919013
0919008
0919012

0903848
0919002
0919210
0909612
0909613
0909614
0909616
0909617
0909615
0903860
0919101
0903818
1100657
1108055
1109665
1109664
1109667
1109666
1109669
1109668
1108060
1109626
1109671
1109670
1109672
1109624
1109622
1109623
1109697
1109698
1109679
1109625
1109678
1109694
1109673
1109690
1109674
1109691
1109675
1109692
1109676
1109693
1109680
1107748

1110000
1106059

1106060

1100658

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Instalagdo da central de concreto com capacidade de 30 m3h

Instalagdo da central de concreto com capacidade de 40 m3h

Instalagdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h

Instalagdo da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h

Instalagdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico

Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m*h - inclusive construgéo de aterro, construgéo e
demolicdo de rampa e bases

Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m®h - inclusive construgdo e demoligdo de bases,
rampas e depositos de agregados

Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m?h - inclusive construgdo e demoligdo de bases,
rampas e depositos de agregados

Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m*h - inclusive construgdo e demolicdo de bases,
rampas e depdsitos de agregados

Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construgdo e demoligao de
bases, rampas, depositos de agregados e dique de contencgéo

Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construgdo e demoligdo de
bases, rampas, depdsitos de agregados e bacia de contencéo

Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construgdo e demolicdo de
bases, rampas e depositos de agregados

Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 mh=1,0m

Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolicdo

Rampa de lavagem - inclusive demoligéo

Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m*® e 40 m? - inclusive demolicdo

Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150 m? - inclusive demolicdo

Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demoligao

Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demoligdo

Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolicédo

Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demoligao

Selador acrilico - camada de fundo com aplicagédo manual

Sistema separador agua e 6leo, inclusive demoli¢céo

Tinta latex - duas camadas com aplicagdo manual

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Argamassa autoadensavel para reparos e grauteamento - confec¢gdo em misturador e langamento manual

Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial

Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia extraida

Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial

Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia extraida

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida

Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssilica - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssilica - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida

Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida
Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual

Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforgos estruturais - confecgdo em
misturador e langamento projetado

Concreto

Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia extraida
e brita produzida

Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®/h - areia e brita
comerciais

26

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade

un
un
un
un
un
m?3
un

un

un

un

un

un

un

m
un
un
un
un
un
un
un
un
m2
un
m2
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m3
m?3
m?3
m3
m?3
m?3
m3
m?3
m3
m3
m3

m?3
m?3

m?3

m?3

DNIT

Custo Unitario
(R$)

63.126,94
73.738,71
183.022,66
117.547,42
106.547,42

130,61
63.732,07

116.991,30
33.075,25
45.381,37

126.942,99
90.869,73
59.282,50

163,66
37.048,16
21.956,00
12.622,12
20.763,62
45.922,28
36.116,80
21.377,63
16.404,41

2,72
1.800,56
13,98
3,40
3.093,63

727,95

654,32

579,93

452,31

506,13

353,04

589,07

436,19

470,83

302,91

399,43

205,95

455,26

330,17

363,50

205,07

405,60

261,89

378,62

224,54

435,02

300,83

416,04

275,15

400,87

254,68

388,63

238,12

3.854,15
13.596,36

0,00
574,10

421,81

493,99
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
1106159 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita m? 522,93
comerciais
1107902 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita m? 555,22
comerciais
1107906 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita m? 591,32
comerciais
1107910 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita m? 631,66
comerciais
1107911 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 45 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h - areia e brita m? 676,75
comerciais
1107912 Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita m? 745,04
comerciais
1106164 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida, brita e pedra de méo m? 245,44
produzidas
1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais m? 392,57
1106156 Concreto com 10% de microssilica fck = 45 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais m? 538,92
1107932 Concreto com 10% de microssilica fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais m? 573,10
1108111 Concreto com 8% de microssilica fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais m? 441,05
1108112 Concreto com 8% de microssilica fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais m? 451,29
1108113 Concreto com 8% de microssilica fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais m? 475,16
1108114 Concreto com 8% de microssilica fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais m? 501,81
1108061 Concreto com latex SBR fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 943,38
1108064 Concreto com latex SBR fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 1.019,53
1107888 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 434,46
1107889 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m?3 282,49
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 450,81
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m? 301,40
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais m? 388,61
1107929 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m®h - areia extraida e brita produzida m? 238,55
1106109 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 40 m®h - areia e brita comerciais m? 372,84
1106117 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?h - areia extraida e brita produzida m? 222,78
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 469,15
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m? 322,60
1119528 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais m? 400,79
1106135 Concreto fck = 25 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m®h - areia extraida e brita produzida m? 252,70
1106136 Concreto fck = 25 MPa - confec¢éo em central dosadora de 40 m®h - areia e brita comerciais m? 384,03
1106137 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m®h - areia extraida e brita produzida m? 235,95
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourdes) - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 481,75
1116126 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourdes) - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita m? 343,50
produzida
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 489,57
1107899 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m? 346,22
1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais m? 416,67
1106138 Concreto fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m®h - areia extraida e brita produzida m? 271,17
1106139 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m®h - areia e brita comerciais m? 398,71
1106140 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m®h - areia extraida e brita produzida m? 253,20
1107904 Concreto fck = 35 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 512,45
1107903 Concreto fck = 35 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m? 372,66
1107908 Concreto fck = 40 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 537,91
1107907 Concreto fck = 40 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m? 402,12
1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais m? 445,82
1107870 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia extraida e brita produzida m? 303,43
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 436,56
1106058 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita produzida m? 292,50
1106380 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais m? 422,90
1106378 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®/h - areia extraida e brita produzida m? 282,87
1116263 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?h - areia e brita comerciais m? 404,11
1116267 Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?h - areia extraida e brita produzida m? 264,07
1106280 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m#/h - areia e brita comerciais m? 441,68
1106289 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®/h - areia extraida e brita produzida m? 304,65
1116264 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?h - areia e brita comerciais m? 421,47
1116268 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m®/h - areia extraida e brita produzida m? 284,44
1106281 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais m? 465,88
1106382 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m®/h - areia extraida e brita produzida m? 332,71
1116265 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecg@o em central dosadora de 40 m?h - areia e brita comerciais m? 443,78
1116269 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgéo em central dosadora de 40 m®h - areia extraida e brita produzida m? 310,61
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m®/h - areia e brita comerciais m? 492,89
1106384 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m®h - areia extraida e brita produzida m? 364,03
1116266 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecg@o em central dosadora de 40 m?h - areia e brita comerciais m? 468,71
1116270 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgéo em central dosadora de 40 m?h - areia extraida e brita produzida m? 339,85
1107868 Concreto para sub-base adensado por vibragéo fck = 7,5 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita m? 348,20
comerciais
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Codigo
1107869
1103853
1103852

1106284
1108116
1108118
1106158
1108120
1106050
1106051
1106061
1106087
1107860

1106088
1106128

1108056
1108059
1207700
1207701
1207702
1207708
1207703
1207709
1207710
1207711
1207713
1207714
1207715
1207717
1207718
1207719
1207721
1207722
1207723
1207725
1207728
1207727
1207726
1208329
1207685
1207684
1207683
1208337
1207691
1207690
1207689
1208345
1207697
1207696
1207695
1208353
1207663
1207662
1207661
1208361
1207669
1207668
1207667
1208369
1207682
1207681
1207729
1208333
1207688
1207687
1207686
1208341

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Concreto para sub-base adensado por vibragdo fck = 7,5 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia extraida e
brita produzida

Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia extraida e brita
produzida

Concreto submerso fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais

Concreto submerso fck = 25 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais

Concreto submerso fck = 30 MPa - confecg@o em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais

Concreto submerso fck = 35 MPa - confecg@o em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais

Concreto submerso fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita comerciais

Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confecgdo em central dosadora de 30 m%h
Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confecgdo em central dosadora de 40 m?h
Langamento manual de concreto usinado - confecgdo em central dosadora de 30 m*h

Langamento manual de concreto usinado - confecgdo em central dosadora de 40 m*h

Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h - confecgdo em central
dosadora de 40 m*h

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m®h - confecgdo em central dosadora de 30
mh

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m®h - confecgdo em central dosadora de 40
mh

Microconcreto autoadenséavel para reparos e grauteamento - confeccdo em misturador e langamento manual
Microconcreto para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual

Concreto fck = 20 MPa para projegao via seca - confecgdo em betoneira - areia e brita comerciais

Concreto fck = 25 MPa para projegao via seca - confecgdo em betoneira - areia e brita comerciais

Concreto fck = 30 MPa para projecéo via seca - confecgdo em betoneira - areia e brita comerciais

Concreto fck = 30 MPa para projecéo via Umida - confecgéo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais
Concreto fck = 40 MPa para projecéo via seca - confecgdo em betoneira - areia e brita comerciais

Concreto fck = 40 MPa para projecéo via Umida - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais
Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais

Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em teto

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em teto

Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos

Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais

Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto

Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos

Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais

Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe | com segdo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe | com segdo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe | com segdo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe | com segdo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe || com secéo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe || com secéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe || com secéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe || com secéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe Ill com segéo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe Ill com segéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe Ill com segéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe Ill com segéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe IV com segdo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe IV com segdo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe IV com segdo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe IV com segéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe V com sec¢éo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe V com sec¢éo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe V com sec¢éo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe V com sec¢éo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe VI com secdo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe VI com segéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe VI com segéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 30 MPa aplicado em tuneis classe VI com segéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe | com se¢do de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe | com se¢do de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe | com se¢do de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe | com sec¢do superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em taneis classe || com secéo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em taneis classe || com secéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em taneis classe || com secéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe || com secéo superior a 90 m?
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Unidade

m?3

m?3

m?3

m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m?3

DNIT

Custo Unitario

(R$)
191,59

420,40
333,83

433,90
440,10
465,42
492,01
521,74
46,70
38,98
54,29
46,80
54,91

57,51
47,29

2.692,61
3.478,67
581,64
616,45
655,39
595,37
747,65
679,96
889,81
1.109,89
1.680,40
930,76
1.159,62
1.750,02
976,57
1.215,25
1.827,90
1.085,11
1.347,05
2.012,42
873,07
853,82
838,43
820,71
917,52
892,09
872,71
852,11
970,92
936,30
907,19
883,19
1.037,97
988,49
954,83
920,99
1.170,90
1.142,41
1.119,62
1.085,43
1.299,68
1.264,32
1.211,27
1.158,22
972,58
953,34
937,95
920,22
1.020,05
994,62
975,25
954,64
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Codigo
1207694
1207693
1207692
1208349
1207660
1207699
1207698
1208357
1207666
1207665
1207664
1208365
1207672
1207671
1207670
1208373
1400976
1400970
1400971
1400972
1416201
1400969
1400975
1416141
1416142
1400973
1400974
1416139
1416202
1416140
1419543
1408173
1407063
1407064
1407065
1407066
1400977
1407067
1407068
1407069
1407070
1416257
1416253
1416254
1416255
1416256
1408028
1408027
1400978
1513941
1513940
1505879
1505878
1505877
1505860
1505859
1516204
1516312

1516304
1516308
1516313

1516305
1516309
1516314

1516306
1516310
1516311

1516303
1516307

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe |l com segéo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe |l com segéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe |l com segéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe Ill com segéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe IV com segéo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe IV com segéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe IV com segéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe IV com segéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe V com secéo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe V com secéo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe V com secéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe V com segéo superior a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe VI com segdo de 20 a 40 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe VI com segdo de 40 a 60 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe VI com segéo de 60 a 90 m?

Concreto projetado via umida fck = 40 MPa aplicado em tuneis classe VI com segdo superior a 90 m?

Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm

Corte a plasma manual em chapa de ago-carbono com espessura de 4 a 8 mm

Corte a plasma manual em chapa de ago-carbono com espessura de 9 a 25 mm

Corte a plasma manual em chapa de aluminio com espessura de 1,5 mm

Corte de barras de ago CA-50 com magarico oxiacetileno

Corte de cantoneira de aluminio

Corte de chapa de ago com guilhotina hidraulica

Corte de chapas de ago com espessura de 12,5 mm com magarico oxiacetileno

Corte de chapas de ago com espessura de 16 mm com magarico oxiacetileno

Corte de chapas de ago com espessura de 3 mm com magarico oxiacetileno

Corte de chapas de ago com espessura de 5 mm com magarico oxiacetileno

Corte de chapas de ago com espessura de 6,3 mm com magarico oxiacetileno

Corte de chapas de ago com espessura de 8 mm com magarico oxiacetileno

Corte de chapas de ago com espessura de 9,5 mm com magarico oxiacetileno

Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8”

Corte de perfis metalicos com macarico oxiacetileno

Corte de trilho TR45 com utilizagcdo de equipamento leve

Corte de trilho TR57 com utilizagcdo de equipamento leve

Corte de trilho TR68 com utilizacdo de equipamento leve

Corte de trilho UIC60 com utilizagdo de equipamento leve

Dobramento de chapas metalicas com espessuras de 6,3 a 10 mm

Furagéo de trilho TR45 com utilizagédo de equipamento leve

Furagédo de trilho TR57 com utilizagédo de equipamento leve

Furagao de trilho TR68 com utilizagéo de equipamento leve

Furagéo de trilho UIC60 com utilizagdo de equipamento leve

Solda com magarico oxiacetileno de chapas de ago de 12,5 mm

Solda com magarico oxiacetileno de chapas de ago de 16 mm

Solda com magarico oxiacetileno de chapas de ago de 6,3 mm

Solda com magarico oxiacetileno de chapas de ago de 8 mm

Solda com magarico oxiacetileno de chapas de ago de 9,5 mm

Solda elétrica manual de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX para beneficiamento de ago naval

Solda tipo MIG/MAG automatizada

Solda tipo MIG/MAG manual

Contengao em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecgdo e assentamento

Contengao em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecgdo e assentamento
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento

Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mao produzida - confecgdo e assentamento

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mdo comercial - fornecimento e assentamento

Enrocamento de pedra jogada - pedra de méo produzida - confecgdo e assentamento

Fabricagdo de blocos segmentais de face pré-moldados - C =40 cm, L =40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg

Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm? de area de célula - fornecimento e
instalacao

Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm? de area de célula - fornecimento e instalagdo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm? de area de célula - fornecimento e instalagdo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm? de area de célula - fornecimento e
instalagcao

Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm? de area de célula - fornecimento e instalagéo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm? de area de célula - fornecimento e instalagéo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm? de area de célula - fornecimento e
instalacdo

Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm? de area de célula - fornecimento e instalagéo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm? de area de célula - fornecimento e instalagéo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm? de area de célula - fornecimento e
instalacdo

Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm? de area de célula - fornecimento e instalagéo
Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm? de area de célula - fornecimento e instalagéo
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Unidade

m?3
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m?3
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m?3
m?3
m?3
m?3
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m?3
m?3
m?3
m?3
m?3
m

DNIT

Custo Unitario
(R$)

1.076,66
1.042,04
1.012,93
988,93
1.147,12
1.097,64
1.063,98
1.030,14
1.283,68
1.255,19
1.232,40
1.198,22
1.416,36
1.380,99
1.327,95
1.274,90
5,27
2,25
9,81
2,19
0,22
0,13
4,09
3,57
5,51
1,52
1,78
1,99
2,30
2,64
0,17
0,06
7,56
7,81
8,00
7,87
3,41
2,47
2,78
3,02
2,87
255,87
583,10
49,22
86,22
132,87
219,76
121,79
196,83
550,70
367,23
274,96
177,91
168,58
176,39
95,51
5,77
41,09

52,38
43,35
48,94

62,96
51,60
56,89

73,83
60,22
31,56

41,87
34,73
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
1516298 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 100 kN/m - fornecimento e instalagdo m? 27,29
1516299 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 150 kN/m - fornecimento e instalagdo m? 29,28
1516300 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 200 kN/m - fornecimento e instalagdo m? 38,77
1516301 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 300 kN/m - fornecimento e instalagéo m? 57,84
1516302 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 400 kN/m - fornecimento e instalagdo m? 76,78
1516296 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragado de 50 kN/m - fornecimento e instalagao m? 20,23
1516297 Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragado de 90 kN/m - fornecimento e instalagao m? 26,34
1505847 Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 4 a 6 m - confecgdo e m? 175,89
assentamento
1505848 Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 6 a 8 m - confecgdo e m? 171,46
assentamento
1505849 Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 8 a 10 m - confecgédo e m? 169,00
assentamento
1505930 Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L =40 cm, e H = 20 cm com altura de até 4 m - confecgdo e m? 199,17
assentamento
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 426,84
1506056 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraida e pedra de méo produzida - confecgédo e assentamento m? 281,47
1516318 Tela metalica dobrada em L para muro em solo reforgado - C = 200 cm, L =40 cm e H = 40 cm - fornecimento e instalagdo m? 607,30
1516317 Tela metalica dobrada em L para muro em solo reforgado - C = 200 cm, L = 50 cm e H = 50 cm - fornecimento e instalagdo m? 554,65
1600965 Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete m? 98,44
1600408 Apicoamento manual de concreto m? 18,96
1600990 Demoli¢éo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 746,37
1600989 Demolicéo de concreto simples com martelete m? 397,54
1600438 Demolicdo manual de concreto armado m? 599,55
1600436 Demoligdo manual de concreto simples m? 409,56
1600895 Demoligdo manual de construgdes provisérias de madeira - sem reaproveitamento m? 14,59
1600897 Demoligdo manual de construgdes provisérias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentagéo m? 3,91
1619004 Demoligdo mecanica de alvenaria com carregadeira de pneus m? 7,23
1600896 Demoligdo mecanica de alvenaria com escavadeira hidraulica m? 16,00
1619003 Demoligdo mecanica de concreto armado com escavadeira hidraulica m? 70,84
1619006 Demoligdo mecanica de concreto simples com escavadeira hidraulica m? 52,43
1600414 Fresagem de piso de concreto m? 1,14
1608148 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm m 317,51
1608021 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm m 87,55
1608024 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 90,93
1608026 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 108,74
1608142 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm m 129,40
1608143 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm m 132,88
1608144 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm m 143,77
1608145 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm m 149,86
1608146 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 63 mm m 167,52
1608147 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm m 234,81
1608019 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm m 19,37
1608020 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm m 30,18
1608025 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 36,77
1600966 Remocao de cerca com mourdes de concreto m 0,78
1600898 Remocao de painel publicitario, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira m? 11,46
1600441 Remocao de paralelepipedos m? 4,11
1600404 Remocao de tubos de concreto com diametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 9,98
1600405 Remocao de tubos de concreto com diametro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros m 11,12
1716605 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelao m? 110,18
rebocado de 100 t montado na obra - DMT até 200 m
1716610 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelao m? 114,46
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m
1716611 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo m? 114,99
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.200 a 1.400 m
1716612 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelao m? 115,53
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.400 a 1.600 m
1716613 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelao m? 116,06
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m
1716614 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelao m? 17,13
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.800 a 2.000 m
1716615 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo m? 118,20
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.000 a 2.500 m
1716616 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo m? 119,80
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.500 a 3.000 m
1716606 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo m? 111,79
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 200 a 400 m
1716617 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo m? 120,87
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m
1716607 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo m? 112,32

rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m
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Codigo
1716608
1716609
1716604

1716623
1716624

1716629
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1716651
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1716653
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1716621
1716619

1716601

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldao
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 600 a 800 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e bateldo
rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante montado na obra
- sem transporte

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell - sem transporte
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT até 200 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 1.000 a 1.200 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 1.200 a 1.400 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 1.400 a 1.600 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 1.800 a 2.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 2.000 a 2.500 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 2.500 a 3.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 3.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 400 a 600 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e bateldo
rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - sem transporte
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT até 200 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT de 1.000 a 1.200 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m® - DMT de 1.200 a 1.400 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m?® - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT de 1.400 a 1.600 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT de 1.600 a 1.800 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT de 1.800 a 2.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT de 2.000 a 2.500 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m?® - DMT de 2.500 a 3.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m® - DMT de 200 a 400 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m? - DMT de 3.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m? - DMT de 400 a 600 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m? - DMT de 600 a 800 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m* - transporte com bateldo
autopropelido de 300 m® - DMT de 800 a 1.000 m

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? - perfuragdo e detonagao - plataforma autoelevatéria
com trés torres de perfuragédo

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonacéo - plataforma autoelevatdria
montada na obra com trés torres de perfuracdo

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonacao - plataforma flutuante com
duas torres de perfuragéo

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonacao - plataforma flutuante com
trés torres de perfuracéo

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonacao - plataforma flutuante com
uma torre de perfuracédo

Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonacéo - plataforma montada na obra
com duas torres de perfuragdo
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

1716602 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonagéo - plataforma montada na obra m? 93,73
com trés torres de perfuragao

1716600 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 1,5 m? - perfuragéo e detonagéo - plataforma montada na obra m? 196,04
com uma torre de perfuragdo

1716655 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 2,5 m? - perfuragéo e detonagéo - plataforma com duas torres m? 69,44
de perfuragéo

1716639 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 4,0 m? - perfuragéo e detonagéo - plataforma com duas torres m? 49,06
de perfuragéo

1801636 Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal km 18,88

1801637 Levantamento batimétrico monofeixe transversal km 25,18

1817720 Levantamento batimétrico multifeixe km 94,11

1817723 Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s km 45,99

1817721 Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s km 137,98

1817722 Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s km 68,99

1917483 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 4,48
de 1.100 a 1.300 m

1917484 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 4,67
de 1.300 a 1.500 m

1917485 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m3 5,20
de 1.500 a 1.700 m

1917486 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 5,42
de 1.700 a 1.900 m

1917487 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 5,71
de 1.900 2 2.100 m

1917528 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 29,88
de 10.100 a 10.300 m

1917529 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 30,85
de 10.300 a 10.500 m

1917530 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 32,46
de 10.500 a 10.700 m

1917531 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 34,12
de 10.700 a 10.900 m

1917532 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 35,99
de 10.900 a 11.100 m

1917533 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 37,00
de 11.100 a 11.300 m

1917534 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 38,04
de 11.300 a 11.500 m

1917535 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 39,47
de 11.500 a 11.700 m

1917536 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 40,66
de 11.700 a 11.900 m

1917537 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 41,89
de 11.900 a 12.100 m

1917488 Dragagem de areia fina com draga de sucgado e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 5,93
de 2.100 a 2.300 m

1917489 Dragagem de areia fina com draga de sucgédo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 6,21
de 2.300 a 2.500 m

1917490 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 6,71
de 2.500 a 2.700 m

1917491 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 7,01
de 2.700 a 2.900 m

1917492 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 7,26
de 2.900 2 3.100 m

1917493 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 7,58
de 3.100 2 3.300 m

1917494 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 7,91
de 3.300 a 3.500 m

1917495 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 8,46
de 3.500 a2 3.700 m

1917496 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 8,77
de 3.700 a2 3.900 m

1917497 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 9,09
de 3.900 2 4.100 m

1917498 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 9,42
de 4.100 2 4.300 m

1917499 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 9,68
de 4.300 a 4.500 m

1917500 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 10,28
de 4.500 2 4.700 m

1917501 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 10,61

de 4.700 a2 4.900 m
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1917502 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 10,94
de 4.900 2 5.100 m

1917503 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 11,28
de 5.100 a 5.300 m

1917504 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 11,63
de 5.300 a 5.500 m

1917505 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 12,26
de 5.500 a 5.700 m

1917506 Dragagem de areia fina com draga de sucgédo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 12,60
de 5.700 a 5.900 m

1917507 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 12,95
de 5.900 2 6.100 m

1917480 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 3,88
de 500 a 700 m

1917508 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 13,31
de 6.100 a2 6.300 m

1917509 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 13,75
de 6.300 a 6.500 m

1917510 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m3 14,41
de 6.500 @ 6.700 m

1917511 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 14,80
de 6.700 a2 6.900 m

1917512 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 15,28
de 6.900 2 7.100 m

1917513 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 15,71
de 7.100 a2 7.300 m

1917514 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 16,23
de 7.300 a 7.500 m

1917515 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 17,05
de 7.500 a 7.700 m

1917516 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 17,61
de 7.700 a 7.900 m

1917517 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 18,38
de 7.900 a2 8.100 m

1917481 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 4,05
de 700 a 900 m

1917518 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 19,12
de 8.100 a2 8.300 m

1917519 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 20,06
de 8.300 a 8.500 m

1917520 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 21,18
de 8.500 a 8.700 m

1917521 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 22,08
de 8.700 a2 8.900 m

1917522 Dragagem de areia fina com draga de sucgado e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 23,07
de 8.900 2 9.100 m

1917523 Dragagem de areia fina com draga de sucgédo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 24,09
de 9.100 2 9.300 m

1917524 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 25,18
de 9.300 a2 9.500 m

1917525 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 26,53
de 9.500 2 9.700 m

1917526 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 27,54
de 9.700 2 9.900 m

1917527 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 28,54
de 9.900 a 10.100 m

1917482 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 4,23
de 900 a 1.100 m

1917737 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 3,85
de até 500 m

1917220 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 6,45
1.100 a 1.300 m

1917221 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 6,91
1.300 a 1.500 m

1917222 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 7,48
1.500 a 1.700 m

1917223 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 7,83
1.700 a 1.900 m

1917224 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 8,20
1.900 2 2.100 m

1917225 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 8,63

2.10022.300 m
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1917226 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 9,04
2.300 a2 2.500 m

1917227 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 9,64
2.500 2 2.700 m

1917228 Dragagem de areia fina com draga de sucgédo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 10,13
2.700a22.900 m

1917229 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 10,55
2.900a3.100 m

1917230 Dragagem de areia fina com draga de sucgado e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 11,04
3.100 2 3.300 m

1917231 Dragagem de areia fina com draga de sucgado e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 11,55
3.300 2 3.500 m

1917232 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 12,24
3.500 23.700 m

1917233 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 12,77
3.700 a 3.900 m

1917234 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 13,40
3.900 2 4.100 m

1917217 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m3 5,26
500 a 700 m

1917218 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 5,48
700 2 900 m

1917219 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 5,92
900 a 1.100 m

1917724 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 5,14
até 500 m

1917274 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,78
1.100 a 1.300 m

1917275 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 5,09
1.300 a 1.500 m

1917276 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 5,62
1.500 a 1.700 m

1917277 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 6,02
1.700 a 1.900 m

1917278 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 6,22
1.900 2 2.100 m

1917279 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 6,63
2.100 2 2.300 m

1917280 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 7,01
2.300 a2 2.500 m

1917281 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 7,57
2.500a2.700 m

1917282 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 7,95
2.70022.900 m

1917283 Dragagem de areia fina com draga de sucgdo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 8,34
2.900a3.100 m

1917284 Dragagem de areia fina com draga de sucgado e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 8,69
3.100 a2 3.300 m

1917285 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 9,10
3.300 2 3.500 m

1917286 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 9,79
3.500 2 3.700 m

1917287 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 10,23
3.700 a2 3.900 m

1917288 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 10,69
3.900 2 4.100 m

1917289 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 11,20
4.100 2 4.300 m

1917290 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 11,72
4.300 a 4.500 m

1917291 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 12,49
4.500 2 4.700 m

1917292 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 13,07
4.700 2 4.900 m

1917293 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 13,67
4.900a25.100 m

1917294 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 14,47
5.100 a 5.300 m

1917295 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 15,25
5.300 a 5.500 m

1917296 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 16,37

5.500a5.700 m
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1917297 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 17,40
5.700 a 5.900 m

1917298 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 18,50
5.900 2 6.100 m

1917271 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,00
500 a 700 m

1917299 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 19,81
6.100 a2 6.300 m

1917300 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 21,25
6.300 a 6.500 m

1917301 Dragagem de areia fina com draga de sucgado e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 23,16
6.500 2 6.700 m

1917302 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 24,97
6.700 a 6.900 m

1917303 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 26,67
6.900 a 7.100 m

1917304 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 28,35
7.100 a2 7.300 m

1917305 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m3 30,20
7.300 a 7.500 m

1917306 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 32,48
7.500 a 7.700 m

1917307 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 34,18
7.700 a 7.900 m

1917272 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,21
700 2 900 m

1917273 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,43
900 a 1.100 m

1917729 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 3,94
até 500 m

1917367 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 4,48
1.100 a 1.300 m

1917368 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 4,80
1.300 a 1.500 m

1917369 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 5,28
1.500 a 1.700 m

1917370 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 5,57
1.700 a 1.900 m

1917371 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 5,85
1.900 2 2.100 m

1917372 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 6,13
2.100a2.300 m

1917373 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 6,34
2.300 22.500 m

1917374 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 6,89
2.500a2.700 m

1917375 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 7,15
2.70022.900 m

1917376 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 7,41
2.900a3.100 m

1917377 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 7,68
3.100 2 3.300 m

1917378 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 7,95
3.300 2 3.500 m

1917379 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 8,52
3.500 2 3.700 m

1917380 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 8,84
3.700 a 3.900 m

1917381 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 9,18
3.900 2 4.100 m

1917382 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 9,59
4.100 2 4.300 m

1917383 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 9,95
4.300 a2 4.500 m

1917384 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 10,57
4.50024.700 m

1917385 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 11,02
4.700 2 4.900 m

1917386 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 11,49
4.90025.100 m

1917387 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 11,98

5.100 2 5.300 m
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1917388 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 12,49
5.300 a 5.500 m

1917389 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 13,28
5.500 2 5.700 m

1917390 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 13,98
5.700 2 5.900 m

1917391 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 14,73
5.900 2 6.100 m

1917364 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 3,56
500 a 700 m

1917392 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 15,65
6.100 a2 6.300 m

1917393 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 16,63
6.300 a 6.500 m

1917394 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 18,03
6.500 a2 6.700 m

1917395 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 19,00
6.700 a 6.900 m

1917396 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m3 20,11
6.900 a2 7.100 m

1917397 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 21,38
7.100 a 7.300 m

1917398 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 22,50
7.300 a 7.500 m

1917399 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 24,10
7.500 a 7.700 m

1917400 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 25,54
7.700 a 7.900 m

1917401 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 26,85
7.900 a2 8.100 m

1917365 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 3,92
700 2 900 m

1917402 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 28,39
8.100 2 8.300 m

1917403 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 30,11
8.300 a 8.500 m

1917404 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 31,90
8.500 a2 8.700 m

1917405 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 33,59
8.700 a 8.900 m

1917406 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 35,47
8.900 2 9.100 m

1917407 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 37,62
9.100 2 9.300 m

1917408 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 40,01
9.300 2 9.500 m

1917409 Dragagem de areia fina com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 41,93
9.500 2 9.700 m

1917410 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 43,68
9.700 2 9.900 m

1917411 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 45,64
9.900 a 10.100 m

1917366 Dragagem de areia fina com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 4,16
900 a 1.100 m

1917732 Dragagem de areia fina com draga de succéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 3,34
até 500 m

1917043 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 12,19

1917044 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 12,40

1917045 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 12,62

1917046 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 12,85

1917047 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 13,09

1917048 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 3.000 m m? 13,22

1901518 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 8,26

1901519 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 8,32

1901520 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 8,39

1901521 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 8,45

1901522 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,52

1901517 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 3.000 m m? 8,56

1901523 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 10,98

1901524 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 11,04

1901525 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 11,10

1901526 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 11,16

1901527 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 11,23
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1901528 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 3.000 m m? 11,27

1917079 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 8,63

1917080 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 8,76

1917081 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 8,89

1917082 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 9,04

1917083 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 9,19

1917084 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 3.000 m m? 9,27

1901529 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 13,76

1901530 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 13,81

1901531 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 13,87

1901532 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 13,94

1901533 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 14,00

1901534 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 3.000 m m? 14,04

1917115 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 8,28

1917116 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 8,39

1917117 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 8,50

1917118 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 8,62

1917119 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,74

1917120 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m? - DMT de 3.000 m m? 8,81

1917151 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,90

1917152 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 8,00

1917153 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 8,10

1917154 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 8,20

1917155 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,31

1917156 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 3.000 m m? 8,37

1917187 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 8,80

1917188 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 8,89

1917189 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 8,97

1917190 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 9,06

1917191 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 9,16

1917192 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 3.000 m m? 9,21

1917007 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 16,56

1917008 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 16,86

1917009 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 17,17

1917010 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 17,50

1917011 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 17,85

1917012 Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*® - DMT de 3.000 m m? 18,03

1917578 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 6,37
recalque de 1.100 a 1.300 m

1917579 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 6,83
recalque de 1.300 a 1.500 m

1917580 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 7,22
recalque de 1.500 a 1.700 m

1917581 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 7,67
recalque de 1.700 a 1.900 m

1917582 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 8,32
recalque de 1.900 a 2.100 m

1917583 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 8,82
recalque de 2.100 a 2.300 m

1917584 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 9,25
recalque de 2.300 a 2.500 m

1917585 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 9,88
recalque de 2.500 a 2.700 m

1917586 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 10,82
recalque de 2.700 a 2.900 m

1917587 Dragagem de areia grossa com draga de sucg¢ao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 11,52
recalque de 2.900 a 3.100 m

1917588 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 12,31
recalque de 3.100 a 3.300 m

1917589 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 13,84
recalque de 3.300 a 3.500 m

1917590 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 16,01
recalque de 3.500 a 3.700 m

1917591 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 17,92
recalque de 3.700 a 3.900 m

1917592 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 20,34
recalque de 3.900 a 4.100 m

1917593 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 22,85
recalque de 4.100 a 4.300 m

1917594 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 25,93
recalque de 4.300 a 4.500 m

1917595 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 29,20

recalque de 4.500 a 4.700 m
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Codigo
1917596
1917597
1917598
1917599
1917600
1917601
1917575
1917576
1917577
1917739
1917253
1917254
1917255
1917256
1917257
1917258
1917259
1917250
1917251
1917252
1917726
1917335
1917336
1917337
1917338
1917339
1917340
1917341
1917342
1917343
1917344
1917345
1917346
1917347
1917332

1917333

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 4.700 a 4.900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 4.900 a 5.100 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 5.100 a 5.300 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 5.300 a 5.500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 5.500 a 5.700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 5.700 a 5.900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 500 a 700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 700 a 900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 900 a 1.100 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de até 500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.100 a 1.300 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.300 a 1.500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.500 a 1.700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.700 a 1.900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.900 2 2.100 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 2.100 @ 2.300 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 2.300 a2 2.500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 500 a 700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 700 a 900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 900 a 1.100 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de até 500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.100 a 1.300 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.300 a 1.500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.500 a 1.700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.700 a 1.900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.900 a 2.100 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.100 2 2.300 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.300 a2 2.500 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.500 @ 2.700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.700 a 2.900 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.900 a2 3.100 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 3.100 a 3.300 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 3.300 a 3.500 m

Dragagem de areia grossa com draga de succao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 3.500 a 3.700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 500 a 700 m

Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 700 a 900 m
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1917334 Dragagem de areia grossa com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque m? 5,26
de 900 a 1.100 m

1917331 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque m? 4,21
de até 500 m

1917443 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 6,33
de 1.100 a 1.300 m

1917444 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 6,85
de 1.300 a 1.500 m

1917445 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 7,42
de 1.500 a 1.700 m

1917446 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 8,01
de 1.700 a 1.900 m

1917447 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 8,93
de 1.900 a 2.100 m

1917448 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 9,69
de 2.100 a 2.300 m

1917449 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 10,67
de 2.300 a2 2.500 m

1917450 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m3 11,85
de 2.500 2 2.700 m

1917451 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 14,47
de 2.700 2 2.900 m

1917452 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 17,01
de 2.900 a2 3.100 m

1917453 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 20,08
de 3.100 2 3.300 m

1917454 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 23,44
de 3.300 a 3.500 m

1917455 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 27,78
de 3.500 a 3.700 m

1917456 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 32,43
de 3.700 a2 3.900 m

1917457 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 36,61
de 3.900 2 4.100 m

1917458 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 42,15
de 4.100 2 4.300 m

1917459 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 44,43
de 4.300 a 4.500 m

1917440 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 4,37
de 500 a 700 m

1917441 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 4,95
de 700 a 900 m

1917442 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 5,52
de 900 a 1.100 m

1917734 Dragagem de areia grossa com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 4,05
de até 500 m

1917055 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 11,11

1917056 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 11,31

1917057 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 11,53

1917058 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 11,75

1917059 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 11,98

1917060 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 3.000 m m? 12,11

1901536 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,42

1901537 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,48

1901538 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,54

1901539 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,61

1901540 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,68

1901535 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 3.000 m m? 7,72

1901542 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 9,80

1901543 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 9,86

1901544 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 9,92

1901545 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 9,98

1901546 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 10,05

1901541 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 3.000 m m? 10,09

1917091 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,85

1917092 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,98

1917093 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 8,11

1917094 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 8,25

1917095 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,39

1917096 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 3.000 m m? 8,47

1901548 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 12,25

1901549 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 12,30

1901550 Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 12,36
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Codigo
1901551
1901552
1901547
1917127
1917128
1917129
1917130
1917131
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1917023
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1917542
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1917554
1917555
1917556
1917557
1917558
1917559
1917560
1917561
1917562

1917563

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m? - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 1.100 a 1.300 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 1.300 a 1.500 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 1.500 a 1.700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 1.700 a 1.900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 1.900 2 2.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 2.100 a 2.300 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 2.300 a 2.500 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 2.500 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 2.700 a 2.900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 2.900 a 3.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 3.100 a 3.300 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 3.300 a 3.500 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 3.500 a 3.700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 3.700 a 3.900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - disténcia de recalque
de 3.900 2 4.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 4.100 a 4.300 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - disténcia de recalque
de 4.300 a2 4.500 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 4.500 a 4.700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 4.700 a 4.900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 4.900 2 5.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 5.100 a 5.300 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 5.300 a 5.500 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque
de 5.500 a 5.700 m
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

1917564 Dragagem de areia média com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 25,53
de 5.700 a 5.900 m

1917565 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 28,24
de 5.900 2 6.100 m

1917538 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 4,43
de 500 a 700 m

1917566 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 30,93
de 6.100 2 6.300 m

1917567 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 33,78
de 6.300 a 6.500 m

1917568 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 36,53
de 6.500 a2 6.700 m

1917569 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 39,94
de 6.700 a 6.900 m

1917570 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 43,06
de 6.900 a 7.100 m

1917571 Dragagem de areia média com draga de succéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 46,75
de 7.100 2 7.300 m

1917572 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - disténcia de recalque m3 50,88
de 7.300 a 7.500 m

1917573 Dragagem de areia média com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distéancia de recalque m? 55,36
de 7.500 a 7.700 m

1917574 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 59,50
de 7.700 a 7.900 m

1917539 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - disténcia de recalque m? 4,72
de 700 a 900 m

1917540 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 5,09
de 900 a 1.100 m

1917738 Dragagem de areia média com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 4,36
de até 500 m

1917238 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 6,87
1.100 a 1.300 m

1917239 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 7,54
1.300 a 1.500 m

1917240 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 8,06
1.500 a 1.700 m

1917241 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 8,55
1.700 a 1.900 m

1917242 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 9,02
1.900 2 2.100 m

1917243 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 9,46
2.100a2.300 m

1917244 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 10,10
2.300 22.500 m

1917245 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 10,64
2.500a2.700 m

1917246 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 11,21
2.70022.900 m

1917247 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 12,15
2.900a3.100 m

1917248 Dragagem de areia média com draga de succéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 13,92
3.100 2 3.300 m

1917249 Dragagem de areia média com draga de succéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 16,69
3.300 2 3.500 m

1917235 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 5,44
500 a 700 m

1917236 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 5,82
700 2 900 m

1917237 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 6,28
900 a 1.100 m

1917725 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 5,30
até 500 m

1917311 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 5,42
1.100 a 1.300 m

1917312 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 6,14
1.300 a 1.500 m

1917313 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 6,61
1.500 a 1.700 m

1917314 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 7,05
1.700 a 1.900 m

1917315 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 7,58

1.900 2a2.100 m
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

1917316 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 8,10
2.100 2 2.300 m

1917317 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 8,94
2.300 2 2.500 m

1917318 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 9,67
2.500a2.700 m

1917319 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 10,34
2.700a22.900 m

1917320 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 11,07
2.900a3.100 m

1917321 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 13,53
3.100 a2 3.300 m

1917322 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 15,65
3.300 2 3.500 m

1917323 Dragagem de areia média com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 18,37
3.500 2 3.700 m

1917324 Dragagem de areia média com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 21,24
3.700 a 3.900 m

1917325 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m3 24,64
3.900 24.100 m

1917326 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 29,27
4.100 2 4.300 m

1917327 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 33,95
4.300 a 4.500 m

1917328 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 39,33
4.500 2 4.700 m

1917329 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 43,04
4.700 a 4.900 m

1917330 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 47,62
4.900a5.100 m

1917308 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,41
500 a 700 m

1917309 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,70
700 2 900 m

1917310 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 5,01
900 a 1.100 m

1917730 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 4,36
até 500 m

1917415 Dragagem de areia média com draga de sucgédo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 5,36
de 1.100 a 1.300 m

1917416 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 6,04
de 1.300 a 1.500 m

1917417 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 6,48
de 1.500 a 1.700 m

1917418 Dragagem de areia média com draga de sucgédo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 6,90
de 1.700 a 1.900 m

1917419 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 7,26
de 1.900 a 2.100 m

1917420 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 7,70
de 2.100 a 2.300 m

1917421 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 8,40
de 2.300 a 2.500 m

1917422 Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 8,82
de 2.500 a2 2.700 m

1917423 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 9,25
de 2.700 2 2.900 m

1917424 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 9,68
de 2.900 2 3.100 m

1917425 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 10,55
de 3.100 2 3.300 m

1917426 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 11,44
de 3.300 a 3.500 m

1917427 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 13,02
de 3.500 a2 3.700 m

1917428 Dragagem de areia média com draga de sucgédo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 14,88
de 3.700 a2 3.900 m

1917429 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 16,82
de 3.900 2 4.100 m

1917430 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 19,43
de 4.100 2 4.300 m

1917431 Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 21,70

de 4.300 a 4.500 m
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CGCIT

Codigo
1917432
1917433
1917434
1917435
1917436
1917437
1917438
1917439
1917412
1917413
1917414
1917733

1917049
1917050
1917051
1917052
1917053
1917054
1901553
1901554
1901555
1901556
1901557
1901558
1901560
1901561
1901562
1901563
1901564
1901559
1917085
1917086
1917087
1917088
1917089
1917090
1901566
1901567
1901568
1901569
1901570
1901565
1917121
1917122
1917123
1917124
1917125
1917126
1917157
1917158
1917159
1917160
1917161
1917162
1917193
1917194
1917195
1917196
1917197
1917198
1917013

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 4.500 a 4.700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 4.700 a 4.900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgé&o e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 4.900 2 5.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 5.100 a 5.300 m

Dragagem de areia média com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 5.300 a 5.500 m

Dragagem de areia média com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 5.500 a 5.700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distéancia de recalque
de 5.700 a 5.900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 5.900 2 6.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 500 a 700 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 700 a 900 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 900 a 1.100 m

Dragagem de areia média com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de até 500 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m? - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m® - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m? - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m?® - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m?® - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m?® - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m? - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m? - DMT de 3.000 m

Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m
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24,64

27,66

31,28

35,57
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44,44
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4,02
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11,48
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8,22
8,29
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7,50
7,60
7,70
7,81
7,86
8,22
8,31
8,39
8,48
8,58
8,63
15,67
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

1917014 Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 15,87

1917015 Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 16,18

1917016 Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 16,50

1917017 Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 16,84

1917018 Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 3.000 m m? 17,02

1917623 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 18,48
de 1.100 a 1.300 m

1917624 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 23,26
de 1.300 a 1.500 m

1917625 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 29,15
de 1.500 a 1.700 m

1917626 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 35,61
de 1.700 a 1.900 m

1917627 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 42,77
de 1.900 a 2.100 m

1917628 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 50,02
de 2.100 2 2.300 m

1917620 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 8,66
de 500 a 700 m

1917621 Dragagem de cascalho com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 10,11
de 700 a 900 m

1917622 Dragagem de cascalho com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 12,63
de 900 a 1.100 m

1917741 Dragagem de cascalho com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de recalque m? 8,04
de até 500 m

1917269 Dragagem de cascalho com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 22,50
1.100 a 1.300 m

1917270 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 30,34
1.300 a 1.500 m

1917266 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 7,38
500 a 700 m

1917267 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 10,70
700 2 900 m

1917268 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 16,33
900 a 1.100 m

1917728 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque de m? 6,80
até 500 m

1917358 Dragagem de cascalho com draga de succéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque até m? 6,89
500 m

1917362 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 33,07
1.100 a 1.300 m

1917363 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 40,32
1.300 a 1.500 m

1917359 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 9,72
500 a 700 m

1917360 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 15,86
7002900 m

1917361 Dragagem de cascalho com draga de sucgdo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque de m? 23,73
900a1.100 m

1917476 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 24,54
1.100 a 1.300 m

1917477 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 31,59
1.300 a 1.500 m

1917478 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 40,56
1.500 a 1.700 m

1917479 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 44,16
1.700 a 1.900 m

1917473 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 11,23
500 a 700 m

1917474 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 14,44
700 2 900 m

1917475 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 18,53
900 a 1.100 m

1917736 Dragagem de cascalho com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque de m? 8,15
até 500 m

1917067 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 10,72

1917068 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 10,93

1917069 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 11,15

1917070 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 11,38

1917071 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 11,63

1917072 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 3.000 m m? 11,76

1901572 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,05

1901573 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,11
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
1901574 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,18
1901575 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,25
1901576 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,32
1901571 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 3.000 m m? 7,36
1901578 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 9,25
1901579 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 9,31
1901580 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 9,37
1901581 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 9,44
1901582 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 9,51
1901577 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 3.000 m m? 9,54
1917103 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,56
1917104 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,69
1917105 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,83
1917106 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,97
1917107 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,13
1917108 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 3.000 m m? 8,21
1901583 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 11,51
1901584 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 11,57
1901585 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 11,63
1901586 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 11,69
1901587 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 11,76
1901588 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 3.000 m m3 11,80
1917139 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,21
1917140 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,32
1917141 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,43
1917142 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,54
1917143 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,67
1917144 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 3.000 m m? 7,73
1917175 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 6,86
1917176 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 6,95
1917177 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,05
1917178 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,15
1917179 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,26
1917180 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 3.000 m m? 7,32
1917211 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,56
1917212 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,64
1917213 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,73
1917214 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,82
1917215 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,92
1917216 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 3.000 m m? 7,97
1917031 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 14,50
1917032 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 14,81
1917033 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 15,12
1917034 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 15,45
1917035 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 15,80
1917036 Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 3.000 m m? 15,98
1917605 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 8,23
recalque de 1.100 a 1.300 m
1917606 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgdo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 8,89
recalque de 1.300 a 1.500 m
1917607 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 9,55
recalque de 1.500 a 1.700 m
1917608 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 10,66
recalque de 1.700 a 1.900 m
1917609 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 12,14
recalque de 1.900 a 2.100 m
1917610 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 14,35
recalque de 2.100 a 2.300 m
1917611 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 16,83
recalque de 2.300 a 2.500 m
1917612 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 19,76
recalque de 2.500 a 2.700 m
1917613 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 23,00
recalque de 2.700 a 2.900 m
1917614 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 26,56
recalque de 2.900 a 3.100 m
1917615 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 30,60
recalque de 3.100 a 3.300 m
1917616 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 35,45
recalque de 3.300 a 3.500 m
1917617 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de m? 39,73

recalque de 3.500 a 3.700 m
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CGCIT

Codigo
1917618
1917619
1917602
1917603
1917604
1917740
1917263
1917264
1917265
1917260
1917261
1917262
1917727
1917351
1917352
1917353
1917354
1917355
1917356
1917357
1917348
1917349
1917350
1917731
1917463
1917464
1917465
1917466
1917467
1917468
1917469
1917470
1917471
1917472
1917460

1917461

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 3.700 a 3.900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 3.900 a 4.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 500 a 700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 700 a 900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de 900 a 1.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distancia de
recalque de até 500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgdo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.100 a 1.300 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.300 a 1.500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 1.500 a 1.700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 500 a 700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 700 a 900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de 900 a 1.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distancia de recalque
de até 500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.100 a 1.300 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.300 a 1.500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.500 a 1.700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.700 a 1.900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 1.900 2 2.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.100 a 2.300 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 2.300 a 2.500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 500 a 700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 700 a 900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de 900 a 1.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distancia de recalque
de até 500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgao e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 1.100 a 1.300 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 1.300 a 1.500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 1.500 a 1.700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 1.700 a 1.900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 1.900 2 2.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 2.100 2 2.300 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 2.300 a 2.500 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 2.500 @ 2.700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 2.700 a 2.900 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 2.900 a2 3.100 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 500 a 700 m

Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque
de 700 a 900 m
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Custo Unitario
(R$)
45,28
49,11
5,98
6,67
7,28
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16,73
6,32
7,03
8,33
6,11
9,12
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15,46
20,09
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
1917462 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgéo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 7,56
de 900 a 1.100 m
1917735 Dragagem de cascalho fino com draga de sucgdo e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distancia de recalque m? 4,78
de até 500 m
1917061 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 10,84
1917062 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 11,05
1917063 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 11,27
1917064 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 11,49
1917065 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 11,73
1917066 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 3.000 m m? 11,86
1901590 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,18
1901591 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,24
1901592 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,30
1901593 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,37
1901594 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,44
1901589 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m? - DMT de 3.000 m m? 7,48
1901596 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 9,45
1901597 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 9,51
1901598 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 9,57
1901599 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 9,63
1901600 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 9,70
1901595 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m? - DMT de 3.000 m m? 9,74
1917097 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,65
1917098 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,78
1917099 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,92
1917100 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 8,06
1917101 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,21
1917102 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m® - DMT de 3.000 m m? 8,29
1901601 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 11,78
1901602 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 11,84
1901603 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 11,90
1901604 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 11,96
1901605 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 12,02
1901606 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* - DMT de 3.000 m m? 12,06
1917133 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,31
1917134 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,41
1917135 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,52
1917136 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,64
1917137 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,76
1917138 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 3.000 m m? 7,82
1917169 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 6,96
1917170 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,05
1917171 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,15
1917172 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,25
1917173 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 7,35
1917174 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m® - DMT de 3.000 m m? 7,41
1917205 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 7,69
1917206 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 7,77
1917207 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 7,86
1917208 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 7,95
1917209 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 8,04
1917210 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 3.000 m m? 8,09
1917025 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 14,68
1917026 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 14,98
1917027 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 15,29
1917028 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 15,61
1917029 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 15,95
1917030 Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m* - DMT de 3.000 m m? 16,13
1917629 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 13,46
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t- DMT 0 a 300 m
1917633 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 15,11
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m
1917634 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 15,41
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m
1917635 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 15,71
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m
1917636 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m?* - transporte m? 17,56
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m
1917637 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 17,96
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m
1917638 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m?* - transporte m? 18,36

com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

1917630 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontao flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 13,99
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m

1917631 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontao flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 14,44
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m

1917632 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 14,74
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m

1917639 Dragagem de material de 12 categoria com clamshell sobre pontao flutuante - capacidade da cagamba de 4,6 m* - transporte m? 18,56
com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m

1917646 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigco em leito natural - DMT 1.000 a m? 18,55
1.200 m - com caminhdo de 14 m? e carregadeira

1917647 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cacamba de 2,1 m? - caminho de servigco em leito natural - DMT 1.200 a m? 18,82
1.400 m - com caminhdo de 14 m? e carregadeira

1917648 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servico em leito natural - DMT 1.400 a m? 19,02
1.600 m - com caminhdo de 14 m? e carregadeira

1917649 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo em leito natural - DMT 1.600 a m? 19,29
1.800 m - com caminhdo de 14 m? e carregadeira

1917650 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em leito natural - DMT 1.800 a m? 19,56
2.000 m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917651 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em leito natural - DMT 2.000 a m3 19,97
2.500 m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917652 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em leito natural - DMT 2.500 a m? 22,31
3.000 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917642 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em leito natural - DMT 200 a m? 17,40
400 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917643 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em leito natural - DMT 400 a m? 17,74
600 m - com caminh&o de 14 m® e carregadeira

1917641 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m* - caminho de servigo em leito natural - DMT 50 a 200 m? 15,39
m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917644 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo em leito natural - DMT 600 a m? 18,07
800 m - com caminh&o de 14 m® e carregadeira

1917645 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo em leito natural - DMT 800 a m? 18,28
1.000 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917653 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m* - caminho de servigo em leito natural - DMT de 3.000 m? 22,62
m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917659 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cacamba de 2,1 m?® - caminho de servigo em revestimento primario - m? 17,80
DMT 1.000 a 1.200 m - com caminh&o de 14 m* e carregadeira

1917660 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m?® - caminho de servigo em revestimento primario - m? 17,94
DMT 1.200 a 1.400 m - com caminh&o de 14 m* e carregadeira

1917661 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m?® - caminho de servigo em revestimento primario - m? 18,07
DMT 1.400 a 1.600 m - com caminh&o de 14 m* e carregadeira

1917662 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m* - caminho de servigo em revestimento primario - m? 18,21
DMT 1.600 a 1.800 m - com caminh&o de 14 m® e carregadeira

1917663 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagcamba de 2,1 m?® - caminho de servigo em revestimento primario - m? 18,41
DMT 1.800 a 2.000 m - com caminh&@o de 14 m* e carregadeira

1917664 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagcamba de 2,1 m?® - caminho de servigo em revestimento primario - m? 18,68
DMT 2.000 a 2.500 m - com caminh&o de 14 m* e carregadeira

1917665 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cacamba de 2,1 m?® - caminho de servico em revestimento primario - m? 19,09
DMT 2.500 a 3.000 m - com caminh&o de 14 m* e carregadeira

1917655 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em revestimento primario - m? 15,39
DMT 200 a 400 m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917656 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em revestimento primario - m? 17,26
DMT 400 a 600 m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917654 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em revestimento primario - m? 15,16
DMT 50 a 200 m - com caminh&o de 14 m® e carregadeira

1917657 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em revestimento primario - m? 17,47
DMT 600 a 800 m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917658 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em revestimento primario - m? 17,60
DMT 800 a 1.000 m - com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917666 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo em revestimento primario - m? 19,36
DMT de 3.000 m - com caminh&@o de 14 m* e carregadeira

1917672 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo pavimentado - DMT 1.000 a m? 17,53
1.200 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917673 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo pavimentado - DMT 1.200 a m? 17,67
1.400 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917674 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo pavimentado - DMT 1.400 a m? 17,80
1.600 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917675 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo pavimentado - DMT 1.600 a m? 17,94
1.800 m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917676 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m® - caminho de servigo pavimentado - DMT 1.800 a m? 18,01
2.000 m - com caminhao de 14 m* e carregadeira

1917677 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo pavimentado - DMT 2.000 a m? 18,28

2.500 m - com caminhao de 14 m* e carregadeira
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1917678 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo pavimentado - DMT 2.500 a m? 18,62
3.000 m - com caminhao de 14 m® e carregadeira

1917668 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo pavimentado - DMT 200 a 400 m? 15,29
m - com caminhdo de 14 m® e carregadeira

1917669 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo pavimentado - DMT 400 a 600 m? 17,06
m - com caminhado de 14 m® e carregadeira

1917667 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m* - caminho de servigo pavimentado - DMT 50 a 200 m m? 15,05
- com caminhdo de 14 m? e carregadeira

1917670 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigco pavimentado - DMT 600 a 800 m? 17,26
m - com caminhado de 14 m® e carregadeira

1917671 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m? - caminho de servigo pavimentado - DMT 800 a 1.000 m? 17,40
m - com caminh&o de 14 m® e carregadeira

1917679 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m* - caminho de servigo pavimentado - DMT de 3.000 m m? 18,82
- com caminhdo de 14 m* e carregadeira

1917640 Dragagem de material de 12 categoria com dragline - cagamba de 2,1 m?® - DMT até 50 m m? 8,03

1917686 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 10,13
em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m

1917687 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 10,40
em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m

1917688 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 11,46
em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m

1917689 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 11,75
em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m

1917690 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 11,96
em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m

1917691 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m® - caminho de servigo m? 12,38
em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m

1917692 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m® - caminho de servigo m? 13,96
em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m

1917682 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m* - caminho de servigo m? 9,01
em leito natural - DMT 200 a 400 m

1917693 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m* - caminho de servigo m? 14,32
em leito natural - DMT 3.000 m

1917683 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,33
em leito natural - DMT 400 a 600 m

1917681 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagcamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 7,73
em leito natural - DMT 50 a 200 m

1917684 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,60
em leito natural - DMT 600 a 800 m

1917685 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,86
em leito natural - DMT 800 a 1.000 m

1917699 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,33
em revestimento primario - DMT 1.000 a 1.200 m

1917700 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,49
em revestimento primario - DMT 1.200 a 1.400 m

1917701 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,65
em revestimento primario - DMT 1.400 a 1.600 m

1917702 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,81
em revestimento primario - DMT 1.600 a 1.800 m

1917703 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,97
em revestimento primario - DMT 1.800 a 2.000 m

1917704 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 10,24
em revestimento primario - DMT 2.000 a 2.500 m

1917705 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 11,53
em revestimento primario - DMT 2.500 a 3.000 m

1917695 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 7,73
em revestimento primario - DMT 200 a 400 m

1917706 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 11,82
em revestimento primario - DMT 3.000 m

1917696 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 8,80
em revestimento primario - DMT 400 a 600 m

1917694 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 7,49
em revestimento primario - DMT 50 a 200 m

1917697 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m® - caminho de servigo m? 9,01
em revestimento primario - DMT 600 a 800 m

1917698 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m® - caminho de servigo m? 9,17
em revestimento primario - DMT 800 a 1.000 m

1917712 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m?* - caminho de servigo m? 9,07
pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m

1917713 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cacamba de 1,56 m* - caminho de servigo m? 9,23
pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m

1917714 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagcamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,33

pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m
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1917715 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,49
pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m

1917716 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,60
pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m

1917717 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 9,86
pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m

1917718 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 10,18
pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m

1917708 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 7,63
pavimentado - DMT 200 a 400 m

1917719 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 10,40
pavimentado - DMT 3.000 m

1917709 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 8,64
pavimentado - DMT 400 a 600 m

1917707 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 7,41
pavimentado - DMT 50 a 200 m

1917710 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m? - caminho de servigo m? 8,80
pavimentado - DMT 600 a 800 m

1917711 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m* - caminho de servigo m3 8,96
pavimentado - DMT 800 a 1.000 m

1917680 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica - capacidade de cagamba de 1,56 m®- DMT 0 a 50 m m? 2,52

1901607 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pont&o flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 13,97
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m

1901611 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontdo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m* m? 17,59
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m

1901612 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 18,00
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m

1901613 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 18,31
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m

1901614 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 18,62
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m

1901615 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 19,03
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m

1901616 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 19,34
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m

1901608 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 14,45
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m

1901609 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 14,87
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m

1901610 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 17,28
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m

1901617 Dragagem de material de 12 categoria com escavadeira hidraulica sobre pontéo flutuante - capacidade da cagamba de 1,56 m? m? 19,54
- transporte com bateldo sem propulsdo com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m

1917037 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 18,04

1917038 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 18,65

1917039 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 19,27

1917040 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 19,93

1917041 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 20,62

1917042 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m® - DMT de 3.000 m m? 20,98

1901619 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 9,93

1901620 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 10,11

1901621 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 10,30

1901622 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 10,49

1901623 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 10,70

1901618 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m* - DMT de 3.000 m m? 10,81

1901625 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 11,94

1901626 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 12,10

1901627 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 12,28

1901628 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 12,46

1901629 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 12,66

1901624 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m® - DMT de 3.000 m m? 12,76

1917073 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 12,50

1917074 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 12,88

1917075 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 13,27

1917076 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 13,68

1917077 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 14,11

1917078 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* - DMT de 3.000 m m? 14,34

1901631 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m m? 14,08

1901632 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m m? 14,24

1901633 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m m? 14,41

1901634 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m m? 14,59

1901635 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m m? 14,78

1901630 Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m® - DMT de 3.000 m m? 14,88
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Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* - DMT de 3.000 m

Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 2.400 a 2.700 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 2.700 a 3.000 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m* - DMT de 3.000 m

Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.500 a 1.800 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 1.800 a 2.100 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 2.100 a 2.400 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m* - DMT de 3.000 m

Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 1.500 a 1.800 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 1.800 a 2.100 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.100 a 2.400 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.400 a 2.700 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 2.700 a 3.000 m
Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m® - DMT de 3.000 m

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraida

Aplicacdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m

Aplicacédo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 31 kN/m

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia e brita comerciais

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia extraida e brita produzida

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia extraida e brita produzida

Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraida e brita produzida
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais

Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia extraida e brita produzida
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia extraida e brita produzida
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais

Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia extraida e brita produzida
Boca de saida para dreno sub-horizontal em material de 12 categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais
Boca de saida para dreno sub-horizontal em material de 12 categoria - BSD 04 - areia extraida e brita produzida
Boca de saida para dreno sub-horizontal em material de 22 categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais
Boca de saida para dreno sub-horizontal em material de 22 categoria - BSD 04 - areia extraida e brita produzida
Boca de saida para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais

Boca de saida para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia extraida e brita produzida

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais
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Custo Unitario

(R$)

11,42
11,73
12,05
12,38
12,73
12,92
10,68
10,95
11,23
11,53
11,84
12,00
11,08
11,32
11,57
11,83
12,11
12,26
23,87
24,74
25,63
26,56
27,55
28,07
118,12
115,75
7,75
16,85
2.389,58
2.272,80
2.776,34
2.644,64
1.734,62
1.617,83
2.121,37
1.989,68
2.513,19
2.365,06
2.899,94
2.736,91
975,05
910,69
1.211,12
1.137,73
898,85
834,48
1.134,91
1.061,53
1.370,98
1.288,57
1.607,05
1.515,62
198,60
175,29
198,60
175,29
249,39
218,91
249,39
218,91
21,69
18,41
22,57
19,28
141,67
127,32
3.790,02
3.447,83
4.107,06
3.778,36
3.744,94
3.417,69
4.061,98
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Codigo
2003518
2003481
2003480
2003521
2003520
2003483
2003482
2003523
2003522
2003485
2003484
2003525
2003524
2003487
2003486
2003527
2003526
2003489
2003488
2003529
2003528
2003491
2003490
2003531
2003530
2003493
2003492
2003533
2003532
2003495
2003494
2003535
2003534
2003497
2003496
2003537
2003536
2003499
2003498
2003539
2003538
2003501
2003500
2003541
2003540
2003503
2003502
2003543
2003542
2003505
2003504
2003545
2003544
2003507
2003506
2003547
2003546
2003509
2003508
2003549
2003548
2003511
2003510
2003551
2003550
2003513
2003512
2003553
2003552
2003515
2003514
2003555
2003554

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraida e brita produzida
Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraida e brita produzida

52

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

DNIT

Custo Unitario
(R$)
3.748,22
3.699,86
3.387,55
4.016,90
3.718,08
3.654,77
3.357,41
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3.687,94
4.906,34
4.481,98
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4.812,50
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4.722,08
5.850,01
5.343,47
6.167,05
5.673,99
5.804,93
5.313,33
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5.986,72
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7.312,56
8.285,54
7.643,08
7.923,42
7.282,42
8.240,46
7.612,94
7.878,34
7.252,28
8.195,38
7.582,80
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

2003728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 3.527,64
2003727 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia extraida e brita produzida un 3.189,98
2003730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un 3.482,56
2003729 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia extraida e brita produzida un 3.159,84
2003732 Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais un 3.441,99
2003731 Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia extraida e brita produzida un 3.132,71
2003734 Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais un 3.392,40
2003733 Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia extraida e brita produzida un 3.099,56
2003736 Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais un 4.643,96
2003735 Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia extraida e brita produzida un 4.224,12
2003738 Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais un 4.598,88
2003737 Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia extraida e brita produzida un 4.193,98
2003740 Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais un 4.558,31
2003739 Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia extraida e brita produzida un 4.166,86
2003742 Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais un 4.689,05
2003741 Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia extraida e brita produzida un 4.254,26
2003744 Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais un 5.587,63
2003743 Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia extraida e brita produzida un 5.085,62
2003746 Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais un 5.542,55
2003745 Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia extraida e brita produzida un 5.055,48
2003748 Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais un 5.501,98
2003747 Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia extraida e brita produzida un 5.028,35
2003750 Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia e brita comerciais un 5.452,39
2003749 Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia extraida e brita produzida un 4.995,20
2003752 Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia e brita comerciais un 6.761,50
2003751 Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia extraida e brita produzida un 6.177,31
2003754 Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais un 6.716,42
2003753 Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia extraida e brita produzida un 6.147,17
2003756 Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais un 6.675,85
2003755 Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia extraida e brita produzida un 6.120,04
2003758 Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia e brita comerciais un 6.626,26
2003757 Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia extraida e brita produzida un 6.086,89
2003760 Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais un 6.759,43
2003759 Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia extraida e brita produzida un 6.421,76
2003762 Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia e brita comerciais un 7.706,13
2003761 Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia extraida e brita produzida un 7.054,70
2003764 Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia e brita comerciais un 7.665,56
2003763 Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia extraida e brita produzida un 7.027,58
2003766 Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais un 7.615,97
2003765 Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia extraida e brita produzida un 6.994,42
2003642 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 1.558,36
2003641 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 01 - areia extraida e brita produzida un 1.347,69
2003644 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 1.531,31
2003643 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 02 - areia extraida e brita produzida un 1.329,61
2003646 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 2.097,46
2003645 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 03 - areia extraida e brita produzida un 1.807,60
2003648 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 2.703,04
2003647 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 04 - areia extraida e brita produzida un 2.338,48
2003650 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais un 3.218,46
2003649 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 05 - areia extraida e brita produzida un 2.797,12
2003652 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais un 4.130,88
2003651 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 06 - areia extraida e brita produzida un 3.621,39
2003654 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 07 - areia e brita comerciais un 1.862,28
2003653 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 07 - areia extraida e brita produzida un 1.611,27
2003656 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais un 1.830,72
2003655 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 08 - areia extraida e brita produzida un 1.590,17
2003658 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais un 2.446,64
2003657 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 09 - areia extraida e brita produzida un 2.107,48
2003660 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 10 - areia e brita comerciais un 3.075,82
2003659 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 10 - areia extraida e brita produzida un 2.658,96
2003662 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 11 - areia e brita comerciais un 3.619,34
2003661 Caixa de ligagédo e passagem - CLP 11 - areia extraida e brita produzida un 3.141,23
2003664 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 12 - areia e brita comerciais un 4.470,21
2003663 Caixa de ligacédo e passagem - CLP 12 - areia extraida e brita produzida un 3.899,47
2003666 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais un 2.170,71
2003665 Caixa de ligacédo e passagem - CLP 13 - areia extraida e brita produzida un 1.877,86
2003668 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais un 2.143,66
2003667 Caixa de ligacédo e passagem - CLP 14 - areia extraida e brita produzida un 1.859,78
2003670 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 15 - areia e brita comerciais un 2.809,36
2003669 Caixa de ligacédo e passagem - CLP 15 - areia extraida e brita produzida un 2.416,41
2003672 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 16 - areia e brita comerciais un 3.471,14
2003671 Caixa de ligacédo e passagem - CLP 16 - areia extraida e brita produzida un 2.994,52
2003674 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 17 - areia e brita comerciais un 4.038,25
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Codigo
2003673
2003676
2003675
2003854
2003855
2003856
2003857
2019782
2019783
2019784
2019785
2019776
2019777
2019778
2019779
2019780
2019781
2019773
2019774
2019775
2019755
2019764
2019756
2019765
2019757
2019766
2019758
2019767
2019759
2019768
2019760
2019769
2019761
2019770
2019762
2019771
2019763
2019772
2003811
2003812

2003813
2003814

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 17 - areia extraida e brita produzida

Caixa de ligagao e passagem - CLP 18 - areia e brita comerciais

Caixa de ligagao e passagem - CLP 18 - areia extraida e brita produzida

Camada drenante para protegdo de muros de contengao - areia comercial

Camada drenante para protegdo de muros de contengao - areia extraida

Camada drenante para protegdo de muros de contengao - brita comercial

Camada drenante para protegdo de muros de contengao - brita produzida

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captagdo em ferro fundido ductil - carga de controle
de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 57,9 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captagdo em ferro fundido ductil - carga de controle
de 900 kN - 100,0 x 25,2 x 66,5 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captagdo em ferro fundido ductil - carga de controle
de 900 kN - 100,0 x 42,0 x 95,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captagdo em ferro fundido ductil - carga de controle
de 900 kN - 114,2 x 78,0 x 106,0 cm - fornecimento e instalacdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido ductil - carga de controle de
400 kN - 100,0 x 14,7 x 18,6 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido ductil - carga de controle de
400 kN - 100,0 x 24,7 x 23,6 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido ductil - carga de controle de
400 kN - 100,0 x 34,9 x 29,4 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido ductil - carga de controle de
600 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido ductil - carga de controle de
600 kN - 100,0 x 21,2 x 21,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido ductil - carga de controle de
600 kN - 100,0 x 26,2 x 20,0 cm - fornecimento e instalacdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforcada - carga de controle
de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalacdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforcada - carga de controle
de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 20,0 cm - fornecimento e instalacdo em pavimento de asfalto

Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforcada - carga de controle
de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 7,5 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x
15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x
15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x
25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x
25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x
26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x
40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de asfalto

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x
40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de concreto

Canaleta de concreto - CAU 01 - segéo de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensédo

Canaleta de concreto - CAU 02 - segdo de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensédo

Canaleta de concreto - CAU 03 - segéo de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extenséo

Canaleta de concreto - CAU 04 - segdo de 35 x 35 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extenséo
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4.292,56
166,73
17,03
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786,08
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1.240,68
1.000,48
1.065,06
1.189,01
1.272,35
4.531,06
4.613,00
132,70
157,11

187,53
213,95
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

2003815 Canaleta de concreto - CAU 05 - se¢do de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extenséo m 240,36
2003816 Canaleta de concreto - CAU 06 - segdo de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extenséo m 297,20
2003817 Canaleta de concreto - CAU 07 - segdo de 60 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extenséo m 348,03
2003799 Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagao m 62,09
2003798 Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia extraida e brita produzida - fornecimento e instalagao m 51,43
2003801 Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagdo m 78,52
2003800 Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraida e brita produzida - fornecimento e instalagao m 63,68
2003714 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 1.522,24
2003713 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia extraida e brita produzida un 1.475,35
2003716 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1.779,58
2003715 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia extraida e brita produzida un 1.724,22
2003718 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 2.030,69
2003717 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia extraida e brita produzida un 1.968,40
2003720 Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 2.288,00
2003719 Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia extraida e brita produzida un 2.217,23
2003722 Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 2.539,10
2003721 Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia extraida e brita produzida un 2.461,41
2003724 Chaminé dos pogos de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais un 2.796,45
2003723 Chaminé dos pogos de visita - CPV 06 - areia extraida e brita produzida un 2.710,27
2003726 Chaminé dos pogos de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais un 3.047,55
2003725 Chaminé dos pogos de visita - CPV 07 - areia extraida e brita produzida un 2.954,45
2003859 Colchao drenante com espalhamento e compactagdo mecanicos - brita produzida m? 64,58
2003861 Coluna drenante D = 20 cm - areia comercial m 26,77
2003862 Coluna drenante D = 20 cm - areia extraida m 22,50
2003405 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais m 215,48
2003404 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraida e brita produzida m 176,64
2003407 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais m 271,60
2003406 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia extraida e brita produzida m 232,75
2003409 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais m 456,88
2003408 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia extraida e brita produzida m 368,73
2003411 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 612,24
2003410 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia extraida e brita produzida m 524,09
2003413 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 05 - areia e brita comerciais m 639,88
2003412 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 05 - areia extraida e brita produzida m 517,36
2003415 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais m 826,02
2003414 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia extraida e brita produzida m 703,51
2003417 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais m 833,08
2003416 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 07 - areia extraida e brita produzida m 673,21
2003419 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais m 1.051,18
2003418 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 08 - areia extraida e brita produzida m 891,31
2003421 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 09 - areia e brita comerciais m 1.050,84
2003420 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 09 - areia extraida e brita produzida m 850,63
2003423 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais m 1.294,15
2003422 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 10 - areia extraida e brita produzida m 1.093,94
2003425 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 11 - areia e brita comerciais m 1.368,23
2003424 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 11 - areia extraida e brita produzida m 1.108,25
2003427 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais m 1.690,12
2003426 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 12 - areia extraida e brita produzida m 1.430,15
2003429 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 13 - areia e brita comerciais m 1.723,07
2003428 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 13 - areia extraida e brita produzida m 1.382,41
2003431 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais m 2.021,32
2003430 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 14 - areia extraida e brita produzida m 1.680,66
2003433 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 15 - areia e brita comerciais m 2.223,46
2003432 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 15 - areia extraida e brita produzida m 1.787,18
2003435 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 16 - areia e brita comerciais m 2.572,24
2003434 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 16 - areia extraida e brita produzida m 2.135,96
2003437 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 17 - areia e brita comerciais m 3.014,70
2003436 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 17 - areia extraida e brita produzida m 2.427,52
2003439 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 18 - areia e brita comerciais m 3.451,43
2003438 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 18 - areia extraida e brita produzida m 2.864,25
2003389 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita comerciais m 254,08
2003388 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia extraida e brita produzida m 227,94
2003391 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 156,65
2003390 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia extraida e brita produzida m 136,18
2003393 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 03 - areia e brita comerciais m 224,59
2003392 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 03 - areia extraida e brita produzida m 204,12
2003395 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 04 - areia e brita comerciais m 677,87
2003394 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 04 - areia extraida e brita produzida m 674,88
2003397 Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais m 513,51
2003396 Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 01 - areia extraida e brita produzida m 461,22
2003399 Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 650,82
2003398 Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia extraida e brita produzida m 598,53
2003401 Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais m 581,29
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Codigo
2003400
2003403
2003402
2003448
2003449
2003450
2003451
2003452
2003453
2003454
2003455
2003456
2003457
2003458
2003459
2003460
2003461
2003462
2003463
2003464
2003465
2003466
2003467
2003468
2003469
2003470
2003471
2003472
2003473
2003475
2003474
2003441
2003440
2003443
2003442
2003445
2003444
2003447
2003446
2004516

2004517

2007971
2008091
2006408
2015642
2015641
2004509
2004510
2004511
2004512
2003843
2003915
2003914
2003589
2003588
2003917
2003916
2003591
2003590
2003593
2003592
2003595
2003594
2003597
2003596
2003572
2003580
2003573
2003581
2003561

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)

Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 03 - areia extraida e brita produzida m 518,54
Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais m 726,00
Descida d’agua de cortes em degraus - DCD 04 - areia extraida e brita produzida m 663,24
Dissipador de energia - DEB 01 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 370,40
Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de médo comerciais un 450,13
Dissipador de energia - DEB 02 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 380,06
Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de médo comerciais un 463,59
Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 1.170,27
Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 1.419,93
Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 1.643,06
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de médo comerciais un 2.030,52
Dissipador de energia - DEB 05 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 2.186,20
Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 2.740,59
Dissipador de energia - DEB 06 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 2.766,06
Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3.505,12
Dissipador de energia - DEB 07 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 3.881,49
Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 5.000,72
Dissipador de energia - DEB 08 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 2.799,48
Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 3.560,88
Dissipador de energia - DEB 09 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 3.584,38
Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 4.609,44
Dissipador de energia - DEB 10 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 4.989,67
Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 6.506,93
Dissipador de energia - DEB 11 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 3.416,48
Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mdo comerciais un 4.387,20
Dissipador de energia - DEB 12 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 4.402,69
Dissipador de energia - DEB 12 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 5.714,55
Dissipador de energia - DEB 13 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas un 6.459,58
Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 8.505,20
Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais un 527,68
Dissipador de energia - DED 01 - areia extraida e brita produzida un 472,40
Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de m&o comerciais un 220,08
Dissipador de energia - DES 01 - areia extraida e pedra de mao produzida un 150,30
Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de m&o comerciais un 261,25
Dissipador de energia - DES 02 - areia extraida e pedra de mao produzida un 178,39
Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de m&o comerciais un 311,89
Dissipador de energia - DES 03 - areia extraida e pedra de mao produzida un 213,04
Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de m&do comerciais un 384,79
Dissipador de energia - DES 04 - areia extraida e pedra de mao produzida un 262,68
Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,40 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo m 32,09
asfaltico

Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,60 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo m 65,71
asfaltico

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagdo m 90,79
Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalagdo m 107,74
Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalagao m 79,45
Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagédo m 150,38
Dreno em tubo de ago galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalagao m 131,91
Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante m 33,85
Dreno longitudinal de pavimento H = 0,60 m - com geocomposto drenante m 40,75
Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante m 54,52
Dreno longitudinal de pavimento H = 1,50 m - com geocomposto drenante m 71,73
Dreno longitudinal profundo em tubo de concreto D = 0,40 m em valade H=1,10 m e L = 1,00 m com brita envolta em geotéxtil m 319,25
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 110,03
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita produzida m 96,56
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial m 115,57
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita produzida m 105,50
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 124,08
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita produzida m 110,61
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial m 129,62
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita produzida m 119,55
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial m 80,92
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita produzida m 66,54
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial m 66,87
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita produzida m 52,49
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia comercial m 112,86
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia extraida m 90,34
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 139,48
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia extraida m 64,31
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial m 149,23
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia extraida m 62,31
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com m 215,37

utilizagéo de 5 vezes
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia extraida e brita produzida -
madeira com utilizagdo de 5 vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilizagao de 5
vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia extraida e brita produzida - madeira com
utilizagéo de 5 vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com
utilizagéo de 5 vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraida e brita produzida -
madeira com utilizagdo de 5 vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilizagdo de 5
vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia extraida e brita produzida - madeira com
utilizagéo de 5 vezes

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita comercial

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita produzida

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita produzida

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita produzida

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita produzida

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita produzida

Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavagéo e reaterro

Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavagéo e reaterro

Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria

Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 22 categoria

Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia comercial

Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia extraida

Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia comercial

Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia extraida

Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial

Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita produzida

Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita comercial

Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita produzida

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita produzida

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita produzida

Dreno tipo barbaca - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contengéo de encosta - excluso o tubo de drenagem
Dreno tipo barbaca - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contengéo de encosta - excluso o tubo de drenagem
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm

Entrada para descida d’agua - EDA 01 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d’agua - EDA 01 - areia extraida e brita produzida

Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia extraida e brita produzida

Entrada para descida d’agua - EDA 03 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d’agua - EDA 03 - areia extraida e brita produzida

Entrada para descida d’agua - EDA 04 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d’agua - EDA 04 - areia extraida e brita produzida

Envelope de brita para tubos com diametro externo de 75a 110 mm-L=15cme H=15cm

Escavacdo mecanica de vala para drenagem com valetadeira em material de 12 categoria

Escavacdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,10 m? < seg¢do < 0,15 m?

Escavacdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,15 m? < secéo < 0,20 m?

Escavacdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,20 m? < sec¢éo < 0,30 m?

Escavacdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,30 m? < secéo < 0,50 m?

Escavacédo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - segéo < 0,10 m?

Esgotamento de agua com bomba submersa

Esgotamento de dreno horizontal profundo a vacuo

Geodreno vertical para tratamento de solos moles

Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45

Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia extraida e brita produzida - sobrecarga do trem tipo TB 45
Lastro de areia comercial - espalhamento manual

Lastro de areia comercial - espalhamento mecanico

Lastro de areia extraida - espalhamento manual
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2003858 Lastro de areia extraida - espalhamento mecanico m? 11,84
2003850 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 147,70
2003849 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m? 72,45
2003868 Lastro de pedra de méo ou rach&o - espalhamento manual m? 138,42

2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - férma de madeira

2003368 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira

2003939 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003940 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida
2003371 Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - férma de madeira

2003370 Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira

2003941 Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003942 Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira

2003372 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003944 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida
2003375 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

2003374 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira

2003945 Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003946 Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 55,86
2003376 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira 50,87

m 112,04
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

2003947 Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais m 23,58
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41,63
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2003948 Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida 18,56
2003379 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira 32,35
2003378 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira 28,99
2003949 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 16,15
2003950 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida 12,78
2003381 Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - forma de madeira 54,32
2003380 Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira 48,55
2003951 Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 27,50
2003952 Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida 21,71
2003383 Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - forma de madeira 91,73
2003382 Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia extraida e brita produzida - forma de madeira 80,96
2003953 Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 50,07
2003954 Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida 39,25
2004514 Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,4 m 15,15
2004515 Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,6 m 39,69

2005759 Perfuragao para dreno sub-horizontal em material de 12 categoria com D = 75 mm (linha NW) 50,63
2005764 Perfuragdo para dreno sub-horizontal em material de 22 categoria com D = 75 mm (linha NW) 65,04
2003678 Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 2.102,08
2003677 Pogo de visita - PVI 01 - areia extraida e brita produzida un 1.842,11
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 2.070,53
2003679 Pogo de visita - PVI 02 - areia extraida e brita produzida un 1.821,01
2003682 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2.377,00
2003681 Pogo de visita - PVI 03 - areia extraida e brita produzida un 2.066,23
2003684 Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2.846,84
2003683 Pogo de visita - PVI 04 - areia extraida e brita produzida un 2.476,31
2003686 Poco de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 3.358,11
2003685 Pogo de visita - PVI 05 - areia extraida e brita produzida un 2.926,31
2003688 Poco de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 4.188,57
2003687 Pogo de visita - PVI 06 - areia extraida e brita produzida un 3.665,63
2003690 Poco de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais un 2.436,88
2003689 Pogo de visita - PVI 07 - areia extraida e brita produzida un 2.133,58
2003692 Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 2.409,83
2003691 Pogo de visita - PVI 08 - areia extraida e brita produzida un 2.115,50
2003694 Poco de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 2.737,99
2003693 Pogo de visita - PVI 09 - areia extraida e brita produzida un 2.376,42
2003696 Poco de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 3.076,91
2003695 Pogo de visita - PVI 10 - areia extraida e brita produzida un 2.652,59
2003698 Pogo de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais un 3.758,99
2003697 Pogo de visita - PVI 11 - areia extraida e brita produzida un 3.270,42
2003700 Pogo de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais un 4.629,34
2003699 Pogo de visita - PVI 12 - areia extraida e brita produzida un 4.043,66
2003702 Pogo de visita - PVI 13 - areia e brita comerciais un 2.789,71
2003701 Pogo de visita - PVI 13 - areia extraida e brita produzida un 2.437,11
2003704 Pogo de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 2.762,67
2003703 Pogo de visita - PVI 14 - areia extraida e brita produzida un 2.419,02
2003706 Pogo de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais un 3.117,00
2003705 Pogo de visita - PVI 15 - areia extraida e brita produzida un 2.698,66
2003708 Pogo de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais un 3.619,45
2003707 Pogo de visita - PVI 16 - areia extraida e brita produzida un 3.135,36
2003710 Pogo de visita - PVI 17 - areia e brita comerciais un 4.177,90
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2003709 Pogo de visita - PVI 17 - areia extraida e brita produzida un 3.626,58

2003712 Pogo de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 5.088,15

2003711 Pogo de visita - PVI 18 - areia extraida e brita produzida un 4.433,74

2004505 Reaterro e compactagédo em vala de dreno com geocomposto m? 19,58

2003353 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais m 79,43

2003352 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia extraida e brita produzida m 58,66

2003979 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia m 92,39
e brita comerciais

2003980 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia m 71,53
extraida e brita produzida

2003355 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia e brita comerciais m 106,91

2003354 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia extraida e brita produzida m 78,93

2003981 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia m 124,49
e brita comerciais

2003982 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia m 96,38
extraida e brita produzida

2003345 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 63,66

2003344 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavacdo mecanica - areia extraida e brita produzida m 49,48

2003973 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 72,61
e brita comerciais

2003974 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 58,37
extraida e brita produzida

2003343 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavacdo mecanica - areia e brita comerciais m 86,82

2003342 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavacdo mecanica - areia extraida e brita produzida m 66,94

2003971 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 99,51
e brita comerciais

2003972 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagéo mecanica - areia m 79,53
extraida e brita produzida

2003347 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavagado mecanica m 14,88

2003346 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 90-30 - escavagao mecanica m 20,70

2003933 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavagdao mecanica m 7,57

2003932 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavagdo mecanica m 9,74

2003349 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais m 60,83

2003348 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia extraida e brita produzida m 45,09

2003975 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e m 70,05
brita comerciais

2003976 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia m 54,24
extraida e brita produzida

2003351 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia e brita comerciais m 81,37

2003350 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia extraida e brita produzida m 60,27

2003977 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e m 93,85
brita comerciais

2003978 Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia m 72,66
extraida e brita produzida

2003291 Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavagdo mecanica m 10,67

2003292 Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 140-35 - escavagdo mecanica m 14,93

2003293 Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 200-25 - escavagdo mecanica m 19,67

2003294 Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 300-37,5 - escavagdo mecanica m 29,50

2003257 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 65,02

2003258 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida m 50,89

2003259 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 73,49
e brita comerciais

2003260 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 59,29
extraida e brita produzida

2003281 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 65,14

2003282 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida m 50,68

2003283 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 73,81
e brita comerciais

2003284 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 59,29
extraida e brita produzida

2003327 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 93,16

2003326 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida m 76,77

2003963 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacdo mecanica - areia m 83,87
e brita comerciais

2003964 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacdo mecanica - areia m 67,40
extraida e brita produzida

2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 78,96

2003318 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavagao mecanica - areia extraida e brita produzida m 61,51

2003955 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacdo mecanica - areia m 89,45
e brita comerciais

2003956 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia m 71,92
extraida e brita produzida

2003277 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 81,28
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavagao mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagado mecanica - areia
e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavagao mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagado mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacdo mecanica - areia e
brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacéo mecanica - areia e
brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagéo mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavag@o mecanica - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavag@o mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavacéo mecanica - areia e
brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia e
brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavagdo mecanica - areia
extraida e brita produzida

Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavagéo mecanica

Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavagdo mecanica

Sarjeta triangular de grama - STG 80-15 - escavagdo mecanica

Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavagdo mecanica

Sarjeta triangular sem revestimento - STT 125-25 - escavagdo mecanica

Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavagdo mecanica

Selo asfaltico de microvala para dreno de pavimento com geocomposto

Transposigao de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia extraida e brita produzida

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia extraida e brita produzida

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia extraida e brita produzida

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia extraida e brita produzida

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia e brita comerciais

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia extraida e brita produzida

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia e brita comerciais

Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia extraida e brita produzida

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalagdo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagdo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalagéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalagéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalagéo

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalagéo

Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagao
Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e
instalacdo

Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagao
Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e
instalacdo

Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagao
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DNIT

Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

2003881 Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 375,33
instalacdo

2003780 Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 559,26

2003885 Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 493,25
instalagédo

2003784 Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 867,25

2003889 Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 763,91
instalagdo

2003870 Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalagdo m 214,77

2003823 Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagdo m 277,88

2003827 Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalagdo m 412,13

2003831 Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalagdo m 560,59

2003835 Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalagao m 763,86

2003839 Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalagao m 1.245,87

2003769 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagcdo m 189,49

2003874 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 168,69
instalacao

2003773 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagcdo m 310,31

2003878 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 277,43
instalagcao

2003777 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacdo m 472,20

2003882 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 427,14
instalagcao

2003781 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacdo m 675,65

2003886 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 609,81
instalagcao

2003785 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 1.048,31

2003890 Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 945,23
instalacdo

2003871 Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalagéo m 220,29

2003824 Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagéo m 298,12

2003828 Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalagéo m 460,14

2003832 Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalagéo m 615,45

2003836 Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalagéo m 908,53

2003840 Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalagéo m 1.348,28

2003770 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 254,15

2003875 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 233,44
instalacdo

2003774 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 413,06

2003879 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 376,28
instalagéo

2003778 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 574,83

2003883 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 517,31
instalagdo

2003782 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 859,55

2003887 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 771,57
instalagédo

2003786 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 1.344,82

2003891 Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 1.208,16
instalagédo

2003872 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalagao m 303,93

2003825 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagao m 350,76

2003829 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalagao m 490,53

2003833 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalagao m 653,21

2003837 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalagao m 1.004,86

2003841 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalagao m 1.425,01

2003771 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalagcdo m 305,22

2003876 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 280,53
instalacao

2003775 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacdo m 475,48

2003880 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 430,95
instalagcao

2003779 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 707,88

2003884 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 640,73
instalacdo

2003783 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 1.012,33

2003888 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 912,51
instalacdo

2003787 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalacéo m 1.579,77

2003892 Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraida e brita produzida - fornecimento e m 1.438,47
instalacdo

2003851 Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagéo m 92,28

2003935 Tubo de PVC para dreno tipo barbacéa - D = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 10,78
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagdo

Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalagao

Valeta de protegéo de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavagdo mecéanica

Valeta de protecdo de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavagdo mecanica

Valeta de protecdo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
Valeta de protegéo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita
produzida

Valeta de protecéo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
Valeta de protecéo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavagdo mecanica - areia extraida e brita
produzida

Valeta de protegéo de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavagdo mecanica

Valeta de protegéo de aterros com revestimento vegetal - VPAG 160-30 - escavagdo mecanica

Valeta de protecéo de corte sem revestimento - VPCT 120-30 - escavagdo mecanica

Valeta de protecdo de corte sem revestimento - VPCT 160-30 - escavagdo mecanica

Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavagéo mecanica - areia extraida e brita
produzida

Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavagéo mecanica - areia extraida e brita
produzida

Valeta de protegéo de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavagdo mecanica

Valeta de protegéo de cortes com revestimento vegetal - VPCG 160-30 - escavagdo mecanica

Escoramento com estacas de perfis metalicos W 250 x 38,5 kg/m, espagadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira
com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalacéo

Escoramento com estacas de perfis metalicos W 250 x 38,5 kg/m, espagadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira
com espessura de 5 cm e ficha de 0,20 a 0,4 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalagéo

Escoramento com estacas de perfis metalicos W 250 x 38,5 kg/m, espagadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira
com espessura de 5 cm e ficha de 0,40 a 0,6 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalagéo

Escoramento com perfis metalicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de ago - estroncas a cada 2 m ndo incluidas -
profundidade de até 10 m - ago com utilizagao de 20 vezes - fornecimento, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizag&do de 1 vez - confecgéo, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 2 vezes - confecgao, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 5 vezes - confecgao, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgéo e instalagédo

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizag@o de 2 vezes - confecgao, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 5 vezes - confecgao, instalagdo e retirada

Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro n&o incluidas -
profundidade de até 4 m - madeira com utilizacdo de 3 vezes - confecgao, instalagdo e retirada

Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro n&o incluidas -
profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecgao e instalagao

Escoramento metalico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t‘m? - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m -
utilizagdo de 50 vezes - fornecimento, instalagéo e retirada

Escoramento metalico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulavel de 3,0 a 4,5
m - utilizacéo de 20 vezes - fornecimento, instalagao e retirada

Escoramento metalico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulavel de 1,8 a
3,0 m - utilizacéo de 20 vezes - fornecimento, instalagdo e retirada

Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada

Estroncas em perfil metalico W 150 x 18,0 kg/m - utilizagao de 20 vezes

Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilizagéo de 3 vezes

Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira sem reaproveitamento

Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilizacéo de 3 vezes

Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira sem reaproveitamento

Apoio nautico para a colocacéo da armagao em camisa metalica

Apoio nautico para a escavagao com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a
compressao menor que 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm

Apoio nautico para a escavagao com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abraséo - resisténcia a compressao
acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm

Apoio nautico para a escavagao com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 mm

Apoio nautico para a execugéo da concretagem de camisas metdlicas

Apoio nautico para a execugdo da cravagao de camisa metalica D = 600 a 1.800 mm

Armagéo de estaca escavada ou estaca barrete em ago CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocagéo
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade
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14,36
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3,18
15,45
11,29

56,19
36,35
19,28
24,09
29,88
45,85
0,64
1.579,04

1.923,76

369,49
124,90
241,49

1,72



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Codigo
2306247

2306248
2306279

2306651
2306678
2306652
2306679
2306653
2306680
2306654
2306681
2306655
2306682
2306656
2306683
2306657
2306684
2306658
2306685
2306659
2306686
2306637
2306664
2306732
2306733
2306734
2306735
2306633
2306660
2306634
2306661
2306635
2306662
2306636
2306663
2306641
2306668
2306642
2306669
2306643
2306670
2306638
2306665
2306639
2306666
2306640
2306667
2306645
2306672
2306646
2306673
2306647
2306674
2306648
2306675
2306649
2306676
2306650
2306677
2306644
2306671
2306141
2306145
2306142
2306146
2306143
2306147
2306144
2306148
2306624
2306625
2306626

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)

Arrasamento de estacas de concreto com segéo de até 900 cm? m? 229,47
Arrasamento de estacas de concreto com segao superior a 900 cm? m? 532,53
Bergo para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m?, inclusive formas metalicas - utilizagdo de 100 m? 79,29
vezes

Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 6.920,71
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 6.675,22
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagado m 6.979,34
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 6.724,75
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagado m 7.040,31
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 6.775,94
Camisa metdlica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagado m 7.100,57
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 6.825,62
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagao m 7.161,84
Camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 6.875,43
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacdo - cravagéo m 9.778,06
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 9.523,48
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacdo - cravagéo m 9.897,75
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 9.633,37
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacdo - cravagdo m 10.014,87
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 9.739,92
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacéo - cravagdo m 10.136,39
Camisa metalica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 9.849,98
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratorio - sem escavacgédo - cravagdo m 2.345,23
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.130,43
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagdo m 965,54
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 784,65
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 1.164,35
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 978,57
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 1.318,17
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 1.127,23
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 1.527,05
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 1.330,66
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 1.830,93
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 1.628,76
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 1.850,41
Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 1.642,12
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 2.963,17
Camisa metdlica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.748,37
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagéo m 2.990,17
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.768,44
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagao m 3.017,29
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.788,17
Camisa metdlica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacéo - cravagao m 1.919,88
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 700 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 1.723,49
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacéo - cravagao m 2.307,36
Camisa metdlica com espessura de 8 mm D = 800 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.105,19
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacéo - cravagao m 2.333,48
Camisa metalica com espessura de 8 mm D = 900 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.125,19
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagdo m 3.548,21
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 3.333,41
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagdo - cravagdo m 3.583,74
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 3.362,00
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagéo - cravagdo m 3.619,00
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 3.389,88
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacgéo - cravagdo m 5.088,25
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 4.851,22
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavacgédo - cravagdo m 5.125,52
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 4.880,03
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratorio - sem escavacgéo - cravagdo m 5.162,58
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 4.908,00
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratério - sem escavagao - cravagéo m 2.797,16
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - para passagem de lamina d’agua - posicionamento m 2.588,87
Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecgéo e cravacao m 65,75
Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecgéo e cravagao m 50,27
Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecgéo e cravagao m 81,35
Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecgéo e cravagao m 59,06
Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecgéo e cravagao m 99,50
Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecgéo e cravagao m 69,16
Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecgéo e cravagao m 121,03
Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecgéo e cravagao m 81,40
Confecgao de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.400 mm m 6.635,50
Confecgao de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.500 mm m 6.683,01
Confecgao de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.600 mm m 6.732,07
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Codigo
2306627
2306628
2306629
2306630
2306631
2306632
2306610
2306604
2306605
2306606
2306607
2306608
2306609
2306614
2306615
2306616
2306611
2306612
2306613
2306618
2306619
2306620
2306621
2306622
2306623
2306617
2306014
2306700

2306703
2306706
2306709
2306712
2306715
2306718
2306721
2306724
2306688
2306691
2306694
2306697
2306701
2306704
2306707
2306710
2306713
2306716
2306719
2306722
2306725

2306689

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)
Confecgao de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.700 mm m 6.779,59
Confecgado de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.800 mm m 6.827,16
Confecgao de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.500 mm m 9.473,57
Confecgédo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm m 9.580,80
Confecgdo de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.700 mm m 9.684,67
Confecgdo de camisa metdlica em ago ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm m 9.791,91
Confecgao de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 1.000 mm m 2.106,07
Confecgao de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D =400 mm m 766,16
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm m 959,18
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm m 1.106,91
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 700 mm m 1.309,37
Confecgado de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 800 mm m 1.606,49
Confecgédo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 900 mm m 1.618,81
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.000 mm m 2.722,16
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.100 mm m 2.740,94
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 mm m 2.759,36
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 700 mm m 1.700,89
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm m 2.081,43
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 900 mm m 2.100,21
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.000 mm m 3.305,41
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.100 mm m 3.332,54
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm m 3.358,93
Confecgdo de camisa metalica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.300 mm m 4.818,75
Confecgdo de camisa metélica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm m 4.845,95
Confecgédo de camisa metélica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.500 mm m 4.872,28
Confecgédo de camisa metélica em ago ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 900 mm m 2.562,27
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aco ASTM A36 - confecgéo e instalagdo kg 12,13
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compresséo menor que 80 m 2.115,30
MPa - D = 1.000 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compresséo menor que 80 m 2.188,26
MPa - D =1.100 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compresséo menor que 80 m 2.305,46
MPa - D = 1.200 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compresséo menor que 80 m 2.474,88
MPa - D = 1.300 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 2.561,55
MPa - D = 1.400 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 2.670,94
MPa - D = 1.500 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 2.840,69
MPa - D = 1.600 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 2.921,90
MPa - D = 1.700 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 3.075,06
MPa - D = 1.800 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 1.685,33
MPa - D = 600 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 1.775,53
MPa - D =700 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 1.902,02
MPa - D = 800 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abraséo - resisténcia a compressdo menor que 80 m 1.988,99
MPa - D =900 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 3.898,45
=1.000 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abras&o - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 4.129,45
=1.100 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 4.297,47
=1.200 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 4.507,46
=1.300 mm
Escavacdo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abraséo - resisténcia a compressao acima de 80 MPa - D m 4.628,40
=1.400 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 4.893,74
=1.500 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 5.304,21
=1.600 mm
Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 5.543,08
=1.700 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 5.798,17
=1.800 mm
Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D m 3.097,43
=600 mm
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CGCIT

Codigo
2306692
2306695
2306698

2306699
2306702
2306705
2306708
2306711
2306714
2306717
2306720
2306723
2306687
2306690
2306693
2306696
2306239
2306090
2306091
2306072
2306133
2306114
2306115
2306116
2306118
2306122
2306078
2306080
2306082
2306084
2306086
2309088
2306074
2306095
2306132
2306015
2306019
2306018
2306016
2305999

2306000
2306001
2306002
2306003
2305997
2305998

2306101
2306102
2306103
2306104
2306105
2306106
2306107
2306269
2306270
2306271
2306272
2306273
2306274
2306275
2306100

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D
=700 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D
=800 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasao - resisténcia a compresséo acima de 80 MPa - D
=900 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.000 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.100 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.300 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.400 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.600 mm

Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.700 mm

Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.800 mm

Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm

Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm

Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm

Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 900 mm

Estaca barrete escavada com uso de fluido estabilizante - confecgao

Estaca broca manual D = 25 cm - confecgdo

Estaca broca manual D = 30 cm - confecgdo

Estaca circular tipo estacdo escavada com uso de fluido estabilizante - confecgédo

Estaca duplo perfil metalico W 250 x 17,9 - com emenda - fornecimento e cravagédo

Estaca duplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravagdo

Estaca duplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravagéao

Estaca duplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravagao

Estaca duplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravagao

Estaca duplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravagao

Estaca Franki com fuste apiloado D = 35 cm - confecgao

Estaca Franki com fuste apiloado D = 40 cm - confecgao

Estaca Franki com fuste apiloado D = 45 cm - confecgao

Estaca Franki com fuste apiloado D = 52 cm - confecgao

Estaca Franki com fuste apiloado D = 60 cm - confecgao

Estaca Franki com fuste apiloado D = 70 cm - confecgao

Estaca hélice continua - confecgéo

Estaca hélice de deslocamento - confecgao

Estaca perfil metalico W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravagéo

Estaca prancha metdlica - fornecimento e cravagao até 12 metros

Estaca prancha metalica com apoio de flutuante - fornecimento e cravacéo de 12 metros

Estaca prancha metalica com apoio de flutuante e utilizagdo de 10 vezes - fornecimento, cravagao até 12 metros

Estaca prancha metalica com utilizagdo de 10 vezes - fornecimento, cravacgéo até 12 metros

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compresséo admissivel de 100 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compresséo admissivel de 125 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compresséo admissivel de 170 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compresséo admissivel de 230 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressao admissivel de 300 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressao admissivel de 55 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressao admissivel de 80 t - sem emenda - fornecimento e
cravagao

Estaca pré-moldada de concreto protendido 15 x 15 cm - produzida - sem emenda - cravagéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 17 x 17 cm - produzida - sem emenda - cravagéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravagéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 21 x 21 cm - produzida - sem emenda - cravagéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 23 x 23 cm - produzida - sem emenda - cravagéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 26 x 26 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 33 x 33 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 35 x 35 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 38 x 38 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 40 x 40 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 42 x 42 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido 45 x 45 cm - produzida - sem emenda - cravacéo

Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressao admissivel de 100 t - comercial - sem emenda - fornecimento e
cravagéo
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103,61
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
2306004 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 25 t - comercial - sem emenda - fornecimento e m 119,47
cravagao
2306097 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 35 t - comercial - sem emenda - fornecimento e m 144,62
cravagao
2306098 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento e m 170,86
cravagao
2306007 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresséo admissivel de 75 t - comercial - sem emenda - fornecimento e m 225,19
cravagao
2306067 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecgéo m 466,10
2306068 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecgéo m 587,50
2306069 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecgéo m 795,75
2306070 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecgéo m 1.252,94
2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecgéo m 1.885,33
2306181 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecgéo m 1.899,20
2306062 Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecgao m 83,12
2306063 Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecgdo m 100,50
2306064 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecgao m 124,33
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgdo m 161,34
2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecgdo m 227,86
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdo m 257,45
2306009 Estaca Strauss D = 25 cm - confecgédo m 16,34
2306010 Estaca Strauss D = 32 cm - confecgdo m 20,36
2306011 Estaca Strauss D = 38 cm - confecgcéo m 23,19
2306012 Estaca Strauss D = 45 cm - confecgédo m 27,15
2306108 Estaca trilho TR 25 - fornecimento e cravagédo m 154,00
2306110 Estaca trilho TR 37 - fornecimento e cravagao m 219,95
2306111 Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravagéo m 259,70
2306112 Estaca trilho TR 57 - fornecimento e cravagao m 323,56
2306113 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravagao m 381,37
2306123 Estaca triplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravagéo m 421,44
2306124 Estaca triplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravagéo m 618,14
2306125 Estaca triplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravagéo m 738,26
2306126 Estaca triplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravagéo m 930,08
2306127 Estaca triplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravagéo m 1.103,49
2306300 Fabricagéo de estaca pré-moldada de concreto protendida segéo 15 x 15 cm m 32,67
2306301 Fabricagéo de estaca pré-moldada de concreto protendida segéo 17 x 17 cm m 35,30
2306302 Fabricagéo de estaca pré-moldada de concreto protendida segéo 20 x 20 cm m 42,31
2306303 Fabricagéo de estaca pré-moldada de concreto protendida segdo 21 x 21 cm m 46,08
2306304 Fabricagéo de estaca pré-moldada de concreto protendida segdo 23 x 23 cm m 49,24
2306305 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida segdo 25 x 25 cm m 55,48
2306306 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida seg¢éo 26 x 26 cm m 56,86
2306307 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida seg¢do 30 x 30 cm m 66,01
2306308 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida seg¢do 33 x 33 cm m 74,76
2306309 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida seg¢do 35 x 35 cm m 84,71
2306310 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida seg¢do 38 x 38 cm m 89,66
2306311 Fabricagao de estaca pré-moldada de concreto protendida segédo 40 x 40 cm m 103,55
2306312 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida segdo 42 x 42 cm m 112,33
2306313 Fabricagdo de estaca pré-moldada de concreto protendida segdo 45 x 45 cm m 135,72
2306013 Gabarito de cravagdo de estacas submersas em ago ASTM A36 - confecgdo e instalagdo kg 12,04
2306243 Muro guia para estaca barrete com duas cortinas de 10 x 110 cm m 566,47
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo kg 15,50
2407972 Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi kg 69,85
2408075 Jateamento abrasivo em chapa de aco por esteira continua m? 5,49
2408069 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau SA2 m? 5,38
2419790 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau SA2 1/2 m? 9,71
2408068 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago Grau SA3 m? 15,12
2419705 Pintura com epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demé&o, espessura de até 120 ym m? 10,14
2419704 Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demao, espessura de até 70 um m? 13,38
2419703 Pintura com tinta anticorrosiva a base de epoxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma deméao, m? 15,02
espessura de até 150 ym
2408080 Pintura de acabamento com esmalte epdxi com pistola a ar comprimido, uma demao, espessura de até 40 ym m? 7,66
2408078 Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demao, espessura de até 30 um m? 3,09
2408077 Pintura de fundo com tinta alquidica com pistola a ar comprimido, uma dem&o, espessura de até 30 ym m? 6,29
2408079 Pintura de fundo com tinta epdxi com pistola a ar comprimido, uma demé&o, espessura de até 120 um m? 41,89
2408076 Pintura shop primer em chapa de aco por esteira continua m? 10,04
2408057 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E60XX kg 99,76
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E70XX kg 67,70
2419789 Tratamento em chapa de ago por esteira continua m? 8,32
2607183 Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola un 333,48
2607226 Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:10, TR 45, bitola larga un 347.652,12
2607209 Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:10, TR 45, bitola métrica un 302.573,84
2607161 Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:10, TR 45, bitola mista un 417.087,70
2607148 Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:10, TR 57, bitola larga un 439.700,31
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Codigo
2607213
2607165
2607152
2607217
2607169
2607156
2607221
2607173
2607227
2607210
2607162
2607149
2607214
2607166
2607153
2607218
2607170
2607157
2607222
2607174
2607228
2607211
2607163
2607150
2607215
2607167
2607154
2607219
2607171
2607158
2607223
2607175
2607151
2607216
2607168
2607155
2607220
2607172
2607159
2607224
2607176
2607225
2607208
2607160
2607229
2607212
2607164
2607207
2607206
2607344

2607339
2607349
2607345
2607340
2607350
2607346
2607341
2607351
2607347
2607342

2607352

Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metélicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metélicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metélicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metélicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:

Descricao do Servigo

10, TR 57, bitola métrica
10, TR 57, bitola mista
10, TR 68, bitola larga
10, TR 68, bitola métrica
10, TR 68, bitola mista
10, UIC 60, bitola larga
10, UIC 60, bitola métrica
10, UIC 60, bitola mista
12, TR 45, bitola larga
12, TR 45, bitola métrica
12, TR 45, bitola mista
12, TR 57, bitola larga
12, TR 57, bitola métrica
12, TR 57, bitola mista
12, TR 68, bitola larga
12, TR 68, bitola métrica
12, TR 68, bitola mista
12, UIC 60, bitola larga
12, UIC 60, bitola métrica
12, UIC 60, bitola mista
14, TR 45, bitola larga
14, TR 45, bitola métrica
14, TR 45, bitola mista
14, TR 57, bitola larga
14, TR 57, bitola métrica
14, TR 57, bitola mista
14, TR 68, bitola larga
14, TR 68, bitola métrica
14, TR 68, bitola mista
14, UIC 60, bitola larga
14, UIC 60, bitola métrica
14, UIC 60, bitola mista

Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, TR 57, bitola larga
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, TR 57, bitola métrica
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, TR 57, bitola mista
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, TR 68, bitola larga
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, TR 68, bitola métrica
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, TR 68, bitola mista
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola larga
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola métrica
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:8, TR 45, bitola larga
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:8, TR 45, bitola métrica
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:8, TR 45, bitola mista
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:8, TR 57, bitola larga
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:8, TR 57, bitola métrica
Assentamento dos materiais metalicos do AMV 1:8, TR 57, bitola mista

Langcamento manual de lastro em AMV com descarga da brita por caminhao

Lancamento mecanico de lastro em AMV com descarga da brita por caminhdo e espalhamento com carregadeira de pneus
Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira
ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira
ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira
ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira
ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de
madeira ou concreto

Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de
madeira ou concreto
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382.536,71
529.069,98
524.674,45
455.801,54
630.240,99
462.830,67
402.574,11
556.742,29
382.318,68
332.696,42
458.786,64
483.609,69
420.683,98
581.908,03
576.930,03
502.502,31
693.228,82
510.283,97
442.732,54
612.362,73
420.422,93
365.809,42
505.819,84
533.154,74
462.618,74
639.970,79
634.380,85
552.510,32
766.083,42
561.110,25
486.878,20
673.483,65
639.556,25
556.303,57
771.813,29
764.648,30
662.770,54
918.893,75
673.249,84
585.439,23
812.077,93
316.111,25
275.170,59
379.137,43
399.721,43
347.832,92
479.771,08

156,88

151,91

240,43

165,17
367,11
274,34
188,59
419,34
318,64
222,49
487,11
420,42
274,34

640,90
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
2607343 Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira un 193,04
2607338 Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de un 141,25
madeira
2607348 Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira un 294,93
2607329 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto un 554,46
2607324 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou un 378,54
concreto
2607334 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto un 803,89
2607330 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto un 634,01
2607325 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou un 434,72
concreto
2607335 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto un 918,59
2607331 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto un 737,06
2607326 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou un 514,28
concreto
2607336 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto un 1.068,53
2607332 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto un 975,79
2607327 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou un 634,01
concreto
2607337 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto un 1.412,74
2607328 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira un 44477
2607323 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira un 324,97
2607333 Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira un 643,99
2607106 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga jg 89.951,31
2607102 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola métrica jg 44.301,13
2607261 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola mista jg 89.951,31
2607107 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola larga jg 102.664,55
2607103 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola métrica jg 50.419,83
2607262 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola mista jg 102.664,55
2607108 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola larga jg 119.591,81
2607104 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola métrica jg 59.574,05
2607263 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola mista jg 119.591,81
2607109 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga jg 157.684,06
2607105 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola métrica jg 74.088,10
2607264 Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola mista jg 157.684,06
2607093 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola larga jg 38.917,17
2607088 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola métrica jg 16.115,54
2607098 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola mista jg 39.266,76
2607094 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga jg 43.867,48
2607089 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola métrica g 18.449,66
2607099 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola mista jg 44.265,74
2607095 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola larga g 51.528,80
2607090 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica g 22.461,80
2607260 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola mista g 51.991,35
2607096 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola larga g 67.928,58
2607091 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola métrica jg 28.217,98
2607101 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola mista jg 68.538,21
2607092 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola larga jg 30.968,34
2607087 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola métrica jg 13.452,50
2607097 Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola mista jg 31.248,22
2607198 Regularizagdo manual do lastro do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola un 337,86
2809170 Demoligao de AMV 1:10 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagao e empilhamento un 1.961,67
2809183 Demolicdo de AMV 1:10 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento un 2.841,63
2809174 Demoligao de AMV 1:10 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento un 2.057,35
2809196 Demolicdo de AMV 1:10 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 2.983,80
2809187 Demoligdo de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separacé@o e empilhamento un 2.985,36
2809178 Demolicdo de AMV 1:10 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separacédo e empilhamento un 2.200,73
2809200 Demolicdo de AMV 1:10 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 3.133,49
2809191 Demoligdo de AMV 1:10 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separacéo e empilhamento un 3.117,16
2809204 Demolicdo de AMV 1:10 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 3.270,53
2809171 Demolicdo de AMV 1:12 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separag¢édo e empilhamento un 2.214,48
2809184 Demoligdo de AMV 1:12 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separacéo e empilhamento un 3.206,05
2809175 Demoligdo de AMV 1:12 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 2.319,73
2809197 Demoligdo de AMV 1:12 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 3.362,94
2809188 Demoligdo de AMV 1:12 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separacéo e empilhamento un 3.364,14
2809179 Demoligdo de AMV 1:12 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 2.477,45
2809201 Demoligdo de AMV 1:12 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 3.527,60
2809192 Demoligdo de AMV 1:12 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separacéo e empilhamento un 3.509,13
2809205 Demoligdo de AMV 1:12 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 3.678,34
2809172 Demoligdo de AMV 1:14 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 2.589,09
2809185 Demoligdo de AMV 1:14 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separacéo e empilhamento un 3.691,67
2809176 Demoligao de AMV 1:14 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 2.704,87
2809198 Demoligao de AMV 1:14 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento un 3.867,29
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Codigo
2809189
2809180
2809202
2809193
2809206
2809190
2809181
2809203
2809194
2809207
2809169
2809182
2809173
2809195
2809186
2809177
2809199
2809219
2809220
2809221
2809163
2809164
2809165
2809216
2809217
2809218
2809160
2809161
2809162
2809222
2809223
2809224
2809166
2809167
2809168
2909152
2909153
2909151
2909145
2909379
2909381
2909380
2909382
2909375
2909377
2909376

2909378

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Demolicdo de AMV 1:14 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligao de AMV 1:14 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:14 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento

Demolicdo de AMV 1:14 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento

Demolicdo de AMV 1:14 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:20 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:20 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagao e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:20 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:20 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:20 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separacéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separagdo e empilhamento

Demoligdo de AMV 1:8 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separagéo e empilhamento

Demoligdo de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separagédo
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separagéo
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separagéo
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separagédo
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separagéo
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separagao
e empilhamento

Demoligao de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com
separacéo e empilhamento

Demoligdo de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com
separacéo e empilhamento

Demoligdo de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com
separacao e empilhamento

Demoligao de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com
separacéo e empilhamento

Demoligdo de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com
separacao e empilhamento

Demoligao de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com
separagéo e empilhamento

Demoligao de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separagao
e empilhamento

Demoligao de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separagao
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separagao
e empilhamento

Demoligao de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separagao
e empilhamento

Demoligdo de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separagdo
e empilhamento

Demoligao de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separagdo
e empilhamento

Aferigdo da geometria da via com carro controle

Capina quimica da plataforma ferroviaria

Estabilizagéo dindmica da via

Nivelamento de junta com socaria manual da via

Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou
concreto e taxa de dormentagdo de 1.667 un/km

Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou
concreto e taxa de dormentagdo de 1.750 un/km

Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e
taxa de dormentagéo de 1.667 un/km

Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e
taxa de dormentagéo de 1.750 un/km

Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto
e taxa de dormentagéo de 1.667 un/km

Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto
e taxa de dormentagéo de 1.750 un/km

Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de
dormentagéo de 1.667 un/km

Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de
dormentagéo de 1.750 un/km
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

2909383 Nivelamento e alinhamento de via com socadora automatica e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de km 5.428,98
dormentagéo de 1.667 un/km

2909384 Nivelamento e alinhamento de via com socadora automatica e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de km 5.699,31
dormentagéo de 1.750 un/km

2909148 Regularizagéo do lastro com reguladora de lastro km 433,05

3009336 Alivio de tens&do, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, un 100,11
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009337 Alivio de tens&do, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, un 102,78
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009340 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, un 191,89
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009341 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentagdo de 1.750 un/km, un 197,23
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009344 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, un 100,55
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009345 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentagdo de 1.750 un/km, un 103,22
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009348 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km, un 191,95
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009349 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km, un 197,29
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009338 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, un 100,11
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009339 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, un 102,78
para qualquer bitola e fixagao elastica

3009342 Alivio de tens&o, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, un 191,89
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009343 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, un 197,23
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009346 Alivio de tenséo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, un 100,55
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009347 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, un 103,22
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009350 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km, un 191,95
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009351 Alivio de tensédo, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km, un 197,29
para qualquer bitola e fixacéo elastica

3009080 Colocagao manual de grampo elastico Pandrol un 0,15

3009075 Colocagdao manual de retensor para trilho TR45 un 48,55

3009076 Colocagdo manual de retensor para trilho TR57 un 50,30

3009077 Colocagdo manual de retensor para trilho TR68 un 52,48

3009078 Colocagao manual de retensor para trilho UIC60 un 54,36

3009087 Colocagao mecanizada de grampo elastico Pandrol un 0,10

3009085 Contratrilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, tala de juncéo de m 1.602,35
6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

3009086 Contratrilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentagdo de 1.750 un/km, tala de jungéo de m 2.002,74
6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

3009089 Contratrilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, tala de juncéo de m 2.355,01
6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009090 Contratrilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentacg&o de 1.750 un/km, tala de jungdo m 2.220,45
de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009004 Dormente de concreto monobloco protendido bitola larga - confecgdo un 394,93

3009002 Dormente de concreto monobloco protendido bitola métrica - confecgao un 299,42

3009006 Dormente de concreto monobloco protendido bitola mista - confecgao un 544,41

3009335 Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola larga ou mista - confeccéo un 1.033,86

3009334 Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola métrica - confeccéo un 737,64

3009280 Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentacédo de 1.667 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 681.025,34
posicionamento mecanizado com carregadeira

3009281 Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentacgédo de 1.667 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 673.351,56
posicionamento mecanizado com portico

3009061 Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentacgéo de 1.750 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 714.934,62
posicionamento mecanizado com carregadeira

3009062 Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, fixagdo elastica Pandrol - km 706.877,70
posicionamento mecanizado com poértico

3009278 Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 517.056,89
posicionamento mecanizado com carregadeira

3009279 Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 511.522,55
posicionamento mecanizado com poértico

3009059 Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 542.802,17
posicionamento mecanizado com carregadeira

3009060 Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, fixagéo elastica Pandrol - km 536.991,23

posicionamento mecanizado com poértico
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Codigo
3009282
3009283
3009063
3009064
3009081
3009082
3009083
3009084

3009070
3009285

3009072
3009069
3009284
3009071
3009091
3009058
3009229
3009132
3009133
3009321
3009322
3009323
3009324
3009096
3009330
3009326
3009234
3009022
3009230
3009018
3009288
3009013
3009292
3009225
3009100
3009238
3009304
3009030
3009254
3009262
3009034
3009042

3009270

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, fixagéo elastica Pandrol -
posicionamento mecanizado com carregadeira

Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, fixagéo elastica Pandrol -
posicionamento mecanizado com poértico

Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, fixagéo elastica Pandrol -
posicionamento mecanizado com carregadeira

Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, fixagéo elastica Pandrol -
posicionamento mecanizado com poértico

Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR45, fixacéo rigida - posicionamento e assentamento
mecanizado

Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR57, fixacéo rigida - posicionamento e assentamento
mecanizado

Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR68, fixagéo rigida - posicionamento e assentamento
mecanizado

Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para UIC60, fixagdo rigida - posicionamento e assentamento
mecanizado

Dormente de madeira, bitola larga ou mista - posicionamento manual

Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com
carregadeira

Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com
carregadeira

Dormente de madeira, bitola métrica - posicionamento manual

Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira
Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira
Lancamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhdes

Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas

Posicionamento mecanizado de trilhos

Pré-alinhamento manual da grade com dormente de madeira

Pré-alinhamento mecanizado da grade

Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartavel, executada no campo, para formacéo de trilho longo soldado (TLS)
Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartavel, executada no campo, para formacéo de trilho longo soldado (TLS)
Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartavel, executada no campo, para formacéo de trilho longo soldado (TLS)
Solda aluminotérmica para UIC60 com cadinho descartavel, executada no campo, para formagao de trilho longo soldado (TLS)
Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em estaleiro para formagao de trilho longo
soldado

Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de concreto para formagao
de barra ou trilho longo soldado

Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de madeira para formagao
de barra ou trilho longo soldado

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km,
tala de jungéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km,
tala de juncéo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.667 un/km, tala de
jungado de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, tala de
jungado de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km,
tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km,
tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, tala de
juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagédo de 1.750 un/km, tala de
juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgdo em
estaleiro

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacgéo de 1.667
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km,
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km,
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacédo de 1.667
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacado de 1.667
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacado de 1.750
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacgao de 1.750
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km,
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado
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3009050 Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 3.126.744,38
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009101 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgdo em un 168.702,64
estaleiro

3009246 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.667 km 1.559.731,58
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009208 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.750 km 1.566.812,09
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009308 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km, km 2.339.509,25
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009212 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km, km 2.350.130,01
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009258 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 km 2.047.124,70
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009266 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 km 1.915.553,34
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009038 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 km 2.078.758,46
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009046 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 km 1.940.635,98
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009274 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 3.071.404,63
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009054 Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 3.118.895,85
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009235 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.667 un/km, km 2.068.258,57
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009023 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km, km 2.075.121,99
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009231 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, tala de km 3.100.519,84
jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009019 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, tala de km 3.113.350,10
jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009289 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacédo de 1.667 un/km, km 2.679.470,86
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo rigida - posicionamento e assentamento manual

3009014 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km, km 2.717.077,23
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo rigida - posicionamento e assentamento manual

3009293 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.667 un/km, tala de km 4.019.209,10
jungéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009226 Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, tala de km 4.075.618,95
jungéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009102 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgdo em un 106.741,01
estaleiro

3009297 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.667 km 1.942.684,59
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009027 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.750 km 1.949.765,01
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009305 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km, km 2.913.937,48
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009031 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 2.924.557,93
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009255 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 km 2.559.236,11
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009263 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 km 2.552.660,37
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009035 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 km 2.597.303,71
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009043 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750 km 2.590.400,39
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009271 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 3.839.570,36
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009051 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 3.896.712,34
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009103 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgéo em un 213.731,84
estaleiro

3009247 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.667 km 1.936.182,80
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009209 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.750 km 1.943.263,31
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009309 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 2.904.186,30
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009213 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 2.914.807,07

tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado
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3009259 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.667 km 2.552.795,48
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009267 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.667 km 2.546.219,74
un/km, tala de jungéao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009039 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.750 km 2.590.863,08
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009047 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.750 km 2.583.959,77
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009275 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 3.829.911,02
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009055 Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 3.887.053,01
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009236 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.667 un/km, km 2.422.071,21
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009024 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, km 2.427.288,79
tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009232 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, tala de km 3.628.992,37
juncéo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009020 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, tala de km 3.639.231,92
juncdo de 6 furos e fixagcdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

3009290 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 3.063.271,15
tala de jungao de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009015 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 3.102.452,56
tala de jungéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009294 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, tala de km 4.594.909,55
jungéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009227 Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, tala de km 4.653.681,94
jungéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento manual

3009104 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgéo em un 126.317,33
estaleiro

3009240 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.667 km 2.271.460,34
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009028 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.750 km 2.278.540,76
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009306 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 3.407.100,99
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009032 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 3.417.721,44
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009256 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.667 km 2.920.401,01
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009264 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de 1.667 km 2.913.069,60
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009036 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.750 km 2.960.081,27
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009044 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.750 km 2.952.384,66
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009272 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 4.381.317,61
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009052 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 4.440.878,59
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009105 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgdo em un 252.884,47
estaleiro

3009248 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.667 km 2.263.710,49
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009210 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagédo de 1.750 km 2.270.791,00
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009310 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.667 un/km, km 3.395.478,04
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009214 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km, km 3.406.098,81
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009260 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667 km 2.912.712,33
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009268 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacédo de 1.667 km 2.905.380,93
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009040 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacédo de 1.750 km 2.952.392,59
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009048 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacado de 1.750 km 2.944.695,99
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagéo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

3009276 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, km 4.369.786,50
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

3009056 Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km, km 4.429.347,47

tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado
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Codigo
3009237
3009025
3009319
3009021
3009291
3009016
3009295
3009228
3009106
3009299
3009029
3009245
3009033
3009257
3009265
3009037
3009045
3009273
3009053
3009107
3009249
3009211
3009253
3009215
3009261
3009269
3009041
3009049
3009277
3009057
3108073
3107965
3105941
3108150

3108071
3107967

3107966
3108072

3117750

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéao de 1.667
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de 1.750
un/km, tala de jungao de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km, tala de
jungado de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagao de 1.750 un/km, tala de
jungado de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.667
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de 1.750
un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagdo de 1.667 un/km, tala de
juncéo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagdo de 1.750 un/km, tala de
juncdo de 6 furos e fixagdo rigida - posicionamento e assentamento manual

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgdo em
estaleiro

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de
1.667 un/km, tala de juncdo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de
1.750 un/km, tala de juncgdo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km,
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentacéo de 1.750 un/km,
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacao de
1.667 un/km, tala de juncao de 6 furos e fixacéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacado de
1.667 un/km, tala de juncao de 6 furos e fixacéo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacgao de
1.750 un/km, tala de jun¢ao de 6 furos e fixacéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacgao de
1.750 un/km, tala de jun¢ao de 6 furos e fixacéo rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km,
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km,
tala de juncéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecgdo em
estaleiro

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagéo de
1.667 un/km, tala de jungéo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentagao de
1.750 un/km, tala de jungéo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km,
tala de jungéo de 6 furos e fixagéo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km,
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de
1.667 un/km, tala de jungéo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de
1.667 un/km, tala de juncéo de 6 furos e fixagado rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de
1.750 un/km, tala de jungdo de 6 furos e fixagdo elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentacéo de
1.750 un/km, tala de juncdo de 6 furos e fixagao rigida - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.667 un/km,
tala de jungao de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentagéo de 1.750 un/km,
tala de jungéo de 6 furos e fixagao elastica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado

Confecgéo de forma metélica em chapa 1/8” para poita trapezoidal

Confecgdo de forma metdlica em chapa 3/16” para poita trapezoidal

Férma em chapa metalica 1/8” para cabega de tirantes - utilizagéo de 50 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada

Férma metalica curva em chapa 3/16” reforcada com nervuras de 40 mm x 3/16” dispostas em grelhas de 40 x 60 cm -
utilizagéo de 100 vezes - confeccéo, instalagao e retirada

Férma metalica em chapa 1/8” para poita trapezoidal - utilizacdo de 50 vezes - montagem, instalacéo e retirada

Férma metalica em chapa 1/8” reforgada com nervuras de 40 mm x 1/8” dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilizagéo de
100 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada

Férma metalica em chapa 3/16” para poita trapezoidal - utilizacdo de 50 vezes - montagem, instalagéo e retirada

Férma metalica em chapa 3/16” reforcada com nervuras de 40 mm x 3/16” dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilizagéo de
100 vezes - confecgao, instalagéo e retirada

Férma metdlica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilizagdo de 100 vezes - confecgao, instalacéo
e retirada
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2.148.383,67
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Codigo
3117749

3106551
3106427

3106552
3107969
3107970
3108007
3108008
3108009
3108011
3108012
3108013
3108015
3108016
3108017
3107995
3107996
3107997
3107999
3108000
3108001
3108003
3108004
3108005
3106119
3106120
3106121
3103302
3103303
3106759

3108023
3108018
3108022
3205864
3205863
3205868
3205867
3205866
3205865
3205870
3205869
3205872
3205871
3205874
3205873
3205876
3205875
3205862
3205861
3606579

3606583
3606584
3606585
3606586
3606587
3606588
3606589
3606580
3606581

3606582

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)
Férma metdlica para guarda-corpo de concreto - utilizagéo de 50 vezes - confecgado m? 12,89
Férma metalica para tetrapode - utilizagéo de 100 vezes - confecgao, instalagdo e retirada m? 10,95
Forma metadlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizagéo de 20 vezes - confecgao, instalagéo e m? 39,55
retirada
Forma metalica para Xbloc - utilizagdo de 100 vezes - confecgao, instalagdo e retirada m? 10,15
Formas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - confecgao, instalagao e retirada m? 118,85
Formas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgao, instalagéo e retirada m? 111,61
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagédo de 1 vez - confecgao, instalagéo e retirada m? 131,52
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgdo, instalagao e retirada m? 89,03
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada m? 76,45
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagédo de 1 vez - confecgao, instalagéo e retirada m? 144,55
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagédo de 2 vezes - confecgdo, instalagao e retirada m? 95,88
Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 81,24
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgéo, instalagéo e retirada m? 148,59
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 97,99
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 82,72
Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgao, instalagao e retirada m? 118,80
Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgao, instalagéo e retirada m? 82,40
Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 71,84
Férmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgao, instalagao e retirada m? 126,62
Férmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 86,51
Férmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 74,72
Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgao, instalagdo e retirada m? 131,65
Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 89,15
Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada m? 76,56
Férmas de tabuas de pinho - utilizagéo de 1 vez - confecgéo, instalagéo e retirada m? 146,09
Férmas de tabuas de pinho - utilizagéo de 2 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 104,76
Férmas de tabuas de pinho - utilizagéo de 3 vezes - confeccao, instalagéo e retirada m? 92,85
Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada m? 72,88
Férmas de tabuas de pinho para drenos - utilizagéo de 5 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 38,11
Férmas de tabuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metalicos - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e m? 109,81
retirada
Guia de madeira de 2,5 x 10,0 cm - confecgéo e instalagéo m 4,51
Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecgao e instalagdo m 3,32
Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgao e instalagdo m 3,71
Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m? 1.008,08
Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mé&o produzida - confecgéo e assentamento m? 915,07
Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m?3 854,74
Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mé&o produzida - confecgéo e assentamento m? 761,73
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m? 772,68
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao produzida - confecgdo e assentamento m? 679,67
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m? 721,88
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mé&o produzida - confecgéo e assentamento m? 628,87
Gabido colchdo espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 260,47
Gabido colchdo espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao produzida - confecgdo e assentamento m? 244,66
Gabido colchdo espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 288,86
Gabido colchdo espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao produzida - confecgdo e assentamento m? 267,47
Gabido colchdo espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 326,49
Gabido colchdo espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao produzida - confecgdo e assentamento m? 298,59
Gabido saco - diametro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 811,35
Gabido saco - diametro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao produzida - confecgdo e assentamento m? 718,34
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 0 a m? 20,79
300 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 1.200 m? 21,57
a 1.500 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 1.500 m? 21,69
a 1.800 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 1.800 m? 21,80
a2.100m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelées e escavadeira hidraulica - DMT de 2.100 m? 22,02
a2400m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelées e escavadeira hidraulica - DMT de 2.400 m? 22,24
a2.700 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelées e escavadeira hidraulica - DMT de 2.700 m? 22,35
a3.000 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 3.000 m? 22,46
m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 300 a m? 21,02
600 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 600 a m? 21,24
900 m
Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de bateldes e escavadeira hidraulica - DMT de 900 a m? 21,35
1.200 m
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

3606527 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.000 a m? 50,00
1.200 m - com caminhdo basculante de 8 m?

3606528 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.200 a m? 50,77
1.400 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606529 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.400 a m? 51,39
1.600 m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606530 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.600 a m? 52,17
1.800 m - com caminhdo basculante de 8 m®

3606531 Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.800 a m? 52,95
2.000 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606532 Escavacdo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em leito natural - DMT de 2.000 a m? 54,19
2.500 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606533 Escavagao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaca - caminho de servigo em leito natural - DMT de 2.500 a m? 58,39
3.000 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606534 Escavagao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaca - caminho de servigo em leito natural - DMT de 3.000 m m? 59,43
- com caminhdo basculante de 8 m?

3606535 Escavagao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaca - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 45,54
de 1.000 a 1.200 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606536 Escavacéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 45,95
de 1.200 a 1.400 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606537 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 46,47
de 1.400 a 1.600 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606538 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 46,88
de 1.600 a 1.800 m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606539 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 47,40
de 1.800 a 2.000 m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606540 Escavacéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 50,31
de 2.000 a 2.500 m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606541 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 51,71
de 2.500 a 3.000 m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606542 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo em revestimento primario - DMT m? 52,33
de 3.000 m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606543 Escavagéao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.000 a m? 44,81
1.200 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606544 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.200 a m? 45,12
1.400 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606545 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.400 a m? 45,54
1.600 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606546 Escavacgédo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.600 a m? 45,95
1.800 m - com caminhdo basculante de 8 m*

3606547 Escavagao, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaca - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.800 a m? 46,26
2.000 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606548 Escavacédo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 2.000 a m? 46,99
2.500 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606549 Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 2.500 a m? 50,15
3.000 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606550 Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaga - caminho de servigo pavimentado - DMT de 3.000 m - m? 50,77
com caminhdo basculante de 8 m*

3606500 Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigco em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m? 46,54
m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606501 Escavagao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m? 47,31
m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606502 Escavagao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m? 47,94
m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606503 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m? 48,71
m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606504 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m? 49,49
m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606505 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m? 50,73
m - com caminh&o basculante de 8 m®

3606506 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m? 54,83
m - com caminh&o basculante de 8 m?®

3606507 Escavacgéao, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em leito natural - DMT de 3.000 m - com m? 56,07
caminh&o basculante de 8 m*

3606509 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em revestimento primario - DMT de m? 42,08
1.000 a 1.200 m - com caminh&o basculante de 8 m?

3606510 Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em revestimento primario - DMT de m? 42,60
1.200 a 1.400 m - com caminh&o basculante de 8 m?

3606511 Escavagéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em revestimento primario - DMT de m? 43,01
1.400 a 1.600 m - com caminh&o basculante de 8 m*

3606512 Escavagéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo em revestimento primario - DMT de m? 43,42

1.600 a 1.800 m - com caminhdo basculante de 8 m*
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Codigo
3606513
3606514
3606515
3606516
3606518
3606519
3606520
3606521
3606522
3606523
3606524
3606525

3606577
3606576
3606561
3606556
3606562
3606557
3606563
3606558
3606559
3606554
3606560
3606555
3606571
3606566
3606572
3606567
3606573
3606568
3606569
3606564
3606570
3606565
3606578
3606575
3606574
3713603
3713601
3713607
3713605
3719530
3713828
3713875
3713619
3713876
3713827
3713904
3719529
3713878
3713617
3713879
3713826
3713610

3713609
3713612

3713611

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o ndcleo - caminho de servigo em revestimento primario - DMT de
1.800 a 2.000 m - com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para o ndcleo - caminho de servigo em revestimento primario - DMT de
2.000 a 2.500 m - com caminhao basculante de 8 m*

Escavacgéo, carga e transporte de material pétreo para o ndcleo - caminho de servico em revestimento primario - DMT de
2.500 a 3.000 m - com caminh&o basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o ndcleo - caminho de servico em revestimento primario - DMT de
3.000 m - com caminh&o basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o ntcleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o ntcleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nuicleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m -
com caminhdo basculante de 8 m*

Escavacéo, carga e transporte de material pétreo para o nucleo - caminho de servigo pavimentado - DMT de 3.000 m - com
caminh&o basculante de 8 m*®

Espalhamento e conformagédo de material pétreo para nucleo

Espalhamento e conformagéo de material pétreo para subcarapaga

Fabricagéo de tetrapode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagéo de tetrapode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagéo de tetrapode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de tetrapode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de tetrapode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagéo de tetrapode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de tetrapode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagéo de tetrapode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de tetrapode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de tetrapode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagdo de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Fabricagao de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais

Fabricagao de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraida e brita produzida

Langamento de blocos artificias de concreto

Selegao de material pétreo para a carapaca e subcarapaca

Selegao de material pétreo para o ntcleo

Ancoragem de defensa maleavel dupla - fornecimento e implantagédo

Ancoragem de defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo

Ancoragem de defensa semimaleavel dupla - fornecimento e implantagcdo

Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo

Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm

Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm

Barreira dupla de concreto, ndo armada, moldada no local (perfil F) - H=810 + 100 mm

Barreira dupla de concreto, ndo armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm

Barreira dupla de concreto, ndo armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H =810 + 100 mm

Barreira dupla de concreto, ndo armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm

Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm

Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm

Barreira simples de concreto, ndo armada, moldada no local (perfil F) - H=810 + 100 mm

Barreira simples de concreto, ndo armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H =810 + 100 mm

Barreira simples de concreto, ndo armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H =810 + 100 mm

Barreira simples de concreto, ndo armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de concreto de segédo quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a
cada 50 m - areia e brita comerciais

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de concreto de segédo quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a
cada 50 m - areia extraida e brita produzida

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de concreto de segéo triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a
cada 50 m - areia e brita comerciais

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de concreto de segao triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a
cada 50 m - areia extraida e brita produzida
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
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73,84
33,19
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Santa Catarina - Janeiro/2024
Codigo Descricao do Servigo

3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

3713822 Confecgéo de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm

3713824 Confecgao de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 me H = 810 mm

3713825 Confecgdo de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm

3713823 Confecgdo de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 me H = 810 mm

3713602 Defensa maleavel dupla - fornecimento e implantagao

3713600 Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagdo

3713606 Defensa semimaleavel dupla - fornecimento e implantagdo

3713604 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo

3716129 Fabricagdo de mourdo de concreto esticador - se¢do quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais

3716128 Fabricagdo de mourdo de concreto esticador - se¢do quadrada de 15 cm - areia extraida e brita produzida

3716133 Fabricagdo de mouréo de concreto esticador - segdo triangular de 15 cm - areia e brita comercias

3716132 Fabricagdo de mouréo de concreto esticador - segdo triangular de 15 cm - areia extraida e brita produzida

3716131 Fabricagdo de mourdo de concreto suporte - secdo quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais

3716130 Fabricagdo de mourdo de concreto suporte - se¢cdo quadrada de 11 cm - areia extraida e brita produzida

3716135 Fabricagdo de mouréo de concreto suporte - secéo triangular de 11 cm - areia e brita comerciais

3716134 Fabricagdo de mouréo de concreto suporte - secéo triangular de 11 cm - areia extraida e brita produzida

3713698 Fornecimento e implantagdo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il afunilado - fixado em barreira de concreto, com
largura de ancora traseira de 1.830 mm

3713699 Fornecimento e implantagdo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il afunilado - fixado em barreira de concreto, com
largura de ancora traseira de 1.980 mm

3713700 Fornecimento e implantagdo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il afunilado - fixado em barreira de concreto, com
largura de ancora traseira de 2.130 mm

3713701 Fornecimento e implantagdo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il afunilado - fixado em barreira de concreto, com
largura de ancora traseira de 2.290 mm

3713702 Fornecimento e implantagédo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il afunilado - fixado em barreira de concreto, com
largura de ancora traseira de 2.440 mm

3713693 Fornecimento e implantagéo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il combinado - fixado em barreira de concreto,
com largura de ancora traseira de 1.060 mm

3713694 Fornecimento e implantagéo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il combinado - fixado em barreira de concreto,
com largura de ancora traseira de 1.220 mm

3713695 Fornecimento e implantagéo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il combinado - fixado em barreira de concreto,
com largura de ancora traseira de 1.370 mm

3713696 Fornecimento e implantagéo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il combinado - fixado em barreira de concreto,
com largura de ancora traseira de 1.520 mm

3713697 Fornecimento e implantagéo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il combinado - fixado em barreira de concreto,
com largura de ancora traseira de 1.680 mm

3713692 Fornecimento e implantagéo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il combinado - fixado em barreira de concreto,
com largura de ancora traseira de 900 mm

3713691 Fornecimento e implantagdo de amortecedor retratil (v <= 100 km/h) tipo TAU Il paralelo - fixado em barreira de concreto, com
largura de ancora traseira de até 700 mm

3713873 Mddulo de transicdo de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagao

3713705 Remogéo de defensa metalica

3713902 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contencédo TL3 para defensa metalica - fornecimento e implantagédo

3713903 Terminal absorvedor de energia de ndo abertura com nivel de contengdo TL3 para defensa metalica - fornecimento e
implantagéo

3713689 Terminal aéreo de defensa metdlica - tipo A - fornecimento e implantagao

3713690 Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey - fornecimento e implantagéo

3713897 Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm

3713893 Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm

3713898 Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm

3713894 Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250
mm

3713895 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm

3713891 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm

3713896 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm

3713892 Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H =810 +
250 mm

3806412 Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspecéo com espessura até 0,20 m e segéo 0,49 m?

3806413 Apicoamento mecanizado de concreto

3807863 Chumbador de expanséo controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalagéo

3807864 Chumbador de expanséo controlada por torque para concreto D = 16 mm - fornecimento e instalagcao

3807865 Chumbador de expanséo controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalagao

3807861 Chumbador de expanséo controlada por torque para concreto D = 6,3 mm - fornecimento e instalacéo

3807862 Chumbador de expanséo controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e instalagéo

3807752 Corte linear em superficie de concreto para fixacdo de barras de ago de 10 mm-L=12mmeH =12 mm

3807753 Corte linear em superficie de concreto para fixacéo de barras de acode 12,5 mm-L=15mme H =15mm

3807750 Corte linear em superficie de concreto para fixacédo de barras de agco de 6,3 mm-L=8 mme H =8 mm

3807751 Corte linear em superficie de concreto para fixacdo de barras de acode 8 mm-L=10 mme H =10 mm

3806415 Demoligcdo controlada de concreto com martelete

3806416 Elevacao de estruturas até 496 kN para substituicdo de aparelho de apoio com a utilizagdo de macaco hidraulico

3806419 Elevacao de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituicdo de aparelho de apoio com a utilizagdo de macaco hidraulico
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Codigo
3806417
3806418
3808207
3806400
3806399
3806387
3806397
3806396
3816118
3816117
3806386
3816196
3806426
3806401
3806423
3806421
3806422
3806425
3806424
3806420
3806405
3806404
3806406
3806403
3806402
3806407

3808043
3806431
3806432
3806429

3806430
3806428
3816198

3816197
3806410

3806411
3815644
3815643
3815706
3815597
3815600
3815601
3815599
3806414
3806409
3815602
4011444
4011443
4011446
4011445
4011448
4011447
4011450
4011449
4011452
4011451
4011219
4011291
4011287
4011305
4011313
4011297
4011221
4011226
4011240

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Elevacao de estruturas de 496 a 929 kN para substituicdo de aparelho de apoio com a utilizagdo de macaco hidraulico
Elevagao de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituigdo de aparelho de apoio com a utilizagdo de macaco hidraulico
Escada tubular multidirecional em ago galvanizado - utilizagdo de 100 vezes - fornecimento, instalacéo e retirada
Fabricagao de superestrutura metalica para passarela PL-15 - exceto piso de concreto

Fabricagao de superestrutura metdlica para passarela PL-20 - exceto piso de concreto

Fabricagao de superestrutura metdlica para passarela PL-25 - exceto piso de concreto

Fabricagao de superestrutura metalica para passarela PL-30 - exceto piso de concreto

Fabricagao de superestrutura metalica para passarela PL-35 - exceto piso de concreto

Guarda-corpo de concreto - fabricagéo - areia e brita comerciais

Guarda-corpo de concreto - fabricagéo - areia extraida e brita produzida

Guarda-corpo e corrimdo metalico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalagéo

Inje¢do de nata de cimento

Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto

Langamento de superestrutura de passarela metalica de 12 a 24 t com utilizagdo de guindaste

Langamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagéo de guindaste

Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilizagao de guindaste

Langamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilizagéo de guindaste

Lancamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilizagéo de treli¢a lancadeira

Lancamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilizagéo de treliga lancadeira e carrelone

Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste

Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais - exclusa a plataforma

Limpeza de material retido em fundagdes submersas de obras de arte especiais

Limpeza em junta de dilatagdo

Limpeza em superficie de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de ago

Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob presséo

Pingadeira de elastdmero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e
instalacéo - exclusa a plataforma

Pintura manual com nata de cimento - 3 deméaos

Placa de ago de apoio para protensao externa em reforgo de viga de OAE - confecgéo e instalagéo

Placa de ago de desvio para protensédo externa em reforgo de viga de OAE - confecgéo e instalagdo

Plataforma de trabalho em aco tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilizagéo de 100 vezes - fornecimento, instalagéo
e retirada

Plataforma de trabalho em aco tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilizagéo de 100 vezes - fornecimento, instalagéo
e retirada

Plataforma de trabalho em aco tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilizagéo de 100 vezes - fornecimento, instalagéo
e retirada

Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilizagdo de 5 vezes - confecgao, instalagéo e
retirada

Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilizagao de 5 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treligas metalicas e tabuas - utilizagdo de 100 vezes -
confecgéo, instalagéo e retirada

Plataforma mecanizada de inspegao sob pontes com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m

Recomposigao de dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagdo

Recomposigao de dreno em tubo de ago galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalagdo

Recomposigédo de guarda-corpo com agregados comerciais - instalagéo

Recomposicédo de guarda-corpo com agregados produzidos - instalagéo

Recuperagao de guarda-corpo metalico em ambiente agressivo

Recuperagdo de guarda-corpo metalico em ambiente muito agressivo

Recuperagéo de guarda-corpo metalico em ambiente pouco agressivo

Remocé&o de concreto com jateamento d’agua sob alta pressao

Restauragdo de bergos de apoio para junta de dilatag&do - fornecimento e instalagdo

Substituigao de junta de dilatagao e labios poliméricos - fornecimento e instalagao

Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial

Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraida

Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial

Areia asfalto a quente - faixa B - areia extraida

Areia asfalto a quente com asfalto polimero - faixa A - areia comercial

Areia asfalto a quente com asfalto polimero - faixa A - areia extraida

Areia asfalto a quente com asfalto polimero - faixa B - areia comercial

Areia asfalto a quente com asfalto polimero - faixa B - areia extraida

Areia asfalto a quente com asfalto polimero - faixa C - areia comercial

Areia asfalto a quente com asfalto polimero - faixa C - areia extraida

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida

Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida

Base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida

Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida

Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraida
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de
jazida e brita comercial
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Codigo
4011239

4011268
4011267
4011256
4011255
4011276
4011275
4011549
4011548
4011278
4011277
4011561
4011560
4011282
4011281
4011279
4011280
4011327

4011325

4011454
4011453
4011455
4011459
4011458
4011463
4011462
4011464
4011457
4011456
4011461
4011460
4011466
4011465
4011469
4011473
4011470
4011474
4011471
4011475
4011472
4011476
4011478
4011477
4011538
4016096
4016008
4016007
4015612
4011562

4011351
4011352
4011402
4011401
4011404
4011403
4011406
4011405
4011392
4011391
4011394
4011393
4011396
4011395
4011398
4011397
4011400
4011399
4011490
4011536

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de
jazida e brita produzida

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida
Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial

Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita produzida

Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial

Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida

Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial

Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida

Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial

Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita produzida

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial

Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escéria de aciaria (50%-50%) em usina com material de
jazida

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escéria de aciaria (50%-50%) na pista com material de
jazida

Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais

Concreto asfaltico - faixa A - areia extraida e brita produzida

Concreto asfaltico - faixa A - massa comercial

Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais

Concreto asfaltico - faixa B - areia extraida e brita produzida

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Concreto asfaltico - faixa C - areia extraida e brita produzida

Concreto asfaltico - faixa C - massa comercial

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa A - areia e brita comerciais

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa A - areia extraida e brita produzida

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa B - areia e brita comerciais

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa B - areia extraida e brita produzida

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais

Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia extraida e brita produzida

Concreto asfaltico com borracha - faixa A - brita comercial

Concreto asfaltico com borracha - faixa A - brita produzida

Concreto asfaltico com borracha - faixa B - brita comercial

Concreto asfaltico com borracha - faixa B - brita produzida

Concreto asfaltico com borracha - faixa C - brita comercial

Concreto asfaltico com borracha - faixa C - brita produzida

Concreto asfaltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita comercial

Concreto asfaltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita produzida

Concreto asfaltico reciclado em usina com adigéo de asfalto - brita comercial

Concreto asfaltico reciclado em usina com adigéo de asfalto - brita produzida

Cura com pintura asfaltica para pavimento de concreto compactado com rolo

Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*

Escavacéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m®

Escavacédo e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m®

Execucéo de revestimento primario com material de jazida

Geogrelha bidirecional com resisténcia a tragdo de 30 kN/m - deformagédo < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforgo de base
granular

Imprimacéo com asfalto diluido

Imprimacédo com emulséo asfaltica

Lama asféltica - faixa | - areia e brita comerciais

Lama asfaltica - faixa | - areia extraida e brita produzida

Lama asféltica - faixa Il - areia e brita comerciais

Lama asfaltica - faixa Il - areia extraida e brita produzida

Lama asféltica - faixa lll - areia e brita comerciais

Lama asfaltica - faixa lll - areia extraida e brita produzida

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa A - brita comercial

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa A - brita produzida

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa B - brita comercial

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa B - brita produzida

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa C - brita comercial

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa C - brita produzida

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa D - brita comercial

Macadame betuminoso por penetragéo - faixa D - brita produzida

Macadame betuminoso por penetragdo com asfalto com polimero - faixa A - brita comercial

Macadame betuminoso por penetragdo com asfalto com polimero - faixa A - brita produzida

Manta sintética para recapeamento asfaltico com geotéxtil RT - 09 - fornecimento e aplicagao

Membrana plastica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalagéo

70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial
70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida
70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial
70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

4011415 Micro pré-misturado a quente com asfalto polimero - brita comercial t 180,92
4011416 Micro pré-misturado a quente com asfalto polimero - brita produzida t 139,54
4011408 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 0,8 cm - faixa Il - brita comercial m? 2,26
4011407 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 0,8 cm - faixa Il - brita produzida m? 1,72
4011410 Microrrevestimento a frio com emuls&o modificada com polimero de 1,5 cm - faixa lll - brita comercial m? 4,37
4011409 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 1,5 cm - faixa Ill - brita produzida m? 3,35
4011412 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 2,0 cm - faixa Ill - brita comercial m? 5,83
4011411 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 2,0 cm - faixa Il - brita produzida m? 4,47
4011520 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais m? 537,65
4011507 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraida e brita produzida m? 395,26
4011535 Pavimento de concreto com equipamento férma-trilho - areia e brita comerciais m? 412,22
4011534 Pavimento de concreto com equipamento férma-trilho - areia extraida e brita produzida m? 291,78
4011533 Pavimento de concreto com férmas deslizantes - areia e brita comerciais m? 418,42
4011532 Pavimento de concreto com formas deslizantes - areia extraida e brita produzida m? 297,98
4011492 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 328,26
4011491 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida m? 223,88
4011353 Pintura de ligagéo m? 0,28
4011354 Pintura de ligacéo - emulsdo com polimero m? 0,28
4011418 Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais m? 320,69
4011417 Pré-misturado a frio - faixa A - areia extraida e brita produzida m? 193,41
4011420 Pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais m? 326,65
4011419 Pré-misturado a frio - faixa B - areia extraida e brita produzida m? 190,30
4011422 Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais m? 334,14
4011421 Pré-misturado a frio - faixa C - areia extraida e brita produzida m? 202,89
4011424 Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 340,64
4011423 Pré-misturado a frio - faixa D - areia extraida e brita produzida m? 199,78
4011426 Pré-misturado a frio com emulséo asfaltica com polimero - faixa A - areia e brita comerciais m? 320,69
4011425 Pré-misturado a frio com emulsdo asfaltica com polimero - faixa A - areia extraida e brita produzida m? 193,41
4011428 Pré-misturado a frio com emulséo asfaltica com polimero - faixa B - areia e brita comerciais m? 326,65
4011427 Pré-misturado a frio com emulsdo asfaltica com polimero - faixa B - areia extraida e brita produzida m? 190,30
4011430 Pré-misturado a frio com emulséo asfaltica com polimero - faixa C - areia e brita comerciais m? 333,01
4011429 Pré-misturado a frio com emulsdo asfaltica com polimero - faixa C - areia extraida e brita produzida m? 202,39
4011432 Pré-misturado a frio com emulséo asfaltica com polimero - faixa D - areia e brita comerciais m? 339,48
4011431 Pré-misturado a frio com emulsdo asfaltica com polimero - faixa D - areia extraida e brita produzida m? 199,29
4011434 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa | - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais t 193,16
4011433 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa | - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida t 135,56
4011436 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais t 186,99
4011435 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida t 127,35
4011438 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais t 196,55
4011437 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida t 133,55
4011440 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais t 194,70
4011439 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida t 139,64
4011442 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais t 194,45
4011441 Pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida t 139,23
4011482 Reciclagem com adig¢éo de 3% de cimento e incorporacédo do revestimento asfaltico a base m? 70,65
4011484 Reciclagem com adicéo de brita comercial e incorporacéo do revestimento asfaltico a base m? 67,16
4011483 Reciclagem com adicdo de brita produzida e incorporagéo do revestimento asfaltico a base m? 49,11
4011488 Reciclagem com espuma asfaltica e incorporacéo do revestimento asfaltico a base com adigdo de cimento m? 52,77
4011487 Reciclagem com espuma asfaltica e incorporacéo do revestimento asfaltico a base com adigdo de p6 de pedra comercial e m? 80,18

cimento

4011486 Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a base com adi¢do de 3% de cimento e de brita comercial m? 106,51
4011485 Reciclagem com incorporagdo do revestimento asfaltico a base com adigdo de 3% de cimento e de brita produzida m? 88,46
4011489 Reciclagem de revestimento asfaltico em usina com adigédo de espuma asféltica, p6 de pedra comercial e cimento m? 139,71
4011493 Reciclagem de revestimento asfaltico em usina com adi¢édo de espuma asféltica, p6 de pedra produzido e cimento m? 103,23
4011481 Reciclagem simples com incorporacéo do revestimento asfaltico a base m? 31,30
4011347 Reestabilizagdo de camada de base com adigado de 3% de cimento m? 59,12
4011342 Reestabilizagdo de camada de base com adigdo de 30% de brita comercial m? 78,87
4011344 Reestabilizagdo de camada de base com adigdo de 30% de brita produzida m? 49,09
4011341 Reestabilizagdo de camada de base com adigdo de 30% de material fresado retirado da pista m? 12,39
4011346 Reestabilizagdo de camada de base sem adigdo de material m? 8,67
4011211 Reforgo do subleito com material de jazida m? 11,40
4011304 Reforgo do subleito de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida m? 50,24
4011209 Regularizagéo do subleito m? 1,15
4011210 Regularizagéo do subleito com fresagem corte e controle automatico de greide m? 1,23
4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 19,77
4011218 Sub-base de concreto adensado por vibragéo - areia e brita comerciais m? 427,06
4011217 Sub-base de concreto adensado por vibragéo - areia extraida e brita produzida m? 270,45
4011214 Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 280,87
4011213 Sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida m? 171,74
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m? 11,40
4011302 Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida m?3 60,12
4011300 Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida m? 50,45
4011306 Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida m? 77,81
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Codigo
4011303
4011301

4011228
4011229

4011231
4011230
4011235
4011234
4011233
4011232

4011372
4011371
4011378
4011377
4011368
4011367
4011374
4011373
4011370
4011369
4011376
4011375
4011360
4011359
4011366
4011365
4011356
4011355
4011362
4011361
4011358
4011357
4011364
4011363
4011384
4011383
4011390
4011389
4011380
4011379
4011386
4011385
4011382
4011381
4011388
4011387
4011212
4208197
4208158
4208198
4208159
4208160
4208199
4208161
4208162
4208163
4208200
4208164
4208201
4208151
4208202
4208152
4208153
4208203
4208154
4208155

Descricao do Servigo

Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida
Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia

extraida

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de

jazida e brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de

jazida e brita produzida

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita

comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita

produzida

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita

comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita

produzida

Tratamento superficial duplo com banho diluido - brita comercial

Tratamento superficial duplo com banho diluido - brita produzida

Tratamento superficial duplo com banho diluido com emulsdo com polimero - brita comercial
Tratamento superficial duplo com banho diluido com emulsdo com polimero - brita produzida
Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial

Tratamento superficial duplo com CAP - brita produzida

Tratamento superficial duplo com CAP com polimero - brita comercial

Tratamento superficial duplo com CAP com polimero - brita produzida

Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial

Tratamento superficial duplo com emulsao - brita produzida

Tratamento superficial duplo com emulsdo com polimero - brita comercial

Tratamento superficial duplo com emulsdo com polimero - brita produzida

Tratamento superficial simples com banho diluido - brita comercial

Tratamento superficial simples com banho diluido - brita produzida

Tratamento superficial simples com banho diluido com emuls&o com polimero - brita comercial

Tratamento superficial simples com banho diluido com emuls&o com polimero - brita produzida

Tratamento superficial simples com CAP - brita comercial

Tratamento superficial simples com CAP - brita produzida

Tratamento superficial simples com CAP com polimero - brita comercial

Tratamento superficial simples com CAP com polimero - brita produzida

Tratamento superficial simples com emulséo - brita comercial

Tratamento superficial simples com emulséo - brita produzida

Tratamento superficial simples com emulsdo com polimero - brita comercial
Tratamento superficial simples com emulsdo com polimero - brita produzida
Tratamento superficial triplo com banho diluido - brita comercial

Tratamento superficial triplo com banho diluido - brita produzida

Tratamento superficial triplo com banho diluido - emulsdo com polimero - brita comercial
Tratamento superficial triplo com banho diluido - emulsdo com polimero - brita produzida
Tratamento superficial triplo com CAP - brita comercial

Tratamento superficial triplo com CAP - brita produzida

Tratamento superficial triplo com CAP com polimero - brita comercial

Tratamento superficial triplo com CAP com polimero - brita produzida

Tratamento superficial triplo com emulsao - brita comercial

Tratamento superficial triplo com emulsao - brita produzida

Tratamento superficial triplo com emulsdo com polimero - brita comercial

Tratamento superficial triplo com emulsdo com polimero - brita produzida

Varredura da superficie para execugao de revestimento asfaltico

Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injec&do de cera
Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injecédo de cera
Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injec&do de cera
Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injecédo de cera
Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injecédo de cera
Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injecédo de cera
Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injecédo de cera
Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injecédo de cera
Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injegao de cera
Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injegéo de cera
Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injegao de cera

Ancoragem regulavel para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensé&o, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensé&o, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensé&o, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensé&o, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecdo de cera e regulagem final
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Unidade

m?3
m?3
m?3

DNIT

Custo Unitario
(R$)
106,08
99,92
12,58
30,72

113,24
84,35
77,75
47,96
64,57
34,79

5,71
4,00
5,71
4,00
4,57
2,85
4,57
2,85
5,19
3,47
5,19
3,47
2,04
1,46
2,04
1,46
1,56
0,98
1,56
0,98
1,81
1,23
1,81
1,23
6,33
4,37
6,33
4,37
5,19
3,23
5,19
3,23
5,81
3,85
5,81
3,85
0,06
13.281,08
17.709,71
18.748,57
28.396,96
33.711,23
39.012,00
49.386,12
54.682,62
69.323,02
75.556,84
89.057,28
21.205,08
29.255,45
32.447,25
46.613,53
55.247,95
63.976,46
80.682,57
89.564,07



CGCIT

Codigo
4208156
4208204
4208157
4208127
4208196

4208209
4208206
4208210
4208195
4208208
4208135
4208136
4208137
4208138
4208139
4208140
4208141
4208212
4208213
4208214
4208215
4208216
4208217
4208218
4208219
4208220
4208221
4208222
4208223
4208224
4208225
4208226
4208227
4208228
4208229
4208230
4208231
4208232
4208233
4208234
4208235
4208236
4208237
4208128
4208129
4208130
4208131
4208132
4208133
4208134
4208238
4208239
4413920
4413024
4413022
4413020
4413013

4413019
4413026
4413996
4413942
4413018
4413905
4413987
4413995
4413994

4413200
4413990
4413989
4413951

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Ancoragem regulavel para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecéo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecdo de cera e regulagem final
Ancoragem regulavel para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protenséo, injecdo de cera e regulagem final
Cordoalha para estais CP 177 RB D = 15,7 mm - fornecimento, preparo e colocagdo

Elevador de cremalheira - ascensdo e ancoragem da torre a partir de 16 m com cada elevagéo de até 9 m - utilizagdo de 50
vezes - inclusive desmontagem

Elevador de cremalheira - montagem e desmontagem até a altura de 16 m - exceto fundagdes

Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - operagéo

Grua fixa - montagem e desmontagem até a altura de 60 m - exceto fundagdes

Grua fixa - telescopagem e ancoragem da torre a partir de 60 m com cada elevagéo de até 18 m - inclusive desmontagem
Grua fixa com altura de 60 a 102 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da langa - operagédo
Tubo antivandalismo em ago galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagdo

Tubo antivandalismo em ago galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em ago galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em ago galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo antivandalismo em aco galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em aco galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em aco galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em aco galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado fixo em ago galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo

Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalacéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalacéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalacéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalacéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalacéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagao
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagdo
Tubo férma lado regulavel em ago galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalagéo
Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalagdo

Tubo PEAD para estais - D = 140 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 160 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 180 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 200 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 225 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 250 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 280 mm - fornecimento e instalagao

Tubo PEAD para estais - D = 315 mm - fornecimento e instalagao

Adubacéo de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura
Adubagéo manual de cobertura em areas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramineas

Adubacédo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura

Barreira arbérea para tratamento acustico das areas lindeiras da faixa de dominio — densidade de plantio de 1,0 m entre mudas
Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourdes de madeira a
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Cerca viva para tratamento acustico das areas lindeiras da faixa de dominio — densidade de plantio de 1,0 m entre mudas
Dique de bambu para controle de eroséo de taludes

Enleivamento

Espalhamento de material em bota-fora

Fixacéo de tela eletrossoldada em talude para langamento de argamassa ou concreto projetado

Hidrossemeadura

Irrigagéo de area plantada para protegéo vegetal do corpo estradal

Obtengéo de grama para replantio

Passagem aérea de animais com rede de cabos de aco e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extenséo total de
100 m

Plantio de grama comercial em placas

Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Plantio de muda de arvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m

Plantio de muda de arvore frutifera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
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DNIT

Custo Unitario
(R$)
106.614,10
123.928,79
132.409,70
27,80
2.599,66

10.600,51
121,31
24.063,60
12.781,09
544,81
2.014,63
2.295,34
2.486,22
2.965,16
2.968,23
3.690,33
3.698,37
3.700,15
4.259,27
4.816,03
4.820,76
2.183,76
2.480,83
3.144,39
4.184,90
4.431,63
5.834,31
7.356,71
7.359,39
8.586,25
9.480,12
9.824,89
1.903,38
2.164,97
2.738,15
3.648,47
3.864,99
5.084,65
6.409,11
6.411,57
7.480,57
8.538,48
8.561,22
221,09
244,61
287,63
336,35
384,86
433,48
483,02
513,69
551,70
0,51
0,40
0,60
36,62
83,05

32,63
236,26
9,54
1,86
12,80
6,33
0,35
2,89
628,50

15,59
32,63
36,62
53,80
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Codigo Descricao do Servigo

4413950 Plantio de muda de arvore frutifera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
4413949 Plantio de muda de arvore frutifera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
4413948 Plantio de muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
4413947 Plantio de muda de arvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
4413946 Plantio de muda de arvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
4413952 Plantio de tapete de floriferas com altura até 0,50 m
4413012 Preenchimento de erosdo em talude com terra vegetal e sementes de gramineas ensacadas
4413014 Recuperagdo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco
4413016 Recuperagdo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em areas com inclinagéo
maxima de 1:1,5
4413984 Regularizagédo de bota-fora com espalhamento e compactacéo
4413986 Regularizagédo de superficie com motoniveladora
4413985 Regularizagdo manual de taludes de cortes e aterros
4413017 Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm
4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadas
4415684 Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies planas
4413993 Revestimento vegetal por semeadura a lango manual de gramineas e leguminosas
4507754 Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507738 Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507755 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507756 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507757 Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507758 Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507759 Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507760 Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalacdo
4507761 Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4507762 Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507763 Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4507764 Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507765 Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4508192 Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507766 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagcdo
4507767 Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507768 Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507769 Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507770 Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507771 Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507772 Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4508193 Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507773 Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507774 Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagao
4507775 Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507776 Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507783 Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4507784 Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507777 Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507778 Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507779 Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507780 Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507781 Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507782 Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507785 Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4508194 Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507786 Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507787 Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507788 Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507789 Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507790 Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507791 Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507792 Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507793 Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo
4507794 Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo
4507795 Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagcao
4507796 Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagcao
4508190 Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagcao
4507797 Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4507798 Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507799 Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4507800 Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507801 Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4507802 Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
4507803 Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo
4508191 Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo
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Custo Unitario

(R$)

104,40
230,34
51,68
102,46
128,34
73,05
391,82
16,71
10,19

3,85
0,07
23,02
58,30
8,11
4,57
0,56
867,64
1.168,55
1.092,05
1.426,53
1.511,56
1.855,28
1.911,58
2.406,63
2.455,01
3.077,81
2.930,57
4.022,50
3.177,29
5.902,99
423,18
508,03
529,38
657,68
607,75
770,93
711,73
891,73
799,84
.041,88
101,77
113,43
81,51
113,87
192,28
243,60
261,31
312,84
340,93
407,01
138,02
140,47
161,68
164,21
214,66
219,66
264,68
271,01
337,13
313,18
427,89
400,88
491,47
469,68
65,45
65,92
91,19
92,18
110,40
111,40
110,85
111,85
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Codigo
4507804
4507805
4507806
4507807
4507866
4507867
4507808
4507809
4507810
4507811
4507812
4507813
4507851

4507852
4507853
4507854
4507855
4507856
4507857
4507858

4508177
4508178
4507821
4507822
4507823
4508188
4507824
4507825
4507826
4508179
4507827
4508180
4507739
4508181
4508125
4507828
4507829
4508182
4508092
4507830
4508183
4507831
4507832
4507833
4507834
4508184
4507835
4508174
4507836
4507837
4507838
4507839
4508175
4507840
4507841
4507842
4508185
4507843
4507844
4508186
4508187
4507845
4507846
4507847
4507848

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalagao

Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalagao

Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo

Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo

Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo

Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo

Bainha metalica ovalizada segdo 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injegao de nata de
cimento

Bainha metalica ovalizada se¢do 19 x 36 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e inje¢ao de nata de
cimento

Bainha metalica ovalizada segdo 19 x 48 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e inje¢ao de nata de
cimento

Bainha metalica ovalizada segdo 19 x 62 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e injegao de nata de
cimento

Bainha metalica ovalizada seg¢do 22 x 32 mm para 1 cordoalha D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injegéo de nata de
cimento

Bainha metalica ovalizada seg¢do 22 x 32 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de
cimento

Bainha metalica ovalizada seg¢do 22 x 55 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de
cimento

Bainha metdlica ovalizada se¢do 22 x 73 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injecdo de nata de
cimento

Bainha metélica redonda D = 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injecdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 100 mm para 22 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injecdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 100 mm para 24 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 100 mm para 25 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injecdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 100 mm para 30 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalacéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 100 mm para 31 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalacéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 110 mm para 27 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injecdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 110 mm para 37 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e injegcdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 120 mm para 30 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 120 mm para 31 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 130 mm para 37 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 30 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e inje¢do de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 35 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injegao de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 35 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 40 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 45 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 50 mm para 5 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injegdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalag&o e injegao de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalag&o e injegao de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalag&o e injegao de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagao e injecdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 65 mm para 11 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalacéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagao e injecdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injegao de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 65 mm para 8 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injegéo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagao e injecdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 70 mm para 9 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injegdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagao e injecdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 75 mm para 11 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalacéo e injegdo de nata de cimento
Bainha metalica redonda D = 75 mm para 16 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 75 mm para 18 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 80 mm para 19 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de nata de cimento
Bainha metélica redonda D = 80 mm para 20 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 85 mm para 21 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 85 mm para 22 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 85 mm para 24 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 85 mm para 25 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
Bainha metdlica redonda D = 90 mm para 18 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento
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Custo Unitario
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

4507849 Bainha metalica redonda D = 90 mm para 27 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento m 67,24
4508176 Bainha metalica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injecdo de nata de cimento m 70,67
4507850 Bainha metalica redonda D = 95 mm para 20 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagao e injecdo de nata de cimento m 70,49
4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagao kg 11,48
4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagao kg 11,46
4507958 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo kg 14,55
4507959 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo kg 14,55
4516138 Gaiola metdlica em cantoneira para armazenamento e manipulacédo de cordoalha - confecgao kg 10,43
4516137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protenséo - confecgéo e instalagdo m? 139,24
4805755 Apiloamento manual m? 33,22
4805756 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm m? 4,98
4816020 Areia extraida com draga de sucgao tipo bomba m? 11,79
4816019 Areia extraida com escavadeira hidraulica de longo alcance m? 7,27
4816018 Areia extraida com trator e carregadeira m? 4,97
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m¥h m? 53,59
4815805 Calandragem de chapa metalica com espessura de 3 mm m? 13,47
4815802 Calandragem de chapa metalica com espessura de 5 mm m? 19,89
4805754 Compactagdo manual com soquete vibratério m? 6,97

4816145 Confecgédo de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais
4816144 Confecgéo de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraida e brita produzida
4816147 Confecgédo de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais
4816146 Confecgdo de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraida e brita produzida
4816121 Confecgéo de tubos de concreto D = 0,20 m - areia e brita comerciais

4816120 Confecgéo de tubos de concreto D = 0,20 m - areia extraida e brita produzida
4816123 Confecgéo de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais

4816122 Confeccéo de tubos de concreto D = 0,30 m - areia extraida e brita produzida
4816125 Confecgdo de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais

4816124 Confeccéo de tubos de concreto D = 0,40 m - areia extraida e brita produzida 49,38
4816022 Confeccéo de tubos de concreto D = 0,50 m - areia e brita comerciais 77,90

m 27,11
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

4816021 Confeccéo de tubos de concreto D = 0,50 m - areia extraida e brita produzida m 64,33
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

24,68
37,63
33,26
30,96
27,56
40,98
36,12
58,13

4816106 Confeccéo de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais 32,07
4816105 Confeccéo de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraida e brita produzida 28,67
4816108 Confeccéo de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia e brita comerciais 42,09
4816107 Confeccéo de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia extraida e brita produzida 37,23
4816110 Confecgéo de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia e brita comerciais 59,24
4816109 Confeccéo de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia extraida e brita produzida 50,49
4816100 Confeccéo de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais 31,38
4816099 Confecgéo de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraida e brita produzida 29,41
4816102 Confecgéo de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia e brita comerciais 40,17
4816101 Confecgéo de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia extraida e brita produzida 38,29

4816104 Confecgéo de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia e brita comerciais 56,73
4816103 Confecgéo de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia extraida e brita produzida 51,66
4815804 Dobramento de chapas de aluminio com espessura de 1,5 mm e comprimento de dobra de até 500 mm un 0,54
4816002 Escavagao de tunnel liner em material de 32 categoria m? 1.370,78
4805765 Escavagao de vala em material de 3? categoria m? 185,96
4816000 Escavagao manual de tunnel liner em material de 12 categoria m? 475,36
4816001 Escavagao manual de tunnel liner em material de 22 categoria m? 771,09
4805749 Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 76,73
4805751 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m? 57,55
4805752 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 2 a 3 m m? 69,06
4805753 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 3 a4 m m? 80,57
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 46,04
4805767 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de 1 a2 m m? 78,53
4805769 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de 2 a 3 m m? 93,48
4805770 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de 3 a4 m m? 108,44
4805760 Escavacdo manual em material de 22 categoria na profundidade de até 1 m m? 63,57
4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 6,85
4805762 Escavagdo mecanica de vala em material de 22 categoria m? 8,34
4806395 Fixagao de parafuso em estrutura metalica un 5,48
4816003 lluminagao proviséria para tunnel liner m 37,54
4816017 Material pétreo produzido em britador de mandibulas mével - camada final de aterro em rocha m? 20,90
4816023 Operagdo de mergulho autdnomo em profundidade de até 20 m h 237,20
4816025 Operacao de mergulho dependente em profundidade de 30 a 50 m - inclusive descompressao h 433,30
4816024 Operacao de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompresséo h 298,83
4816005 Pedra de méo produzida manualmente m? 87,12
4800400 Preparo e regularizagéo de terreno em desnivel m? 5,35
4816016 Rachéo ou pedra de mé&o produzida m? 40,09
4800412 Raspagem e limpeza de terreno plano m? 4,60
4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 17,17
4815803 Rebordeamento de chapa metalica com espessura de 5 mm m 8,17
4816011 Recarga de cilindro com ar respiravel para atividades de mergulho m? 1.603,29
4816014 Rocha para britagem com perfuratriz manual m? 48,82
4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira m? 35,52
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Codigo
4816015
4816119
4816004
4915652
4915651
4915723
4915724
4915637
4915779
4915638
4915636
4915744
4915700
4915590
4915591
4915701
4915703
4915705
4915743
4915768
4915713
4915655
4915656
4915657
4915658
4915659
4915660
4915661
4915662
4915663
4915664
4915665
4915666
4915650

4915645

4915712
4915711
4915790

4915793
4915792
4915718
4915672
4915708
4915710
4915709
4915686
4915687
4915634
4915633
4915714

4915759
4915758
4915640
4915639
4915695

4915696
4915694

4915654
4900001
4915801
4916290
4915765
4915766
4915764
4915767
4915777

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha

Selo de argila apiloado (solo local)

Ventilagéo proviséria para tunnel liner

Bico de adeséo para injecédo de adesivo estrutural a base de resina epdxi - fornecimento, instalagao e retirada

Bico de perfuragéo para inje¢do de adesivo estrutural a base de resina ep6xi - fornecimento, instalagéo e retirada
Caiagdo manual com fixador de cal

Caiagao mecanizada com fixador de cal

Capa selante - areia comercial

Capa selante - areia extraida

Capa selante - brita produzida

Capa selante - pedrisco comercial

Capina manual

Combate a exsudagao - areia comercial

Combate a exsudagao - areia extraida

Combate a exsudagao - brita produzida

Combate a exsudagao - pedrisco comercial

Corregao de defeitos com mistura betuminosa

Corregao de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asféltico - espessura de 5 cm

Corte e limpeza de areas gramadas

Corte e remocéo de arvores

Desobstrugao de bueiro

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 3 cm

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 4 cm

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 6 cm

Fresagem continua de revestimento asféltico - espessura de 7 cm

Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 8 cm

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 3 cm

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 4 cm

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 6 cm

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 7 cm

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 8 cm

Injecédo de adesivo estrutural a base de resina epdxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicagdo manual

Injecédo de adesivo estrutural a base de resina epdxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicagdo mecanizada

Limpeza de bueiro

Limpeza de descida d’agua

Limpeza de emulsao asfaltica ou asfalto diluido derramados na pista - remogéo com minicarregadeira com vassoura e
descarga livre

Limpeza de liquidos combustiveis derramados na pista - remogdo com minicarregadeira com vassoura e descarga livre
Limpeza de material asfaltico derramado fora da pista - remogao com escavadeira hidraulica e caminhdo basculante
Limpeza de placa de sinalizagao

Limpeza de ponte

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Limpeza de vala de drenagem

Limpeza de valeta de corte

Limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem em OAE

Limpeza e desobstrucdo de drenos de obras de contengéo

Limpeza e desobstru¢cdo mecanizada de bueiros com diametro acima de 1,00 até 1,50 m

Limpeza e desobstru¢cdo mecanizada de bueiros com diametro de até 1,00 m

Limpeza e enchimento com resina epdxi de fissuras niveladas com abertura maxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em
pavimento de concreto que n&o atravessam toda a espessura da placa

Limpeza e remogao de vegetagado junto aos aparelhos de apoio de OAE com o uso de herbicida

Limpeza e remogéao de vegetacdo nas juntas de dilatagdo com o uso de herbicida

Limpeza e remogdo manual de material retido em terra firme em OAE

Limpeza em superficie de concreto com escova de ago

Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em
pavimento de concreto com CAP

Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em
pavimento de concreto com CAP com polimero

Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em
pavimento de concreto com selante elastico a frio

Lixamento mecanizado em superficie de concreto

Material de base

Mistura betuminosa

Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais

Poda de arvores com 5,0 m a 7,5 m de altura

Poda de arvores com 7,5 m a 10 m de altura

Poda de arvores com até 5 m de altura

Poda de arvores com mais de 10 m de altura

Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista
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Unidade

m?3
m?3
m
un
un
m?
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?3
m?3
m?
m3
m3
m3
m?
m?
m?
m?
m?
m3
m?3
m?
m?3
m?3
m?3
kg

kg

3

DNIT

Custo Unitario
(R$)

20,44
37,65
48,06
8,03
9,04
3,23
1,76
1,03
0,64
0,76
0,99
0,77
1,19
0,78
0,91
1,14
105,81
128,44
0,08
14,43
66,43
84,83
66,65
55,75
48,60
43,64
40,10
110,36
87,22
72,18
63,49
57,51
53,24
301,14

224,18

22,14
1,48
241,55

190,24
85,53
9,22
4,43
0,74
4,43
1,11
4,43
2,77
61,85
20,40
3,12

7,47
4,46
22,14
4,43
6,60

6,60
30,05

11,51
0,00
0,00

335,30
202,03
118,59
363,66
77,93
14,57



CGCIT

Codigo
4915618
4915774
4915719
4915611
4915733
4915734
4915727
4915726
4915594
4915729
4915596
4915732
4915731
4915725
4915593
4915728
4915595
4915730
4915598
4915748
4915608
4915613
4915692
4915746
4915630
4915631
4915785
4915786
4915795
4915800
4915799
4915698
4915794
4915789

4915798
4915788

4915797
4915787

4915796
4915760
4915699
4915736
4915735
4915670
4915668
4915761
4915762
4915738
4915737
4915669
4915667
4915632
4915753
4915776
4915740
4915741
4915775
4915742
4915626
4915653

4915623
4915625
4915621
4915720
4915592
4913703
4913704
4915757
4915678

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Recomposicdo de camada granular do pavimento com material de jazida

Recomposicédo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida

Recomposicéo de placa de sinalizagao

Recomposigao de revestimento primario com material de jazida

Recomposi¢do manual de aterro com material de jazida

Recomposi¢do mecanizada de aterro com material de jazida

Recomposigéo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame

Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de concreto segdo quadrada - mour&o - areia e brita comerciais
Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de concreto segdo quadrada - mour&o - areia extraida e brita produzida
Recomposigéo parcial de cerca com mourdo de concreto segao triangular - mourao - areia e brita comerciais
Recomposigao parcial de cerca com mourdo de concreto segado triangular - mourao - areia extraida e brita comercial
Recomposicao parcial de cerca com mourdo de madeira - arame

Recomposigao parcial de cerca com mourdo de madeira - mourdo

Recomposigéo total de cerca com mourdo de concreto se¢do quadrada - areia e brita comerciais

Recomposicao total de cerca com mouréo de concreto segdo quadrada - areia extraida e brita produzida
Recomposicao total de cerca com mouréo de concreto secéo triangular - areia e brita comerciais

Recomposigao total de cerca com mouréo de concreto segdo triangular - areia extraida e brita produzida
Recomposigéo total de cerca com mourdo de madeira

Reconformagao da plataforma

Recuperacéo de desgaste superficial em pavimentos de concreto

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratorio

Regularizagdo mecéanica da faixa de dominio

Remendo profundo com imprimagao com asfalto diluido - demoligdo manual

Remendo profundo com imprimagao com asfalto diluido - demoligdo mecanica e corte com serra

Remendo profundo com imprimagdo com emulsédo asfaltica - demoligdo manual

Remendo profundo com imprimagao com emulséo asfaltica - demolicdo mecanica e corte com serra

Remocé&o de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto

Remocé&o de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual

Remocéo de emborrachados de pneus em rodovia

Remocéo de espécimes arbéreos de 20 a 40 m tombados na pista

Remocéo de espécimes arboéreos de até 20 m tombados na pista

Remocéo de graos, agregados e solos derramados na pista em rodovias

Remocéo de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilizagéo de 100 vezes

Remocéo de veiculos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilizagdo de 100
vezes

Remocéo de veiculos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilizagéo de 100 vezes

Remocéo de veiculos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilizagao de 100
vezes

Remocéo de veiculos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilizagado de 100 vezes

Remocéo de veiculos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilizagéo de
100 vezes

Remocéo de veiculos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilizagdo de 100 vezes

Remocéo de vestigios de 6leo ou graxa na superficie do revestimento do pavimento

Remocéo de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia

Remoc&o manual de barreira em rocha

Remocg&o manual de barreira em solo

Remocdo manual de camada granular do pavimento

Remoc&o manual de revestimento asfaltico

Remocéo manual de vegetacédo daninha

Remoc&o manual de vegetagdo daninha em frestas

Remogéo mecanizada de barreira em rocha

Remocéo mecanizada de barreira em solo

Remocéo mecanizada de camada granular do pavimento

Remocéo mecanizada de revestimento asfaltico

Reparo localizado com pintura de ligagéo - demolicdo mecénica e corte com serra

Reparo no interior de placa de pavimento de concreto

Rogada com rogadeira costal

Rogada manual

Rogada manual de capim colonido

Rogada mecanizada com rogadeira articulada

Rogada mecanizada com rogadeira de arraste

Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexivel com emuls&o - areia comercial

Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural & base de resina ep6xi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial
- fornecimento e aplicagédo

Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial

Solo melhorado com cimento para base de remendo profundo

Solo para base de remendo profundo

Substituicdo de balizador - areia e brita comerciais

Substituicdo de balizador - areia extraida e brita produzida

Substituicdo de cartucho de absorgéo de energia tipo A - fornecimento e instalagéo, e reposicionamento do amortecedor retratil
Substituicdo de cartucho de absorgao de energia tipo B - fornecimento, instalagdo e reposicionamento do amortecedor retratil
Tapa buraco com pintura de ligagéo - demolicdo com serra corta piso

Tapa buraco com pintura de ligagéo - demolicdo manual
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Unidade

DNIT

Custo Unitario
(R$)

3,16
24,35
34,50
10,88
40,72
11,87
10,58
24,24
22,62
18,91
18,21

8,07
17,47
29,13
27,52
29,09
28,39
24,70

0,10

227,07
2,68
0,17

377,67

286,26

377,67

286,26

393,66

169,98

344,76

54,21
42,33
18,90
601,20
1.680,78

1.578,45
1.524,44

781,37
895,01

316,82
54,58
29,22
16,72
13,81

197,86

305,47

4,43
2,21
5,62
4,75
7,53
12,00
409,37
1.348,21
798,52
1.918,21
4.603,71
719,68
443,84
2,09
75,12

56,95
41,54
4,60
30,60
29,75
5.583,36
5.463,40
433,30
383,58



CGCIT

Codigo
4919547
4915716
4915750

4915769
5213836

5213368
5213367
5213385
5213343

5213390
5213344

5213386
5213345

5213387
5213346

5213843
5213833
5213834

5219544
5213383

5213380
5213838

5213837
5213835
5213839
5213347

5213840
5213349

5213841
5213348

5216116
5216115
5213842
5213358
5213848

5214012
5213356
5214011
5213354
5213355
5213850
5213846
5213847
5213845
5213412
5213411
5214009
5214010
5213413
5213410
5214004
5214005
5214006
5214007
5214008
5213408
5213400
5213401

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Tela de protegéo para rogada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecgao

Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto

Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto

Trituragdo de galhos e troncos com didmetro de até 350 mm

Balizador conico refletivo em polietileno semiflexivel de 114 x 11 x 40 cm - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantagéo e 01 retirada diaria

Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantagao

Balizador de concreto - areia extraida e brita produzida - fornecimento e implantagdo

Barreira de sinalizag&o tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao

Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01
retirada diaria

Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou blogueio continua - confecgdo

Barreira de sinalizagdo tipo | de direcionamento ou bloqueio continua - utilizagado de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo
e 01 retirada diaria

Barreira de sinalizagao tipo Il de direcionamento ou bloqueio - confecgéo

Barreira de sinalizagao tipo Il de direcionamento ou bloqueio - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01
retirada diaria

Barreira de sinalizagao tipo Il de direcionamento ou bloqueio - confecgédo

Barreira de sinalizagao tipo Il de direcionamento ou bloqueio - utilizagédo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01
retirada diaria

Barreira plastica articulavel modular 240 x 100 cm na cor amarela - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e
01 retirada diaria

Barreira plastica monobloco para canalizacéo de transito - 101 x 50 x 55 cm - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01
implantagao e 01 retirada diaria

Barreira plastica para canalizagdo de transito - 60 x 45 x 60 cm - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagédo e 01
retirada diaria

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizacéo - 1,00 m x 1,00 m - confecgédo

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizacdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01
retirada diaria

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos
- fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria

Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizacdo de 600 ciclos - fornecimento, 01
implantacéo e 01 retirada diaria

Cilindro flexivel delimitador de trafego com duas faixas refletivas e chumbador - D =20 cm e H =80 cm

Cone plastico para canalizacéo de transito - utilizagéo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecgédo

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada
diaria

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plastica com suporte fixo - confecgéo

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plastica com suporte fixo - utilizagéo de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantagéo e 01 retirada diaria

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plastica com suporte mével afixado em bloco de concreto - confecgéo
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plastica com suporte mével afixado em bloco de concreto - utilizagdo de
150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria

Fabricagao de balizador de concreto - segdo circular de 10 cm - areia e brita comerciais

Fabricagao de balizador de concreto - segdo circular de 10 cm - areia extraida e brita produzida

Fita zebrada para dispositivos de canalizagdo de transito - fornecimento, implantagéo e retirada

Laminado elastoplastico para sinalizacéo horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantacédo

Luz de adverténcia e bateria para dispositivos de sinalizagdo - utilizagdo de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01
retirada diaria

Manutengéo/recomposicéo de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm
Manutengao/recomposicéo de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
Manutengao/recomposicéo de sinalizagéo - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm
Manutengao/recomposicéo de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm
Manutengao/recomposicéo de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm
Operagao de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica

Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhdo com prancha

Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhdo com prancha e amortecedor retratil

Painel de mensagens variaveis, portatil mével, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate
Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas por disperséo (estrutura)

Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas por extruséo (alto relevo)

Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas por extruséo (plano) - espessura de 1,5 mm
Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas por extrusao (plano) - espessura de 3,0 mm
Pintura de faixa com plastico a frio tricomponente a base de resinas metacrilicas por asperséo - espessura de 0,6 mm
Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo | por extruséo - relevo duplo com base

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Il por extruséo - relevo simples ranhurado com base

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Il por extruséo - relevo simples com base

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo IV por extruséo - relevo simples sem base

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo V por extruséo - relevo multipontos sem base (gotas)

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo VI por extrusdo - relevo multipontos sem base (calotas)

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
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Unidade

un.dia

m.dia

un
un.dia

un
un.dia

m.dia

un.dia

un.dia

un
un.dia

un.dia

un.dia

un
un.dia

m?.dia
m2

m?2.dia

m?2.dia
un

un

un.dia

DNIT

Custo Unitario
(R$)
485,44
12,46
199,26
31,56
1,13

19,05
17,64
321,21
3,68

275,41
3,21

529,02
5,41

759,13
7,57

0,98
10,28
6,69

228,92
0,76

1,76
4,54

169,54
0,77
301,62
7,36

35,35
0,68

64,31
0,78

16,29
15,44
0,12
230,86
0,99

25,37
35,50
12,81
15,30
17,83
22,14
5,36
89,88
23,37
112,38
198,86
112,38
206,38
69,72
141,93
170,96
153,07
97,59
83,07
81,52
48,75
25,65
35,83



CGCIT

Codigo
5214001
5213402
5213403
5214003
5213409
5213404
5213405
5214002
5213406
5213407
5212552
5213464
5213465
5213466
5213467
5213468
5213469
5213470
5213471
5212560

5213472
5213473
5213474
5213475
5213440
5213441
5213442
5213443
5213444
5213445
5213446
5213447
5213448
5213449
5213450
5213451
5213452
5213453
5213454
5213455
5213456
5213457
5213458
5213459
5213460
5213461
5213462
5213463
5212557

5212558
5212559

5213477
5213476
5213479
5213478
5213489
5213498
5213365
5213507
5213372
5213490
5213499
5213366
5213508
5213373
5213491
5213500
5213369
5213509

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm

Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo - espessura de 3,0 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm

Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagédo
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo
Placa de adverténcia em ago, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo
Placa de adverténcia em ago, lado de 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Sl - fornecimento e implantacédo
Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagao
Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagao
Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagao
Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + S| - fornecimento e implantagédo

Placa de adverténcia para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico moével, lado 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos -

fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria

Placa de marco quilométrico em aco - 0,60 x 0,865 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagédo
Placa de marco quilométrico em ago - 0,70 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + III - fornecimento e implantagéao
Placa de marco quilométrico em fibra - 0,60 x 0,865 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantacéo
Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IIl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentacdo em aco D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagao

Placa de regulamentagdo em aco D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagao

Placa de regulamentagdo em aco D = 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + S| - fornecimento e implantacédo
Placa de regulamentacdo em aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo
Placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo
Placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo
Placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,497 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + S| - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em aco, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em aco, R2 lado 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em aco, R2 lado 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em aco, R2 lado 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + SI - fornecimento e implantagdo
Placa de regulamentagédo em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em fibra, D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagédo em fibra, D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagédo
Placa de regulamentagdo em fibra, D = 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo lll + S| - fornecimento e implantagao
Placa de regulamentagdo em fibra, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
Placa de regulamentagdo em fibra, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em fibra, R1 lado 0,414 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentagdo em fibra, R1 lado 0,497 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + S| - fornecimento e implantagédo

Placa de regulamentagédo em fibra, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantacéo
Placa de regulamentagdo em fibra, R2 lado 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagédo em fibra, R2 lado 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagéo
Placa de regulamentagdo em fibra, R2 lado 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentacéo para sinalizagao de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos

- fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria

Placa de regulamentag&o para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével, R1 lado 0,414 m - utilizagdo de 600

ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria

Placa de regulamentagéo para sinalizagcdo de obras montada em suporte metalico mével, R2 lado 1,00 m - utilizagdo de 600

ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria

Placa delineador em ago - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantagéo
Placa delineador em ago - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantagédo
Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantagao
Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantagao
Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao

Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 11l - fornecimento e implantagéo

Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + X - fornecimento e implantagédo

Placa em aco - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo IlI + IIl - fornecimento e implantagao

Placa em aco - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + X - fornecimento e implantagéo

Placa em aco - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao

Placa em aco - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1lI - fornecimento e implantagéo

Placa em aco - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + X - fornecimento e implantacéo

Placa em aco - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo 11l + IIl - fornecimento e implantagao

Placa em aco - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + X - fornecimento e implantagéo

Placa em aco - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao

Placa em aco - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1lI - fornecimento e implantagéo

Placa em aco - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + X - fornecimento e implantacéo

Placa em aco - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Ill - fornecimento e implantagao
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Unidade

mz
mz
mz
mz
m2
mz
m2
m2
m2
m2
m2
un
un
un
un
un
un
un
un
un.dia

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un.dia

un.dia

un.dia

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

DNIT

Custo Unitario

(R$)

13,07
15,59
18,14
59,07
99,47
39,02
48,69
26,64
28,96
31,28
15,05
245,51
419,14
586,64
950,03
237,86
404,56
565,38
919,42
3,95

292,30
385,89
279,54
369,95
245,48
419,17
586,64
950,05
245,53
419,10
586,64
950,10
169,93
266,82
373,42
551,61
237,83
404,59
565,38
919,43
237,88
404,53
565,38
919,48
165,29
258,31
360,66
463,01

3,71

3,76

3,33

160,83
172,74
155,08
166,36
876,00
966,44
1.117,66
1.192,50
1.343,72
1.870,45
2.073,94
2.414,19
2.582,58
2.922,82
2.467,12
2.738,44
3.192,10
3.416,62



CGCIT

Codigo
5213374
5213492
5213501
5213370
5213510
5213375
5213494
5213503
5213371
5213512
5213376
5213377
5213570
5213378
5213571
5213379
5213572
5212553
5213416
5212554
5213417
5213421
5213414
5213419
5212555
5213418
5213415
5213420
5213543
5213552
5213561
5213544
5213553
5213562
5213545
5213554
5213563
5213546
5213555
5213564
5213548
5213557
5213566
5213576
5213577
5213578
5213425
5213426
5213427
5213567
5213486

5213487
5213488
5213568

5213483
5213484
5213485
5213434
5213435
5213436
5213430
5213431
5213433
5213428
5213432
5213429
5213516
5213525
5213534

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Placa em aco - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + X - fornecimento e implantagéo

Placa em aco - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao

Placa em aco - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1lI - fornecimento e implantagédo

Placa em aco - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + X - fornecimento e implantacdo

Placa em ago - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + IIl - fornecimento e implantagédo

Placa em ago - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1l + X - fornecimento e implantagéo

Placa em ago - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao

Placa em ago - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1lI - fornecimento e implantagédo

Placa em ago - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + X - fornecimento e implantagédo

Placa em ago - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Ill - fornecimento e implantagao

Placa em ago - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + X - fornecimento e implantagédo

Placa em ago - pelicula | + | - chapa recuperada - fornecimento e implantacéo

Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagédo

Placa em ago - pelicula | + Ill - chapa recuperada - fornecimento e implantagao

Placa em ago - pelicula | + |lI - fornecimento e implantagdo

Placa em ago - pelicula Il + Il - chapa recuperada - fornecimento e implantagédo

Placa em ago - pelicula Il + 1II - fornecimento e implantagédo

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - chapa recuperada - confecgdo
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgao

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - chapa recuperada - confecgao
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgédo

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - confecgédo

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + X - confecgao

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + I - chapa recuperada - confecgédo
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo 11l + 1Il - confecgao

Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + Sl - confecgao

Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + X - confecgéo

Placa em aco, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo
Placa em aco, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 11l - fornecimento e implantacéo
Placa em aco, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + III - fornecimento e implantagéo
Placa em aco, modulada - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo
Placa em aco, modulada - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - fornecimento e implantacéo
Placa em aco, modulada - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + III - fornecimento e implantagéo
Placa em ago, modulada - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo
Placa em aco, modulada - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - fornecimento e implantacéo
Placa em ago, modulada - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + IlI - fornecimento e implantagéo
Placa em ago, modulada - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagédo
Placa em ago, modulada - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - fornecimento e implantacéo
Placa em ago, modulada - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + III - fornecimento e implantagéo
Placa em ago, modulada - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo
Placa em ago, modulada - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - fornecimento e implantacéo
Placa em ago, modulada - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + III - fornecimento e implantagdo
Placa em ago, modulada - acima de 2 m? - pelicula | + | - fornecimento e implantagédo

Placa em ago, modulada - acima de 2 m? - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagao

Placa em ago, modulada - acima de 2 m? - pelicula Ill + lll - fornecimento e implantacéo

Placa em aluminio composto de 3 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgédo
Placa em aluminio composto de 3 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Il - confecgéo
Placa em aluminio composto de 3 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - confecgdo

Placa em aluminio composto de 3 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo X + S| - confecgao

Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo | + 11l - fornecimento e
implantacéo

Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Ill - fornecimento e
implantagéo

Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo Il + X - fornecimento e
implantagao

Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo X + Sl - fornecimento e
implantagao

Placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo | + 11l - fornecimento e implantagao
Placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo 11l + IIl - fornecimento e implantagao
Placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo 1l + X - fornecimento e implantagéo
Placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgdo

Placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Il + Il - confecgéo

Placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - confeccéo

Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo

Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confeccédo

Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - confecgédo

Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo

Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + 11l - confecgéo

Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Sl - confecgéo

Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao

Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - fornecimento e implantagao

Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + IlI - fornecimento e implantagéo
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Unidade

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?

m?

m?

m?
m?
m?
m?
m2
m?
m2
m2
m2
m?
m?
m?
un
un
un

DNIT

Custo Unitario
(R$)
3.870,28
3.343,13
3.704,89
4.309,77
4.609,13
5.214,01
4.934,25
5.476,89
6.384,21
6.833,25
7.740,57
324,27
451,41
369,48
496,63
482,52
609,66
270,64
397,78
315,85
443,00
397,03
533,01
518,61
428,89
556,03
622,50
631,64
1.122,24
1.212,68
1.438,74
2.424,49
2.627,98
3.136,62
3.205,84
3.477,16
4.155,34
4.328,09
4.689,85
5.594,09
6.411,69
6.954,33
8.310,69
574,53
619,75
732,78
591,26
704,29
779,90
868,87
947,37

1.060,40
1.136,01
1.224,98

996,83
1.109,86
1.185,47

640,72

753,75

829,36

376,52

421,74

375,76

511,75

534,77

601,24

833,48

923,92
1.149,98
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Codigo
5213517
5213526
5213535
5213518
5213527
5213536
5213519
5213528
5213537
5213521
5213530
5213539
5213573
5213574
5213575
5213480
5213481
5213482
5213422
5213423
5213424
5213437
5213438
5213439
5212556

5213649
5213591
5213718
5213741
5213776
5213799
5213363
5213667
5213683
5213660
5213364
5213832
5213830
5213831
5213849
5213636
5213642
5213757
5213763
5213815
5213821
5213630
5213584
5213711
5213734
5213769
5213792

5213844
5213869

Santa Catarina - Janeiro/2024

Descricao do Servigo Unidade
Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao un
Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - fornecimento e implantagao un
Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + IlI - fornecimento e implantagdo un
Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao un
Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IIl - fornecimento e implantagéo un
Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + III - fornecimento e implantagdo un
Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo un
Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IIl - fornecimento e implantagéo un
Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + III - fornecimento e implantagdo un
Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagao un
Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - fornecimento e implantagédo un
Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + III - fornecimento e implantagdo un
Placa em fibra - pelicula | + | - fornecimento e implantagédo m?
Placa em fibra - pelicula | + III - fornecimento e implantagdo m?
Placa em fibra - pelicula Ill + Il - fornecimento e implantagdo m?
Placa em fibra, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - fornecimento e implantagao m?
Placa em fibra, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo Il + Il - fornecimento e implantagédo m?
Placa em fibra, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - fornecimento e implantagédo m?
Placa modulada em ago n°® 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m?
Placa modulada em ago n°® 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgdo m?
Placa modulada em ago n° 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + Il - confecgao m?
Placa modulada em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgdo m?
Placa modulada em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Ill - confecgdo m?
Placa modulada em chapa de poliéster reforgada com fibra de vidro, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - confecgdo m?
Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.dia
implantacéo e 01 retirada diaria
Pértico metélico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s e area de exposigéo de até 23,85 m? - fornecimento e implantagéo - areia un
e brita comerciais
Pértico metélico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s e area de exposigéo de até 23,85 m? - fornecimento e implantagéo - areia un
extraida e brita produzida
Pértico metalico com vao de 15,9 m, vento de 40 m/s e area de exposigéo de até 23,85 m? - fornecimento e implantagéo - areia un
e brita comerciais
Pértico metélico com vao de 15,9 m, vento de 40 m/s e area de exposigéo de até 23,85 m? - fornecimento e implantagéo - areia un
extraida e brita produzida
Pértico metalico com vao de 15,9 m, vento de 45 m/s e area de exposigéo de até 23,85 m? - fornecimento e implantagéo - areia un
e brita comerciais
Pértico metélico com vao de 15,9 m, vento de 45 m/s e area de exposigéo de até 23,85 m? - fornecimento e implantagao - areia un
extraida e brita produzida
Recuperagao de chapa em ago para placa de sinalizagéo m?
Remocéo da estrutura de portico metalico un
Remocéo da estrutura de semiportico duplo metalico un
Remocéo da estrutura de semipdrtico metdlico un
Remocéo de placa de sinalizagao m?
Remocéo de sinalizagéo horizontal com magarico m?
Remocéo de sinalizagéo horizontal por fresagem m?
Remocéo de sinalizagdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo umido com vidro - utilizagédo de 3 vezes m?
Semaforo moével com 3 lentes D = 200 mm h
Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e area de exposigado de até 2 x 12,45 m? - fornecimento e un
implantagao - areia e brita comerciais
Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e area de exposigado de até 2 x 12,45 m? - fornecimento e un
implantagdo - areia extraida e brita produzida
Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e area de exposigado de até 2 x 12,45 m? - fornecimento e un
implantagao - areia e brita comerciais
Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e area de exposigdo de até 2 x 12,45 m? - fornecimento e un
implantagao - areia extraida e brita produzida
Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e area de exposigdo de até 2 x 12,45 m? - fornecimento e un
implantagao - areia e brita comerciais
Semipértico duplo metalico com vao de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e area de exposigdo de até 2 x 12,45 m? - fornecimento e un
implantagao - areia extraida e brita produzida
Semipdrtico metélico com vao de 8,3 m, vento de 35 m/s e area de exposicéo de até 12,45 m? - fornecimento e implantagao - un
areia e brita comerciais
Semiportico metélico com véo de 8,3 m, vento de 35 m/s e area de exposigao de até 12,45 m? - fornecimento e implantagéo - un
areia extraida e brita produzida
Semipdrtico metalico com vao de 8,3 m, vento de 40 m/s e area de exposicéo de até 12,45 m? - fornecimento e implantagéo - un
areia e brita comerciais
Semipdrtico metalico com vao de 8,3 m, vento de 40 m/s e area de exposicéo de até 12,45 m? - fornecimento e implantagéo - un
areia extraida e brita produzida
Semipértico metalico com vao de 8,3 m, vento de 45 m/s e area de exposicéo de até 12,45 m? - fornecimento e implantagéo - un
areia e brita comerciais
Semipértico metalico com vao de 8,3 m, vento de 45 m/s e area de exposicéo de até 12,45 m? - fornecimento e implantagéo - un
areia extraida e brita produzida
Sinalizador direcional mével, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate h
Suporte duplo metalico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantagao un
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DNIT

Custo Unitario
(R$)

1.774,78
1.978,27
2.486,91
2.339,56
2.610,88
3.289,06
3.173,05
3.534,81
4.439,05
4.679,13
5.221,77
6.578,13
430,15
475,37
588,40
893,67
1.006,70
1.082,31
520,90
566,12
679,15
537,56
650,59
726,20
1,95

100.920,38
100.920,38
111.725,29
111.725,29
122.530,21
122.530,21
35,73
341,54
242,87
202,39
20,46

4,03

4,59

61,18

3,41
99.667,80
99.667,80
110.504,21
110.504,21
121.340,62
121.340,62
59.625,32
59.625,32
66.260,87
66.260,87
72.672,95

72.672,95

3,40
2.306,20
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
5213870 Suporte duplo metdlico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantagéo un 3.157,72
5213871 Suporte duplo metdlico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m - fornecimento e implantagéo un 3.235,59
5213872 Suporte duplo metdlico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantagéo un 5.101,39
5213867 Suporte metdlico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagao un 542,78
5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e un 433,07
implantagéo
5213864 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou didmetro de 0,80 m - fornecimento e un 460,95
implantagéo
5213865 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou didmetro de 1,00 m - fornecimento e un 489,01
implantagéo
5213866 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou didmetro de 1,20 m - fornecimento e un 553,06
implantagédo
5213855 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagéo un 389,54
5213856 Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantagéo un 403,92
5213857 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantagéo un 417,70
5213858 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantagéo un 432,27
5213859 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantacédo un 428,14
5213860 Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantagédo un 442,46
5213861 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantagédo un 469,27
5213862 Suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - R2 - lado de 1,20 m - fornecimento e implantagédo un 532,98
5213868 Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacédo un 1.067,21
5219546 Suporte metalico mével para placa de sinalizagdo - confecgédo un 319,73
5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacéo un 110,09
5213351 Suporte polimérico ecolégico macigo colapsivel D = 6,5 cm para placa de sinalizagdo - fornecimento e implantagédo un 711,68
5213350 Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 10 cm para placa de sinalizagdo - fornecimento e implantagéo un 1.916,74
5213352 Suporte polimérico ecolégico macico colapsivel quadrado de 8 cm para placa de sinalizagéo - fornecimento e implantacéo un 1.037,95
5213353 Suporte polimérico ecolégico macico colapsivel retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalizag&o - fornecimento e implantagéo un 2.904,14
5213360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocacéo un 34,19
5219605 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - fornecimento e colocagao un 31,88
5219606 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocacéo un 41,84
5219607 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - fornecimento e colocacéo un 34,78
5219608 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagéo un 41,84
5219609 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo IIl - fornecimento e colocagéo un 34,78
5219610 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocagéo un 42,54
5219611 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocagao un 40,61
5213359 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagao un 29,95
5219612 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - fornecimento e colocagao un 26,74
5219613 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocacéo un 34,42
5219614 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Il - fornecimento e colocagao un 31,96
5219615 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagédo un 35,35
5219616 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo Ill - fornecimento e colocagdo un 32,53
5219617 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocagéo un 41,95
5219618 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocagédo un 39,45
5219619 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagédo un 45,85
5219620 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - fornecimento e colocagédo un 43,35
5219621 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagéo un 55,08
5219622 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo Il - fornecimento e colocagédo un 52,63
5219623 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagado un 59,74
5219624 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo Ill - fornecimento e colocagéo un 57,20
5219625 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocacéo un 59,74
5219626 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo 1V - fornecimento e colocacéo un 57,20
5219627 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagédo un 42,50
5219628 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo | - fornecimento e colocagao un 39,90
5219629 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagédo un 49,61
5219630 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo Il - fornecimento e colocagédo un 47,01
5219631 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo 11l - com um pino - fornecimento e colocacéo un 53,87
5219632 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo Ill - fornecimento e colocagéo un 51,18
5219633 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocacéo un 58,19
5219634 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo 1V - fornecimento e colocacéo un 55,69
5213395 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com dois pinos - fornecimento e colocagao un 39,92
5213394 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagéo un 35,34
5219635 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Ill - com dois pinos - fornecimento e colocagdo un 34,94
5219636 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo 1l - com um pino - fornecimento e colocagéo un 29,69
5219637 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocacéo un 78,58
5219638 Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocagéo un 75,14
5213393 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo Il - com dois pinos - fornecimento e colocagéo un 34,76
5213392 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocacédo un 29,23
5219639 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo Il - com dois pinos - fornecimento e colocagao un 31,54
5219640 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagéo un 26,59
5219641 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocagao un 69,30
5219642 Tacha refletiva metalica - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocagéo un 65,91
5213362 Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagao un 94,03
5213361 Tachao refletivo em plastico injetado - monodirecional - fornecimento e colocagéo un 92,54
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Codigo
5219643
5219644
5214000
5301014
5300995
5300996
5300998
5300997
5300999
5301000
5301001
5301002
5301003
5301064
5301046
5301065
5301047
5301066
5301048
5301040
5301058
5301041
5301059
5301060
5301042
5301072
5301054
5301070
5301052
5301071
5301053
5301061
5301043
5301062
5301044
5301063
5301045
5301037
5301055
5301038
5301056

5301057

5301039

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)
Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagédo un 83,05
Tachéo refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocagao un 81,51
Termoplastico pré-formado para sinalizag@o horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantagéo m? 331,60
Comboio balizador em deslocamento km 138,79
Confecgao de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,10m un 2.641,26
Confecgao de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,10m - com lastro un 3.442,92
Confecgao de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,42m - boia de amarragédo un 6.800,20
Confecgao de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,43m - com lastro un 5.639,84
Confecgdo de mangrulho H = 0,90m un 920,72
Confecgdo de mangrulho H = 1,50m un 1.389,45
Confecgédo de marca de tope de bombordo un 634,61
Confecgdo de marca de tope de boreste un 396,83
Confecgdo de marca de tope especial un 389,78
Fornecimento e implantagao de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 589,39
total de 4,0 m
Fornecimento e implantagao de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 1.207,91
total de 4,0 m - com embarcagéo
Fornecimento e implantagé@o de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 1.055,17
total de 5,0 m
Fornecimento e implantagé@o de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 2.059,76
total de 5,0 m - com embarcagéo
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 1.182,41
total de 5,5 m
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalizagéo nautica em margem - altura un 2.242,67
total de 5,5 m - com embarcagéo
Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total un 2.180,99
de 4 m - com embarcagao
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total un 1.553,95
de4,0m
Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total un 4.833,57
de 5 m - com embarcagao
Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total un 3.804,47
de50m
Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total un 4.212,03
de 5,5m
Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total un 5.298,81
de 5,5 m - com embarcagéo
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo polimérico ecolégico maci¢o quadrado de 10 cm para placa de sinalizagao un 5.377,02
nautica em margem - altura total de 5,5 m
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo polimérico ecolégico maci¢o quadrado de 10 cm para placa de sinalizagao un 5.900,21
nautica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcacgéo
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo polimérico ecolégico maci¢o quadrado de 8 cm para placa de sinalizagao un 2.404,30
nautica em margem - altura total de 4,0 m
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo polimérico ecolégico maci¢o quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo un 2.904,75
nautica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcacgéo
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo polimérico ecolégico maci¢o quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo un 3.194,53
nautica em margem - altura total de 5,0 m
Fornecimento e implantacéo de suporte duplo polimérico ecolégico macico quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo un 3.695,37
nautica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcacgéo
Fornecimento e implantagéo de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - un 177,40
altura total de 4 m
Fornecimento e implantagéo de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - un 672,47
altura total de 4 m - com embarcagao
Fornecimento e implantagéo de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizagdo nautica em margem - un 305,50
altura total de 5 m
Fornecimento e implantacéo de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizagéo nautica em margem - un 1.003,03
altura total de 5 m - com embarcagao
Fornecimento e implantacéo de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizagéo nautica em margem - un 354,87
altura total de 5,5 m
Fornecimento e implantacéo de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizagéo nautica em margem - un 1.100,63
altura total de 5,5 m - com embarcagéo
Fornecimento e implantacéo de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 1.145,37
total de 4 m - com embarcacao
Fornecimento e implantacéo de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 645,92
total de 4,0 m
Fornecimento e implantacéo de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 2.361,95
total de 5 m - com embarcagao
Fornecimento e implantacéo de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 1.651,72
total de 5,0 m
Fornecimento e implantacéo de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 1.837,76
total de 5,5 m
Fornecimento e implantacéo de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura un 2.597,96

total de 5,5 m - com embarcagao
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Codigo
5301069
5301051
5301067
5301049
5301068
5301050

5301022
5301021
5301020
5301018
5301019
5301077

5301078
5301079
5301080
5301081

5301023
5301024
5301025
5301026
5301027
5301028
5301082

5301029
5301083

5301030
5301084

5301031
5301085

5301032
5301086

5301033
5301034
5301073
5301074
5301015
5300992
5300994

5300993
5301088
5301004
5301087
5301005
5301006
5301008
5301007
5301009
5301010
5301011
5301012
5301013
5301016
5301017
5301035
5301036
5301075

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Fornecimento e implantagéo de suporte simples polimérico ecolégico macigco quadrado de 10 cm para placa de sinalizagao
nautica em margem - altura total de 5,5 m

Fornecimento e implantagéo de suporte simples polimérico ecolégico macigco quadrado de 10 cm para placa de sinalizagao
nautica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcagao

Fornecimento e implantacéo de suporte simples polimérico ecolégico macigo quadrado de 8 cm para placa de sinalizagéo
nautica em margem - altura total de 4 m

Fornecimento e implantacéo de suporte simples polimérico ecolégico macigo quadrado de 8 cm para placa de sinalizagéo
nautica em margem - altura total de 4 m - com embarcagéo

Fornecimento e implantacéo de suporte simples polimérico ecolégico macigo quadrado de 8 cm para placa de sinalizagéo
nautica em margem - altura total de 5 m

Fornecimento e implantacéo de suporte simples polimérico ecolégico macigo quadrado de 8 cm para placa de sinalizagéo
nautica em margem - altura total de 5 m - com embarcagéo

Fornecimento e instalagdo de conjunto de acessorios para sistema de fundeio de boia de amarragdo nautica com 4 manilhas
Fornecimento e instalagdo de conjunto de acessorios para sistema de fundeio de boia de sinalizagdo nautica com 7 manilhas
Fornecimento e instalagédo de corrente 1” para sistema de fundeio de boia de sinalizagdo nautica

Fornecimento e instalagédo de corrente 1/2” para sistema de fundeio de boia de sinalizagdo nautica

Fornecimento e instalagéo de corrente 3/4” para sistema de fundeio de boia de sinalizagdo nautica

Fornecimento e instalagdo de lanterna de sinalizagao nautica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com
embarcacéo

Fornecimento e instalagdo de lanterna de sinalizagao nautica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com
embarcacgéo

Fornecimento e instalagdo de lanterna de sinalizagao nautica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com
embarcacgéo

Fornecimento e instalagdo de lanterna de sinalizagao nautica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com
embarcacgéo

Fornecimento e instalacédo de lanterna de sinalizagéo nautica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com
embarcacgéo

Fornecimento e instalacédo de suporte e lanterna de sinalizagéo nautica com alcance luminoso de 2 MN em boia
Fornecimento e instalacédo de suporte e lanterna de sinalizagéo nautica com alcance luminoso de 3 MN em boia
Fornecimento e instalacédo de suporte e lanterna de sinalizagéo nautica com alcance luminoso de 4 MN em boia
Fornecimento e instalacédo de suporte e lanterna de sinalizagéo nautica com alcance luminoso de 5 MN em boia
Fornecimento e instalacéo de suporte e lanterna de sinalizagéo nautica com alcance luminoso de 8 MN em boia
Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 2 MN em boia

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizacdo nautica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com
embarcagao

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 3 MN em boia

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com
embarcagao

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 4 MN em boia

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com
embarcacéo

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 5 MN em boia

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com
embarcagao

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 8 MN em boia

Fornecimento e substituicdo de lanterna de sinalizagdo nautica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com
embarcagao

Implantagdo de placa de sinalizagdo nautica em margem - equipamentos e mao de obra

Implantagdo de placa de sinalizagdo nautica em margem - equipamentos e mao de obra - com embarcagéo

Implantagdo de placa de sinalizagdo nautica em obra de arte especial - equipamentos e mao de obra

Implantagdo de placa de sinalizagdo nautica em obra de arte especial - equipamentos e mao de obra - com embarcagao
Lancamento de boia de sinalizagdo nautica com sistema de fundeio - equipamentos e mao de obra

Pintura com epoxi éxido de ferro em chapa metélica com pistola a ar comprimido, uma demao, espessura até 35 ym

Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metélica com pistola a ar comprimido, uma demao,
espessura até 35 um

Pintura com fundo fosfatizante, uma deméo, em chapa de aluminio com pistola a ar comprimido

Poita de concreto com 1.000 kg para boia de sinalizagéo nautica

Poita de concreto com 1.500 kg para boia de sinalizagéo nautica

Poita de concreto com 500 kg para boia de sinalizagdo nautica

Reforma de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,10m

Reforma de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,10m - com lastro

Reforma de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,42m - boia de amarragdo

Reforma de corpo de boia flutuante cilindrico D = 1,43m - com lastro

Reforma de mangrulho H = 0,90m

Reforma de mangrulho H = 1,50m

Reforma de marca de tope de bombordo

Reforma de marca de tope de boreste

Reforma de marca de tope especial

Substituicdo de boia de sinalizagdo nautica com sistema de fundeio - equipamentos e méo de obra

Substituicdo de boia de sinalizagdo nautica sem sistema de fundeio - equipamentos e méo de obra

Substituicdo de placa de sinalizagdo nautica em margem - equipamentos e méo de obra

Substituicdo de placa de sinalizagdo nautica em margem - equipamentos e méo de obra - com embarcagéo

Substituicdo de placa de sinalizagdo nautica em obra de arte especial - equipamentos e mao de obra
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Unidade

un

un

un

un

un

un

un
un

3

un

un

un

un

un

un
un
un
un
un
un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

DNIT

Custo Unitario

(R$)
2.440,72

2.873,12
1.083,42
1.514,94
1.370,53
1.802,24

921,26
595,44
346,87

94,41
227,45
5.143,30

5.799,71
8.273,10
9.899,79
11.428,39

4.012,86
4.669,26
7.142,66
8.769,35
10.297,95
3.956,58
4.999,55

4.612,99
5.655,96

7.086,39
8.129,36

8.713,07
9.756,04

10.241,68
11.284,65

74,63
552,46
456,53

1.583,33

1.016,34

14,91
14,54

9,17
338,32
482,49
197,84
409,80
505,82
915,88
836,25
258,21
392,91
321,05
226,62
194,22

.680,98
.230,07
107,26
1.104,93

522,32

RGN
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Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

5301076 Substituicao de placa de sinalizagdo nautica em obra de arte especial - equipamentos e méo de obra - com embarcagéo un 1.745,75

5405977 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 1,65 kg/m? - material de jazida m? 41,85

5406044 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 12,40 kg/m? - material de jazida m? 245,46

5406045 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 13,23 kg/m® - material de jazida m? 261,18

5406046 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 14,88 kg/m? - material de jazida m? 292,43

5406047 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 19,84 kg/m? - material de jazida m? 386,38

5405978 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 3,31 kg/m? - material de jazida m? 73,29

5405982 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 4,13 kg/m? - material de jazida m? 88,83

5405983 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 4,96 kg/m? - material de jazida m? 104,55

5405984 Aterro compactado em solo reforgado com fita metdlica galvanizada - taxa 6,61 kg/m? - material de jazida m? 135,80

5405985 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 8,27 kg/m? - material de jazida m? 167,24

5406043 Aterro compactado em solo reforgado com fita metalica galvanizada - taxa 9,92 kg/m? - material de jazida m? 198,49

5405975 Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforgado com fita metdlica — utilizagédo de 3 vezes - m? 35,40
confecgdo, instalagéo e retirada

5405970 Fabricagédo de escama de concreto armado para solo reforgado com fita metalica - 2 a 5 ligagdes - areia e brita comerciais m? 1.418,08

5405972 Fabricagédo de escama de concreto armado para solo reforgado com fita metalica - 2 a 5 ligagdes - areia extraida e brita m? 1.271,53
produzida

5405971 Fabricagdo de escama de concreto armado para solo reforgado com fita metalica - 6 a 8 ligagdes - areia e brita comerciais m? 1.588,58

5405973 Fabricagédo de escama de concreto armado para solo reforgado com fita metalica - 6 a 8 ligagdes - areia extraida e brita m? 1.442,03
produzida

5405986 Moldes metdlicos para escama de concreto armado para solo reforcado com fita metélica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m? 9,70
m - utilizagdo de 100 vezes

5405976 Montagem das escamas de concreto armado em solo reforgado com fita metalica m? 129,00

5406023 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais m? 347,44

5406033 Muro de escama de concreto armado em solo reforcado com fita metélica com altura até 4 m - tipo 1 - areia extraida e brita m? 326,93
produzida

5406024 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais m? 371,31

5406034 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura até 4 m - tipo 2 - areia extraida e brita m? 350,80
produzida

5406031 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e brita m? 331,15
comerciais

5406041 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia extraida e m? 310,63
brita produzida

5406032 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia e brita m? 355,02
comerciais

5406042 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia extraida e m? 334,50
brita produzida

5406025 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita m? 335,50
comerciais

5406035 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia extraida e m? 314,98
brita produzida

5406026 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita m? 359,37
comerciais

5406036 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia extraida e m? 338,85
brita produzida

5406027 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita m? 333,22
comerciais

5406037 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia extraida e m? 312,70
brita produzida

5406028 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita m? 357,09
comerciais

5406038 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia extraida e m? 336,57
brita produzida

5406029 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita m? 331,96
comerciais

5406039 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia extraida e m? 311,44
brita produzida

5406030 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita m? 355,83
comerciais

5406040 Muro de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia extraida e m? 335,31
brita produzida

5405987 Travador de madeira para escama de concreto armado - utilizagdo de 10 vezes un 9,19

5405979 Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforgado com fita metalica m? 16,38

5502806 Camada drenante com conformagéo de trator de esteira - areia comercial m? 164,42

5502807 Camada drenante com conformagéao de trator de esteira - areia extraida m? 14,72

5503041 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 8,56

5502978 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 4,96

5502822 Compactagao de camada final de aterro de rocha m? 38,55

5502979 Construcéo de corpo de aterro com material de 32 categoria oriundo de corte m? 16,55

5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didametro até 0,15 m m? 0,53

5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico m? 156,49

5515739 Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos m? 48,30

5505766 Desmonte de material de 32 categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto m? 326,35

96



CGCIT

Codigo
5501701
5501702
5502972
5502968
5502969
5502970
5502971
5502663
5502993
5502967
5502963
5502964
5502965

5502966

5501706
5501880

5502114
5501906
5502140
5501932
5502166
5501881
5502115
5501907
5502141
5501933
5502167
5501882
5502116
5501908
5502142
5501934
5502168
5501883
5502117
5501909
5502143
5501935

5502169

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m

Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m

Escavacgéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compresséo acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

Escavacgéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compresséo até 50 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

Escavacgéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compresséo de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

Escavacgéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compresséo de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

Escavacéo de vala em material de 3? categoria - resisténcia a compresséo de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

Escavacéo e transporte de material de 32 categoria - DMT de 0 a 50 m

Escavagéo em material de 3? categoria

Escavacdo em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

Escavacdo em material de 3?2 categoria - resisténcia @ compresséo até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700
kg

Escavacdo em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico
1.700 kg

Escavacdo em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico
1.700 kg

Escavacdo em material de 32 categoria - resisténcia a compressdo de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico
1.700 kg

Escavacdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m®

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®
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Unidade

un

un

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m3

m3

m?

DNIT

Custo Unitario

(R$)
38,89
97,23
197,81
22,31
28,15
51,57
96,00
32,84
24,41
109,46
13,36
16,73
30,12

55,23

6,85
11,88

7,82
10,64
6,56
9,99
6,31
12,13
8,52
10,81
7,15
10,12
6,46
12,39
8,73
10,98
7,32
10,64
6,56
12,64
9,00
11,15
7,50
10,81

7,15



CGCIT

Codigo
5501884
5502118
5501910
5502144
5501936
5502170
5501885
5502119
5501911
5502145
5501937
5502171
5501886
5502120
5501912
5502146
5501938
5502172
5501876
5502110
5501902
5502136
5501928
5502162
5501877
5502111
5501903
5502137
5501929
5502163
5501875
5502109
5501901
5502135
5501927

5502161

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®
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Custo Unitario
(R$)
13,29
9,27
11,31
7,64
10,93
7,28
13,76
10,14
11,98
7,95
11,15
7,50
14,85
11,25
12,44
8,84
11,93
7,91
9,89
6,21
9,48
5,81
8,94
5,24
10,64
6,56
9,72
6,03
9,65
5,85
9,48
5,81
8,81
5,10
8,74

5,02



CGCIT

Codigo
5501878
5502112
5501904
5502138
5501930
5502164
5501879
5502113
5501905
5502139
5501931
5502165
5502825
5502834
5502826
5502835
5502827
5502836
5502356
5502590
5502382
5502616
5502408
5502642
5502357
5502591
5502383
5502617
5502409
5502643
5502358
5502592
5502384
5502618
5502410

5502644

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Escavacgéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhado basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®
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Unidade

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m3

m3

m?

m?

m3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m3

m3

m?3

m3

m3

m?

m?

m?3

m?3

m?3

DNIT

Custo Unitario
(R$)

10,93
7,28
9,89
6,24
9,68
6,03

11,23
7,55

10,09
6,42
9,85
6,17

15,68

11,68

12,69
9,11

12,13
8,52

18,01

10,46

16,59
8,88

16,32
8,56

18,29

10,76

16,78
9,02

16,46
8,75

18,58

11,01

16,96
9,97

16,59

8,88



CGCIT

Codigo
5502359
5502593
5502385
5502619
5502411
5502645
5502360
5502594
5502386
5502620
5502412
5502646
5502361
5502595
5502387
5502621
5502413
5502647
5502362
5502596
5502388
5502622
5502414
5502648
5502352
5502586
5502378
5502612
5502404
5502638
5502353
5502587
5502379
5502613
5502405

5502639

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural -
com escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Escavacgéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigco em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®
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Unidade

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3
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m3

m?3
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m?
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DNIT

Custo Unitario

(R$)

18,86

11,31

17,14

10,15

16,73

9,02

19,65

12,33

17,84

10,27

16,87

9,91

20,13

12,79

18,18

10,64

17,14

10,15

21,50

13,55

18,63

11,13

18,12

10,58

16,19

8,47

15,20

8,02

15,07

7,88

16,55

8,84

15,47

8,29

15,27

8,11



CGCIT

Codigo
5502351
5502585
5502377
5502611
5502403
5502637

5502187
5502354

5502588
5502380
5502614
5502406
5502640
5502355
5502589
5502381
5502615
5502407
5502641
5502880
5502857
5502881
5502859
5502882
5502858
5502747
5502773
5502799
5502748
5502774
5502800
5502749
5502775
5502801
5502750
5502776

5502802

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Escavacgéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacgéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigco em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&do basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural com
carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Escavacgéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
carregadeira e caminhdo basculante de 14 m®

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de 3.000 m -caminho de servigo com revestimento
primario com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural
com caminhdo basculante de 12 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com caminhdo basculante de 12 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
caminhdo basculante de 12 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural
com caminhdo basculante de 12 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com caminh&o basculante de 12 m?®

Escavacdo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo pavimentado - com
caminh&o basculante de 12 m?

Escavacdo, carga e transporte de material de 3 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural
com caminhao basculante de 12 m*®

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com caminh&o basculante de 12 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo pavimentado - com
caminh&o basculante de 12 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servico em leito natural
com caminhao basculante de 12 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com caminh&o basculante de 12 m?

Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo pavimentado - com
caminh&o basculante de 12 m?
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Unidade

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

DNIT

Custo Unitario
(R$)
15,20
8,02
14,93
7,74
14,83

7,65

7,19
16,91

9,91
16,23

8,47
15,44

8,29
17,18
10,21
16,41

8,70
16,14

8,43
14,70
21,89
11,37
18,29
10,76
19,45
45,55
44,02
43,54
46,03
44,30
43,83
46,41
44,59
44,02
48,51
44,88

44,30



CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

5502751 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigco em leito natural m? 49,02
com caminhao basculante de 12 m*

5502777 Escavagéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em revestimento m? 45,17
primario - com caminh&o basculante de 12 m*

5502803 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 44,50
caminh&o basculante de 12 m*

5502752 Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em leito natural m? 49,79
com caminhdo basculante de 12 m*

5502778 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em revestimento m? 45,74
primario - com caminhdo basculante de 12 m*

5502804 Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 44,98
caminhdo basculante de 12 m*

5502753 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural m? 51,07
com caminhdo basculante de 12 m*

5502779 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em revestimento m? 48,26
primario - com caminhdo basculante de 12 m*

5502805 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 45,65
caminhdo basculante de 12 m*

5502743 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural com m? 43,35
caminhdo basculante de 12 m*

5502769 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento m? 40,99
primario - com caminh&o basculante de 12 m?®

5502795 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 40,80
caminh&o basculante de 12 m?

5502744 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural com m? 44,02
caminh&o basculante de 12 m?

5502770 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento m? 41,44
primario - com caminh&o basculante de 12 m?

5502796 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 41,12
caminh&o basculante de 12 m?

5502742 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico em leito natural com m? 40,99
caminh&o basculante de 12 m?

5502768 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m? 40,55
primario - com caminh&o basculante de 12 m?

5502794 Escavagéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 40,35
caminh&o basculante de 12 m?

5502745 Escavagéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural com m? 44,59
caminh&o basculante de 12 m?

5502771 Escavagéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em revestimento m? 43,44
primario - com caminh&o basculante de 12 m?

5502797 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 41,38
caminh&o basculante de 12 m?

5502746 Escavacgéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigco em leito natural com m? 45,07
caminh&o basculante de 12 m*

5502772 Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servico em revestimento m? 43,73
primario - com caminhdo basculante de 12 m*

5502798 Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 41,70
caminhdo basculante de 12 m*

5502886 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural com m? 53,42
caminhdo basculante de 12 m*

5502887 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em revestimento m? 48,64
primario - com caminhdo basculante de 12 m*

5502888 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria na distancia de 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com m? 46,03
caminhdo basculante de 12 m*

5502820 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m m? 6,68

5502904 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com caminh&o m? 19,82
basculante de 14 m*

5502930 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 18,83
caminh&o basculante de 14 m?

5502956 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 18,46
basculante de 14 m?

5502905 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo em leito natural - com caminh&o m? 22,32
basculante de 14 m?

5502931 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 19,01
caminh&o basculante de 14 m?

5502957 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 18,64
basculante de 14 m?

5502906 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural - com caminh&o m? 22,59
basculante de 14 m?®

5502932 Escavagéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 19,19
caminh&o basculante de 14 m?

5502958 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 18,83

basculante de 14 m?®
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Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

5502907 Escavagéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural - com caminhéo m? 23,00
basculante de 14 m?

5502933 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 19,46
caminhdo basculante de 14 m®

5502959 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 19,01
basculante de 14 m*

5502908 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural - com caminhdo m? 23,27
basculante de 14 m*

5502934 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em revestimento primario - com m? 19,64
caminhdo basculante de 14 m*

5502960 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 19,10
basculante de 14 m*

5502909 Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em leito natural - com caminhdo m? 23,81
basculante de 14 m*

5502935 Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo em revestimento primario - com m? 20,00
caminhdo basculante de 14 m*

5502961 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 19,46
basculante de 14 m*

5502910 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com caminh&o m? 24,76
basculante de 14 m*

5502936 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 22,73
caminhdo basculante de 14 m*

5502962 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 19,91
basculante de 14 m?

5502900 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com caminh&o m? 18,37
basculante de 14 m?

5502926 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 17,83
caminh&o basculante de 14 m?

5502952 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo pavimentado - com caminh&o m? 17,65
basculante de 14 m?

5502901 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com caminh&o m? 18,74
basculante de 14 m?®

5502927 Escavagéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 18,10
caminh&o basculante de 14 m?

5502953 Escavagéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhdo m? 17,92
basculante de 14 m?

5502899 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com caminhao m? 17,83
basculante de 14 m?®

5502925 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento primario - com m? 17,56
caminhdo basculante de 14 m?

5502951 Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao m? 17,38
basculante de 14 m*

5502902 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigco em leito natural - com caminhdo m? 19,19
basculante de 14 m*

5502928 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de servico em revestimento primario - com m? 18,37
caminhdo basculante de 14 m*

5502954 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhdo m? 18,10
basculante de 14 m*

5502903 Escavacéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com caminhao m? 19,46
basculante de 14 m*

5502929 Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em revestimento primario - com m? 18,55
caminhdo basculante de 14 m*

5502955 Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com caminh&do m? 18,28
basculante de 14 m*

5502889 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com caminhao m? 25,17
basculante de 14 m*

5502996 Escavacgéao, carga e transporte de solos moles na distancia de 3.000 m - caminho de servigo em revestimento primario - com m? 23,00
caminhdo basculante de 14 m*

5502997 Escavacgéo, carga e transporte de solos moles na distancia de 3.000 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhdo m? 22,32
basculante de 14 m?

5501716 Escavagao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper m? 19,97

5501717 Escavagao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper m? 22,51

5501712 Escavacgéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper m? 11,62

5501713 Escavacgéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m com motoscraper m? 12,89

5501711 Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper m? 9,32

5501710 Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 2,83

5501714 Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m com motoscraper m? 15,15

5501715 Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m com motoscraper m? 17,44

5502986 Expurgo de jazida m? 2,99

5502977 Fragmentagao de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg m? 8,60

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 0,53

5503018 Manutencéo de caminho de servigo km 64,69

5505768 Pré-fissuramento de material de 32 categoria m? 79,84
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Codigo
5503020
5605798
5605925
5605799
5605800
5605894
5605895
5605896
5605911
5605912
5605938
5605939
5605940
5605942
5605955
5605956
5605953
5605954
5605909
5605908
5605907
5605906
5605905
5605944
5605910
5605945
5605946
5605947
5605948
5605949
5605950
5605951
5605952
5605932
5605934
5605928
5605935
5605936
5605937
5605957
5605958

5605959

5605960

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Umedecimento de caminho de servigo

Chumbador de ago CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuragéo e instalagéo
Chumbador de ago CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injegédo de nata de cimento - fornecimento, perfuragdo e
instalagédo

Chumbador de ago CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuragéo e instalagao
Chumbador de ago CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuragéo e instalagao
Grampo de ago CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuragéo e instalagédo
Grampo de ago CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuragao e instalagao
Grampo de ago CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuragao e instalagao
Perfuracéo para tirante permanente protendido autoinjetavel em material de 12 categoria com didmetro de até 120 mm
Perfuracéo para tirante permanente protendido autoinjetavel em material de 22 categoria com diametro de até 87 mm
Perfuracéo para tirantes em material de 12 categoria com didametro de até 120 mm

Perfuragéo para tirantes em material de 22 categoria com didmetro de até 120 mm

Perfuragéo para tirantes em material de 32 categoria com didmetro de até 120 mm

Pintura eletrostatica com tinta em p6 a base de resina epoxi - E = 200 ym

Protensao de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e
grauteamento da cabeca

Protensao de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e
grauteamento da cabeca

Protensao de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aco CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e
grauteamento da cabeca

Protensao de tirante com 8 cordoalhas D = 12,7 mm aco CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - inclusive ancoragem e
grauteamento da cabeca

Protensé&o de tirante permanente autoinjetavel de ago D = 40 mm, secdo de 684 mm?, tensdo de escoamento = 440 MPa e
tenséo de ruptura = 580 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protenséao de tirante permanente autoinjetavel de ago D = 40 mm, secédo de 822 mm?, tensdo de escoamento = 470 MPa e
tenséo de ruptura = 600 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protenséao de tirante permanente autoinjetavel de ago D = 40 mm, secédo de 936 mm?, tensdo de escoamento = 700 MPa e
tenséo de ruptura = 830 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protenséao de tirante permanente autoinjetavel de ago D = 50 mm, secdo de 1.330 mm?, tensé@o de escoamento = 630 MPa e
tenséo de ruptura = 740 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protenséao de tirante permanente autoinjetavel de ago D = 50 mm, secdo de 1.569 mm?, tensédo de escoamento = 630 MPa e
tenséo de ruptura = 740 MP - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeca

Protenséo de tirante permanente protendido de agco D = 30 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeca

Protenséo de tirante permanente protendido de ago D = 32 mm, tensdo de escoamento = 500 MPa e tensdo de ruptura = 550
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeca

Protenséo de tirante permanente protendido de aco D = 32 mm, tensdo de escoamento = 950 MPa e tenséo de ruptura =
1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protensao de tirante permanente protendido de agco D = 40 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protensao de tirante permanente protendido de ago D = 44 mm, tensdo de escoamento = 680 MPa e tensdo de ruptura = 870
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protensao de tirante permanente protendido de agco D = 50 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protensao de tirante permanente protendido de aco D = 53 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protensao de tirante permanente protendido de aco D = 57 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabega

Protensao de tirante permanente protendido de aco D = 63 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeca

Protensao de tirante permanente protendido de aco D = 69 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720
MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeca

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 19 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa e tenséo de
ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuragéo e instalagdo

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tens&o de escoamento = 686 MPa e tenséo de
ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuragdo e instalagdo

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tens&o de escoamento = 500 MPa e tenséo de
ruptura = 750 MPa - fornecimento, perfuragéo e instalagéo

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensdo de escoamento = 686 MPa, tenséo de
ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuragéo e instalagéo

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 32 mm, tens&o de escoamento = 686 MPa, tensdo de
ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuragéo e instalagéo

Tirante de barra de ago ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 36 mm, tens&do de escoamento = 686 MPa e tens&o de
ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuragéo e instalagéo

Tirante permanente protendido autoinjetavel de ago D = 40 mm, segéo de 684 mm?, tensdo de escoamento = 440 MPa e
tenséo de ruptura = 580 MPa - exceto perfuragéo

Tirante permanente protendido autoinjetavel de ago D = 40 mm, segéo de 822 mm?, tensdo de escoamento = 470 MPa e
tenséo de ruptura = 600 MPa - exceto perfuragéo

Tirante permanente protendido autoinjetavel de ago D = 40 mm, segédo de 936 mm?, tensdo de escoamento = 700 MPa e
tenséo de ruptura = 830 MPa - exceto perfuragéo

Tirante permanente protendido autoinjetavel de ago D = 50 mm, segéo de 1.330 mm?, tensdo de escoamento = 630 MPa e
tenséo de ruptura = 740 MPa - exceto perfuragéo
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Codigo
5605961
5605885
5605886
5605883
5605884
5605962
5605881
5605882
5605963
5605964
5605965
5605966
5605967
5605968
5605969
5909130
5914703
5914704
5914710
5914711
5914712
5915369
5915401
5915402
5915400
5914651
5914648
5914647
5915411
5915409
5915407
5914354
5915406
5914652
5915417

5915414

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)
Tirante permanente protendido autoinjetavel de ago D = 50 mm, segdo de 1.569 mm?, tensdo de escoamento = 630 MPa e m 446,34
tenséo de ruptura = 740 MPa - exceto perfuragéo
Tirante permanente protendido com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, ago CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - exceto m 221,18
perfuragéo
Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, ago CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto m 240,24
perfuragéo
Tirante permanente protendido com 6 cordoalhas D = 12,7 mm, agco CP 190 RB, com capacidade de 510 kN - exceto m 178,26
perfuragédo
Tirante permanente protendido com 8 cordoalhas D = 12,7 mm, agco CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - exceto m 197,32
perfuragédo
Tirante permanente protendido de ago D = 30 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensao de ruptura = 720 MPa - exceto m 156,57
perfuracédo
Tirante permanente protendido de ago D = 32 mm, tensdo de escoamento = 500 MPa e tensao de ruptura = 550 MPa - exceto m 227,99
perfuracédo
Tirante permanente protendido de ago D = 32 mm, tensdo de escoamento = 950 MPa e tensao de ruptura = 1.050 MPa - m 387,60
exceto perfuragao
Tirante permanente protendido de ago D = 40 mm, tens&o de escoamento = 600 MPa e tensédo de ruptura = 720 MPa - exceto m 246,11
perfuracéo
Tirante permanente protendido de ago D = 44 mm, tens&o de escoamento = 680 MPa e tenséo de ruptura = 870 MPa - exceto m 309,74
perfuracéo
Tirante permanente protendido de ago D = 50 mm, tens&o de escoamento = 600 MPa e tensédo de ruptura = 720 MPa - exceto m 372,25
perfuracéo
Tirante permanente protendido de ago D = 53mm, tens&o de escoamento = 600 MPa e tensdo de ruptura = 720 MPa - exceto m 414,82
perfuracéo
Tirante permanente protendido de ago D = 57 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensao de ruptura = 720 MPa - exceto m 468,24
perfuragéo
Tirante permanente protendido de ago D = 63 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensédo de ruptura = 720 MPa - exceto m 573,68
perfuragéo
Tirante permanente protendido de ago D = 69 mm, tensdo de escoamento = 600 MPa e tensédo de ruptura = 720 MPa - exceto m 693,37
perfuragéo
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecénico com semirreboque 22 t - carga com caminhéo t 25,86
guindauto de 45 t.m
Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagao hopper aberto com capacidade de 45 m? - t 5,51
carga com carregadeira e descarga automatica - bitola métrica
Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagao hopper aberto com capacidade de 63 m? - t 5,52
carga com carregadeira e descarga automatica - bitola larga
Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagao plataforma com capacidade t 10,67
de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga
Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagéo plataforma com t 9,77
capacidade de 82 t - carga com carregadeira - bitola métrica
Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagéo plataforma com t 9,68
capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecéanico com reboques de 5 e 4 eixos un 7.086,02
com capacidade de 130 t
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecéanico com dollys de 3 e 4 eixos com un 6.493,39
capacidade de 77 t
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN em cavalo mecanico com dollys de 5 e 4 eixos com un 3.734,30
capacidade de 111 t
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade un 3.291,49
de 57t
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* t 2,44
(exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* t 7,38
(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* t 1,70
(exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* e t 3,40
descarga em distribuidor autopropelido
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* e t 8,33
descarga em distribuidor rebocavel
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* e t 2,66
descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m® - carga com escavadeira de 1,56 m? t 1,78
(exclusa) e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m® - carga em usina de 60 t/h (PMF) e t 9,07
descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m® - carga em usina de solos de 300 t/h e t 3,27
descarga em distribuidor autopropelido
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m® - carga em usina de solos de 300 t/h e t 517
descarga em vibroacabadora
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m® - carga em usina de solos de 300 t/h e t 2,72

descarga livre
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Codigo
5914351
5914645
5914642
5914641
5915456
5915454
5915399
5914353
5915470
5915459

5915476
5914702

5914701
5906592
5906591
5914653
5915405
5914657

5914363
5914646

5919535
5919533
5919534
5909007
5919538
5919540
5914705
5914706
5914707
5914677
5914676
5914678
5914679
5914681
5914680
5915015
5915373
5914333
5914655

5915474
5914654

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* e
descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com carregadeira de 1,72 m?®
(exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com carregadeira de 1,72 m?®
(exclusa) e descarga em distribuidor rebocavel

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com carregadeira de 1,72 m?®
(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com carregadeira de 1,72 m* e
descarga em distribuidor autopropelido

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m* - carga com carregadeira de 1,72 m* e
descarga em distribuidor rebocavel

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m* e
descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m® - carga com escavadeira de 1,56 m?®
(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m® - carga com escavadeira de 1,56 m® e
descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&do basculante de 6 m® - carga com minicarregadeira de 0,45 m*
e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre

Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 82t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga

Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para molhe em cavalo mecénico com semirreboque
com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinga

Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para molhe em cavalo mecénico com semirreboque
com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinga

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhdo basculante de 8 m® - carga com carregadeira de 1,72 m?
(exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhdo basculante de 8 m® - carga com carregadeira de 1,72 m®* e
descarga livre

Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminh&o basculante de 8 m® - carga com retroescavadeira de 0,29 m*® e
descarga livre

Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhéo silo de 30 m®

Carga, manobra e descarga de concreto asfaltico com borracha em caminhdo basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto
100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em central de concreto de 30 m*h e descarga em
extrusora de barreira de concreto

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de concreto de 30 m*h e descarga em
extrusora de meio-fio

Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em central de concreto de 30 m*h e descarga em
extrusora de sarjeta

Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em central de concreto de 30 m?*h e descarga livre
Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em central de concreto de 40 m*h e descarga livre
Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhdo basculante de 7 m® - carga em central de concreto de 150
m?/h e descarga em vibroacabadora

Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagao plataforma com
capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga

Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagéo plataforma
com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagdo plataforma com
capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga

Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade
de 82t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade
de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga

Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com
locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga
Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva
diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva
diesel-elétrica em vagéao plataforma com capacidade de 82t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com
locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhao
guindauto de 20 t.m

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade

t

un

un

DNIT

Custo Unitario
(R$)
2,58
2,89
5,60
2,00
3,71
6,42
2,83
1,50
2,16
7,43

28,96
14,53

14,74
31,49
29,90
3,59
5,59
17,74

17,34
8,42

19,29
64,80
59,16
17,87
15,05

3,16
21,34
19,54
19,36
29,14
24,29
34,61
55,20
65,86
45,86
21,40
18,01
33,20
33,71

30,69
27,87
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Codigo
5914686
5914685
5914682
5914683
5914684
5914675

5915433
5914304

5914305
5915440
5914306
5914307
5914308
5914309
5914310
5914352
5914311
5914312
5914313
5914339
5914650
5914358
5915421
5914649
5914643
5914328
5914610
5915408
5915306
5914708
5914687
5914709
5914688
5914695
5914689
5914696

5914690

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)
Carga, manobra e descarga de materiais metalicos e acessérios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagéo fechado t 24,41
com capacidade de 64 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica
Carga, manobra e descarga de materiais metalicos e acessérios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagéo fechado t 24,55
com capacidade de 99 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga
Carga, manobra e descarga de materiais metalicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica t 31,55
em vagao plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga
Carga, manobra e descarga de materiais metalicos para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva t 36,22
diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 82t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica
Carga, manobra e descarga de materiais metalicos para AMV de bitola mista, qualquer abertura, com locomotiva t 27,34
diesel-elétrica e vagao plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhao basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m®* e t 2,97
descarga livre
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre t 35,01
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o basculante de 10 m* - fresagem continua em espessura de 3 t 3,43
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o basculante de 10 m* - fresagem continua em espessura de 4 t 3,40
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m* - fresagem continua em espessura de 5 t 3,04
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m* - fresagem continua em espessura de 6 t 2,82
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m* - fresagem continua em espessura de 7 t 2,67
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m* - fresagem continua em espessura de 8 t 2,58
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m* - fresagem descontinua em espessura de t 5,71
3 cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhado basculante de 10 m* - fresagem descontinua em espessura de t 4,77
4 cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhdo basculante de 10 m* - fresagem descontinua em espessura de t 4,24
5 cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhao basculante de 10 m* - fresagem descontinua em espessura de t 3,90
6 cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhado basculante de 10 m* - fresagem descontinua em espessura de t 3,68
7 cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhao basculante de 10 m* - fresagem descontinua em espessura de t 3,53
8 cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhao basculante de 6 m® - fresagem descontinua em espessura de 5 t 9,50
cm - carga com fresadora e descarga livre
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminh&o basculante de 10 m* - carga em usina de 60 t/h (PMF) t 10,81
e descarga em vibroacabadora
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhdo basculante de 6 m? - carga em usina de 60 t/h (PMF) e t 8,96
descarga em vibroacabadora
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhao basculante de 6 m? - carga em usina de 60 t/h (PMF) e t 25,62
descarga manual
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto t 7,51
100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 6 m® - carga em usina de asfalto t 5,40
100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&do basculante de 6 m* - carga em usina de asfalto t 26,79
100/140 t/h e descarga manual
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo com cagamba térmica de 6 m® - carga em usina de t 36,69
asfalto de 100/140 t/h e descarga manual
Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhdo basculante de 10 m® - carga em usina t 5,40
de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora
Carga, manobra e descarga de tetrdpodes em cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga un 34,84
com guindaste
Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 40,30
de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica
Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 39,80
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga
Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 44,44
de 82t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica
Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade t 42,96
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga
Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 31,63
de 82t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica
Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 31,23
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga
Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 34,87
de 82t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica
Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade t 33,71

de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga
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Codigo
5914697
5914691
5914698
5914692
5914699
5914693
5914700
5914694
5915441

5901639
5901638
5901640
5914359
5914374
5914389
5915319
5915320
5915321
5914314
5914329
5914344
5914539
5914554
5914569
5915012
5915013
5915014
5914584
5914599
5914614
5914581
5914582
5914583
5914449
5914464
5914479
5915322
5915323
5915324
5914404
5914419
5914434
5914635
5914636
5914637
5914638
5914639
5914640
5915466
5915467
5915468
5914617
5914618
5914619
5915451
5915452
5915453
5915448
5915449
5915450
5901641
5901642
5901643
5901644

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 82t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga

Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 82t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga

Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade
de 82t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga

Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica

Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade
de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga

Carga, manobra e descarga de trituracdo de galhos e troncos em caminh&o basculante de 6 m® - carga com trituradora e
descarga livre

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - rodovia em leito natural
Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m® - rodovia pavimentada

Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia em leito natural

Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada

Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural

Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminhdo basculante de 6 m?® - rodovia pavimentada

Transporte com caminhado betoneira - rodovia em leito natural

Transporte com caminhado betoneira - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primario
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria de 9 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminh&o carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primario

Transporte com caminh&o carroceria de 9 t - rodovia pavimentada

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primario

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primario

Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

Transporte de agua com caminh&o tanque de 10.000 | - rodovia em leito natural

Transporte de agua com caminh&o tanque de 10.000 | - rodovia em revestimento primario

Transporte de agua com caminh&o tanque de 10.000 | - rodovia pavimentada

Transporte de agua com caminh&o tanque de 13.000 | - rodovia em leito natural

Transporte de agua com caminh&o tanque de 13.000 | - rodovia em revestimento primario

Transporte de agua com caminh&o tanque de 13.000 | - rodovia pavimentada

Transporte de agua com caminh&o tanque de 6.000 | - rodovia em leito natural

Transporte de agua com caminh&o tanque de 6.000 | - rodovia em revestimento primario

Transporte de agua com caminh&o tanque de 6.000 | - rodovia pavimentada

Transporte de agua com caminh&o tanque de 8.000 | - rodovia em leito natural

Transporte de agua com caminh&o tanque de 8.000 | - rodovia em revestimento primario

Transporte de agua com caminh&o tanque de 8.000 | - rodovia pavimentada

Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m*®

Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m?

Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m?

Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m*®
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5901645 Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m*
5901646 Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m?
5901647 Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m?
5901648 Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*
5901649 Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*
5901650 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m*
5901651 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m®
5901652 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m*
5901653 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m*
5901654 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m*
5901655 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m*
5901656 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m*
5901657 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*
5901658 Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m?*
5901659 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m*
5901660 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m?
5901661 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m?
5901662 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m*
5901663 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m?
5901664 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m*
5901665 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m*
5901666 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*
5901667 Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*

5914511 Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 82 t - bitola

métrica

5914510 Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéao plataforma com capacidade de 98 t - bitola

larga

5906597 Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execugdo de molhe com cavalo mecénico com semirreboque

com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural

5906598 Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execugdo de molhe com cavalo mecéanico com semirreboque

com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primario

5906599 Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execugdo de molhe com cavalo mecénico com semirreboque

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

5906594 Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execugdo de molhe com cavalo mecanico com semirreboque

com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural

5906595 Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execugdo de molhe com cavalo mecanico com semirreboque

com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primario

5906596 Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execugdo de molhe com cavalo mecéanico com semirreboque

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada
5901668 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m?
5901669 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m*
5901670 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m*
5901671 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m?
5901672 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m*
5901673 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m?
5901674 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m?
5901675 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m?
5901676 Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m?
5901677 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m?
5901678 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m*
5901679 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m*
5901680 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m*
5901681 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m*
5901682 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m*
5901683 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m*
5901684 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m*
5901685 Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m*
5914360 Transporte de cimento com caminhé&o distribuidor de 17 m? - rodovia em leito natural
5914361 Transporte de cimento com caminh&o distribuidor de 17 m? - rodovia em revestimento primario
5914362 Transporte de cimento com caminh&o distribuidor de 17 m? - rodovia pavimentada
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m* - rodovia em leito natural
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - rodovia pavimentada
5914315 Transporte de concreto com caminhdo basculante de 7 m® - rodovia em leito natural
5914330 Transporte de concreto com caminhdo basculante de 7 m® - rodovia em revestimento primario
5914345 Transporte de concreto com caminhdo basculante de 7 m?® - rodovia pavimentada
5914367 Transporte de detritos com caminhao de hidrojateamento de alta presséo e vacuo de 9 m?® - rodovia em leito natural

5914368 Transporte de detritos com caminhao de hidrojateamento de alta presséo e vacuo de 9 m® - rodovia em revestimento primario

5914369 Transporte de detritos com caminhdo de hidrojateamento de alta presséo e vacuo de 9 m® - rodovia pavimentada
5914489 Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagéao
plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga

5914491 Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagao

plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica
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Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)
5914490 Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagao tkm 0,24
plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga
5914495 Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica tkm 1,55
em vagao plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga
5914494 Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em tkm 3,44
vagao plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica
5914487 Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de tkm 0,24
98 t - bitola larga
5914488 Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagdo plataforma com capacidade tkm 0,27
de 82 t - bitola métrica
5914493 Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma tkm 5,73
com capacidade de 98 t - bitola larga
5914492 Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com tkm 13,70
capacidade de 82 t - bitola métrica
5914482 Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagédo hopper aberto com capacidade de 45 m?* - bitola métrica tkm 0,61
5914483 Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagédo hopper aberto com capacidade de 63 m? - bitola larga tkm 0,44
5914480 Transporte de materiais metdlicos e acessorios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagéo fechado com capacidade de tkm 0,64
64 t - bitola métrica
5914481 Transporte de materiais metdlicos e acessorios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagéo fechado com capacidade de tkm 0,41
99 t - bitola larga
5914485 Transporte de materiais metalicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com tkm 3,94
capacidade de 98 t - bitola larga
5914486 Transporte de materiais metdlicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vag&o plataforma com tkm 4,93
capacidade de 82 t - bitola métrica
5914484 Transporte de materiais metdlicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com tkm 3,41
capacidade de 98 t - bitola larga
5914620 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em leito natural tkm 2,73
5914621 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario tkm 2,18
5914622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 1,75
5901695 Transporte de material de 12 categoria com bateldo autopropelido com capacidade de 300 m? m3*km 0,72
5901696 Transporte de material de 12 categoria com bateldo autopropelido com capacidade de 500 m? m3*km 0,53
5901697 Transporte de material de 12 categoria com bateldo rebocado com capacidade de 66 m* m3*km 2,26
5901698 Transporte de material de 12 categoria com bateldo rebocado montado na obra com capacidade de 66 m? m3*km 2,26
5916654 Transporte de material de 32 categoria com bateldo autopropelido com capacidade de 300 m? m3*km 1,29
5916637 Transporte de material de 3? categoria com bateldo rebocado com capacidade de 66 m* m3*km 6,66
5916618 Transporte de material de 32 categoria com bateldo rebocado montado na obra com capacidade de 66 m? m3*km 6,66
5914334 Transporte de material de 32 categoria com caminhao basculante de 12 m?® para rocha - rodovia em leito natural tkm 1,20
5914335 Transporte de material de 32 categoria com caminhado basculante de 12 m* para rocha - rodovia em revestimento primario tkm 0,96
5914336 Transporte de material de 3? categoria com caminhao basculante de 12 m?® para rocha - rodovia pavimentada tkm 0,77
5914346 Transporte de material de 32 categoria com caminhdo basculante de 8 m® para rocha - rodovia em leito natural tkm 1,76
5914347 Transporte de material de 32 categoria com caminhdo basculante de 8 m* para rocha - rodovia em revestimento primario tkm 1,41
5914348 Transporte de material de 3? categoria com caminh&o basculante de 8 m? para rocha - rodovia pavimentada tkm 1,13
5914611 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,89
5914613 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,51
5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 1,21
5901686 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m* m*km 2,50
5901687 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m?* m*km 0,75
5901688 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m* m*km 0,71
5901689 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m* m*km 1,56
5901690 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m* m*km 0,69
5901691 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m* m*km 1,28
5901692 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m?* m*km 1,13
5901693 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m?* m*km 1,01
5901694 Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m? m*km 3,56
5914512 Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica tkm 1,46
5914496 Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 1,12
5914513 Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica tkm 0,82
5914497 Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,61
5914500 Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica tkm 1,14
5914498 Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,88
5914501 Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica tkm 0,64
5914499 Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,48
5914504 Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica tkm 0,96
5914502 Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagéo plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,74
5914505 Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica tkm 0,54
5914503 Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,41
5914508 Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 82 t - bitola tkm 1,08
métrica
5914506 Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,83
5914509 Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 82 t - bitola tkm 0,61
métrica
5914507 Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagao plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga tkm 0,45

5915491 Transporte de veiculos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural km 18,51
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5915492 Transporte de veiculos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primario

5915493 Transporte de veiculos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada

5915488 Transporte de veiculos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural

5915489 Transporte de veiculos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primario

5915490 Transporte de veiculos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada

5915494 Transporte de veiculos pesados com guincho de resgate de 35t - rodovia em leito natural

5915495 Transporte de veiculos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primario

5915496 Transporte de veiculos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada

5915325 Transporte em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural

5915326 Transporte em cavalo mecéanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primario

5915327 Transporte em cavalo mecéanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada

5915328 Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural

5915329 Transporte em cavalo mecéanico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primario

5915330 Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada

5915331 Transporte em cavalo mecanico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural

5915332 Transporte em cavalo mecanico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primario

5915333 Transporte em cavalo mecénico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada

5915364 Transporte em cavalo mecénico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural

5915365 Transporte em cavalo mecéanico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primario

5915361 Transporte em cavalo mecénico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada

5919716 Transporte fluvial de materiais diversos com pontdo flutuante - capacidade de 500 t

5919717 Transporte fluvial do flutuante

6106220 Armacéo de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocacédo

6106183 Escavagao manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 12 categoria na profundidade de 10 a 15 m

6106182 Escavagao manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 12 categoria na profundidade de até 10 m

6106194 Escavacao manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 22 categoria na profundidade até 10 m

6106195 Escavacéo manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 22 categoria na profundidade de 10 a 15 m

6106331 Escavagédo manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 32 categoria a frio na profundidade até 10 m

6106332 Escavagao manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 32 categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m

6106206 Escavagéo manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 32 categoria na profundidade até 10 m

6106207 Escavagéo manual de base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 32 categoria na profundidade de 10 a 15 m

6106222 Escavagédo manual de fuste de tubuléo a céu aberto em material de 12 categoria na profundidade de 10 a 15 m

6106221 Escavagédo manual de fuste de tubuldo a céu aberto em material de 12 categoria na profundidade de até 10 m

6106224 Escavagédo manual de fuste de tubuldo a céu aberto em material de 22 categoria na profundidade até 10 m

6106225 Escavagédo manual de fuste de tubuldo a céu aberto em material de 22 categoria na profundidade de 10 a 15 m

6106228 Escavacédo manual de fuste de tubuldo a céu aberto em material de 32 categoria na profundidade até 10 m

6106229 Escavacédo manual de fuste de tubuldo a céu aberto em material de 32 categoria na profundidade de 10 a 15 m

6106328 Escavacdo mecanica de fuste de tubuldo com cagamba para rocha em material de 22 categoria

6106330 Escavacédo mecanica de fuste de tubuldo com cagamba para rocha em material de 3? categoria

6106326 Escavagdo mecanica de fuste de tubuldo com cagamba para solos em material de 12 categoria

6106324 Escavagao mecanica de fuste de tubuldo com Hammer Grab em material de 12 categoria

6106327 Escavacdo mecanica de fuste de tubuldo com trado para rocha em material de 22 categoria

6106329 Escavacdo mecanica de fuste de tubuldo com trado para rocha em material de 3? categoria

6106325 Escavacdo mecanica de fuste de tubuldo com trado para solos em material de 12 categoria

6208126 Armacéo de tela de aco eletrossoldada em tuneis com auxilio de plataforma pantografica - confecgdo e instalagdo

6205797 Cambotas metalicas treligadas - confeccéo e instalagéo

6205791 Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuragéo e injecdo

6205792 Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuragéo e injecdo

6205793 Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuragéo e injecdo

6205796 Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfurag&o e injegao

6219451 Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuragéo e injecdo

6219452 Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfurag&o e injegéo

6205794 Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuragéo e injegdo

6205795 Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuragdo e inje¢do

6219521 Desmonte a frio e carga de rocha em tinel com cunha hidraulica - DMT de 0 a 200 m

6219527 Drenagem de tunel com manta drenante de malha de polietileno e geotéxtil em face revestida com argamassa polimérica com
espessura de 25 mm

6219526 Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de tunel - fornecimento e instalagédo

6219525 Dreno nao filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de tunel - fornecimento e instalagao

6219508 Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm

6219511 Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm

6219500 Escavacgéao subterrénea e carregamento do material da calota em tunel classe | - DMT de 0 a 200 m - seg&o acima de 90 m?

6219418 Escavacéao subterréanea e carregamento do material da calota em tunel classe | - DMT de 0 a 200 m - segéo de 20 a 40 m?

6219412 Escavacéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe | - DMT de 0 a 200 m - segéo de 40 a 60 m?

6219406 Escavacéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe | - DMT de 0 a 200 m - segéo de 60 a 90 m?

6219501 Escavacgéao subterréanea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - segéo acima de 90 m?

6219419 Escavacgéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - segdo de 20 a 40 m?

6219413 Escavacgéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - segéo de 40 a 60 m?

6219407 Escavagéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - segéo de 60 a 90 m?

6219502 Escavagéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - se¢do acima de 90 m?

6219420 Escavacgéao subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - secdo de 20 a 40 m?

6219414 Escavacgédo subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Il - DMT de 0 a 200 m - sec¢do de 40 a 60 m?

6219408 Escavacgédo subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe Ill - DMT de 0 a 200 m - se¢do de 60 a 90 m?
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Codigo
6219503
6219421
6219415
6219409
6219518
6219504
6219422
6219416
6219410
6219505
6219423
6219417
6219411
6219520
6219433
6205801

6219524
6416036
6416038
6416037
6416035
6416076
6416075
6416226
6416225
6416084
6416083
6416234
6416233
6416236
6416235
6416040
6416039
6416042
6416041
6416080
6416079
6416143
6416262
6416078
6416077
6416088
6416087
6416246
6416245
6416248
6416247
6416214
6416218
6416211
6416215
6416212
6416216
6416213
6416217
6416289
6416288
6416098
6416097
6416258
6416259
6416074
6416073
6416220
6416219
6416222
6416221
6416224
6416223
6416082
6416081
6416228

Santa Catarina - Janeiro/2024
Custo Unitario

Descricao do Servigo Unidade (RS)

Escavacéo subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe IV - DMT de 0 a 200 m - segdo acima de 90 m? m? 187,67
Escavacgéo subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe IV - DMT de 0 a 200 m - segdo de 20 a 40 m? m? 442,62
Escavacgéo subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe IV - DMT de 0 a 200 m - segdo de 40 a 60 m? m? 297,08
Escavacéo subterranea e carregamento do material da calota em tunel classe IV - DMT de 0 a 200 m - se¢do de 60 a 90 m? m? 203,36
Escavacéo subterranea e carregamento do material do rebaixo em tunel classe | a IV - DMT de 0 a 200 m m? 52,35
Escavacéo subterranea e carregamento em tunel classe V - DMT de 0 a 200 m - segdo acima de 90 m? m? 114,44
Escavacéo subterranea e carregamento em tinel classe V - DMT de 0 a 200 m - segdo de 20 a 40 m? m? 256,35
Escavacéo subterranea e carregamento em tunel classe V - DMT de 0 a 200 m - segdo de 40 a 60 m? m? 196,57
Escavacéo subterranea e carregamento em tunel classe V - DMT de 0 a 200 m - segdo de 60 a 90 m? m? 136,76
Escavacéo subterranea e carregamento em tunel classe VI - DMT de 0 a 200 m - segédo acima de 90 m? m? 102,23
Escavacéo subterranea e carregamento em tunel classe VI - DMT de 0 a 200 m - segdo de 20 a 40 m? m? 240,91
Escavacgéo subterranea e carregamento em tunel classe VI - DMT de 0 a 200 m - segdo de 40 a 60 m? m? 182,35
Escavacdo subterranea e carregamento em tunel classe VI - DMT de 0 a 200 m - segéo de 60 a 90 m? m? 123,86
Pré-fissuramento em tunel m? 58,35
Pregagem da frente com vergalh&do de fibra de vidro D = 25 mm com perfuragdo em D = 75 mm e injegdo de calda de cimento m 111,62
Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuragdo em D = 100 mm e injegdo de argamassa de cimento e areia m 72,31
1:1

Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em tunel - fornecimento e instalacéo un 11,16
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa Il - brita comercial m? 134,96
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa Il - brita produzida m? 67,53
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa Ill - brita comercial m? 144,10
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa Ill - brita produzida m? 76,20
Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial t 178,37
Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraida t 101,92
Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial t 170,25
Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraida t 92,12
Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polimero - faixa A - areia comercial t 173,12
Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polimero - faixa A - areia extraida t 92,79
Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polimero - faixa B - areia comercial t 177,56
Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polimero - faixa B - areia extraida t 98,66
Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polimero - faixa C - areia comercial t 180,43
Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polimero - faixa C - areia extraida t 102,54
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h m? 202,15
Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h m? 93,91
Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h m? 246,57
Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h m? 139,76

Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais

Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia extraida e brita produzida

Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais

Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia extraida e brita produzida

Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia extraida e brita produzida

Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa A - areia e brita comerciais
Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa A - areia extraida e brita produzida
Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa B - areia e brita comerciais 175,01
Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa B - areia extraida e brita produzida 115,82

t 170,80
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais t 183,01
t
t
t
t
t
t
t
t
t

113,54
174,51
115,60
177,15
113,59
172,78
113,75

Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia extraida e brita produzida 117,28
Usinagem de concreto asfaltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial 205,20
Usinagem de concreto asfaltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida 161,71
Usinagem de concreto asfaltico com borracha - faixa A - brita comercial 204,83
Usinagem de concreto asfaltico com borracha - faixa A - brita produzida 162,23
Usinagem de concreto asfaltico com borracha - faixa B - brita comercial 207,58

Usinagem de concreto asfaltico com borracha - faixa B - brita produzida 165,69
Usinagem de concreto asfaltico com borracha - faixa C - brita comercial 208,34
Usinagem de concreto asfaltico com borracha - faixa C - brita produzida 167,41
Usinagem de concreto asfaltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento m? 111,59
Usinagem de concreto asfaltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado produzido e cimento m? 75,82
Usinagem de concreto asfaltico reciclado em usina fixa com adigdo de material fresado e brita comercial t 150,25
Usinagem de concreto asfaltico reciclado em usina fixa com adigdo de material fresado e brita produzida t 121,98
Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polimero - brita comercial t 157,66
Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polimero - brita produzida t 117,10
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais m? 238,45
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraida e brita produzida m? 113,67
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais m? 244,30
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraida e brita produzida m? 110,62
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais m? 251,64
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraida e brita produzida m? 122,96
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais m? 258,01
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraida e brita produzida m? 119,91
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa A - areia e brita comerciais m? 238,45
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa A - areia extraida e brita produzida m? 113,67
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa B - areia e brita comerciais m? 244,30
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CGCIT

Codigo
6416227
6416230
6416229
6416232
6416231
6416086
6416085
6416238
6416237
6416240
6416239
6416242
6416241
6416244
6416243
6416250
6416153
6416185
6416184
6416030
6416029
6416056
6416278
6416047
6416090
6416089
6416094
6416093
6416092
6416091
6817809
6817810
6817811
6817812
6817813
6817814
6817815
6817816
6817817
6817818
6817819
6817820
6817821
6817822
6817823
6817824
6817825
6817826
6817827
6817828
6817753
6817754
6817755
6817756
6817763
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6817757
6817758
6817759
6817760
6817761
6817762
6817767
6817768
6817769
6817770
6817777
6817778
6817779
6817780
6817771

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa B - areia extraida e brita produzida

Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais

Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa C - areia extraida e brita produzida

Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa D - areia e brita comerciais

Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa D - areia extraida e brita produzida

Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa | - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa | - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa Il - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polimero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraida e brita produzida
Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial

Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraida

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h

Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h

Usinagem de solo escéria de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h

Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h

Usinagem para pavimento de concreto com férmas deslizantes - areia e brita comerciais

Usinagem para pavimento de concreto com férmas deslizantes - areia extraida e brita produzida

Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial

Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida

Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial

Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraida e brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais

Confecgao de BSCC - secéo canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraida e brita produzida

Confecgado de BSCC - secéo canal de 2,0 x 2,0 m - tipo | - areia e brita comerciais

Confecgao de BSCC - secéo canal de 2,0 x 2,0 m - tipo | - areia extraida e brita produzida

Confecgao de BSCC - secéo canal de 2,0 x 2,0 m - tipo |l - areia e brita comerciais

Confecgado de BSCC - secéo canal de 2,0 x 2,0 m - tipo Il - areia extraida e brita produzida

Confecgao de BSCC - secéo canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraida e brita produzida

Confecgédo de BSCC - secéo canal de 2,5 x 2,0 m - tipo | - areia e brita comerciais

Confecgédo de BSCC - segdo canal de 2,5 x 2,0 m - tipo | - areia extraida e brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 2,5 x 2,0 m - tipo |l - areia e brita comerciais

Confecgédo de BSCC - segdo canal de 2,5 x 2,0 m - tipo Il - areia extraida e brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraida e brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 3,0 x 2,0 m - tipo | - areia e brita comerciais

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 3,0 x 2,0 m - tipo | - areia extraida e brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 3,0 x 2,0 m - tipo |l - areia e brita comerciais

Confecgdo de BSCC - secéo canal de 3,0 x 2,0 m - tipo Il - areia extraida e brita produzida

Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Confecgédo de BSCC - segado fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - segdo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Confecgado de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais
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DNIT

Custo Unitario

(R$)

110,62
250,53
122,47
256,87
119,43
170,20
113,73
164,15
105,68
173,53
111,76
171,71
117,73
171,47
117,33
71,82
16,95
99,47
70,58
63,98
34,19
92,31
22,62
46,35
389,42
268,98
313,04
208,66
265,70
156,57
1.025,38
912,83
1.096,54
972,14
1.717,38
1.521,90
1.450,22
1.254,74
1.178,46
1.043,70
1.804,59
1.594,31
1.546,26
1.335,97
1.264,87
1.118,26
1.833,29
1.608,20
1.642,30
1.417,20
1.388,79
1.230,34
1.329,77
1.171,32
1.674,90
1.465,38
1.935,11
1.743,34
1.329,77
1.171,32
1.444,83
1.289,15
1.772,85
1.563,33
2.026,06
1.823,17
1.708,96
1.506,08
2.785,05
2.547,95
3.288,95
2.988,70
1.954,98
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Codigo
6817772
6817773
6817774
6817775
6817776
6817781
6817782
6817783
6817784
6817791
6817792
6817793
6817794
6817785
6817786
6817787
6817788
6817789
6817790
6817795
6817796
6817797
6817798
6817805
6817806
6817807
6817808
6817799
6817800
6817801
6817802
6817803
6817804
6817885
6817886
6817887
6817888
6817889
6817890
6817891
6817892
6817893
6817894
6817895
6817896
6817897
6817898
6817899
6817900
6817901
6817902
6817903
6817904
6817829
6817830

6817831
6817832

6817839
6817840

6817841
6817842

6817833
6817834

6817835
6817836

6817837

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
Confecgédo de BSCC - segéo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Confecgédo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Confecgédo de BSCC - segado fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secgédo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita produzida
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita produzida
Confecgdo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
Confecgao de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita produzida
Corpo de BSCC - segéo canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segéo canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segéo canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segéo canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo | - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segao canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo | - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo Il - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segédo canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo Il - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segao canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo | - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segao canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo | - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo |l - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segao canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo |l - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - sec¢ao canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - se¢ao canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - se¢ao canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo | - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segado canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo | - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo Il - areia e brita comerciais

Corpo de BSCC - segao canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo |l - areia extraida e brita produzida

Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita
produzida

Corpo de BSCC - secgao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais
Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita
produzida

Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais
Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita
produzida

Corpo de BSCC - secgéo fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Corpo de BSCC - secgéo fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita
produzida

Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais
Corpo de BSCC - segéo fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita
produzida

Corpo de BSCC - segéo fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita
produzida

Corpo de BSCC - segao fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais
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DNIT

Custo Unitario
(R$)
1.755,64
2.350,14
2.082,42
2.565,65
2.320,62
2.764,34
2.517,03
2.261,63
2.014,32
4.074,99
3.710,32
4.631,08
4.266,40
2.880,16
2.554,24
3.317,36
3.019,06
3.700,51
3.411,87
3.554,89
3.268,25
3.030,20
2.743,57
5.734,25
5.305,14
6.349,65
5.920,55
3.792,13
3.408,01
4.584,84
4.244,65
5.186,24
4.757,13
1.279,75
1.123,53
1.393,17
1.214,76
2.055,19
1.803,93
1.788,03
1.536,77
1.556,94
1.354,86
2.209,84
1.931,90
1.951,51
1.673,56
1.710,09
1.484,38
2.309,64
2.003,68
2.118,65
1.812,68
1.705,58
1.503,00

1.646,56
1.443,98

1.997,72
1.742,58

2.257,93
2.020,54

1.646,56
1.443,98

1.761,62
1.561,81

2.095,67
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DNIT

Custo Unitario

Codigo Descricao do Servigo Unidade (RS)

6817838 Corpo de BSCC - secéo fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita m 1.840,53
produzida

6817843 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 2.409,26

6817844 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita m 2.151,45
produzida

6817845 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais m 2.092,16

6817846 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita m 1.834,36
produzida

6817853 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais m 3.178,64

6817854 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita m 2.883,70
produzida

6817855 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais m 3.684,21

6817856 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita m 3.326,07
produzida

6817847 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais m 2.342,54

6817848 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita m 2.086,84
produzida

6817849 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 2.739,37

6817850 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita m 2.415,24
produzida

6817851 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais m 2.959,24

6817852 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita m 2.656,37
produzida

6817857 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 3.223,37

6817858 Corpo de BSCC - secdo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita m 2.907,38
produzida

6817859 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais m 2.720,66

6817860 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita m 2.404,67
produzida

6817867 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais m 4.546,08

6817868 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita m 4.109,76
produzida

6817869 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais m 5.106,54

6817870 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita m 4.668,77
produzida

6817861 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais m 3.340,86

6817862 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita m 2.946,21
produzida

6817863 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 3.782,42

6817864 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita m 3.413,96
produzida

6817865 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais m 4.165,57

6817866 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita m 3.806,77
produzida

6817871 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 4.109,84

6817872 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraida e brita m 3.742,29
produzida

6817873 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais m 3.585,15

6817874 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraida e brita m 3.217,61
produzida

6817881 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais m 6.301,14

6817882 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraida e brita m 5.788,19
produzida

6817883 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais m 6.920,91

6817884 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraida e brita m 6.406,52
produzida

6817875 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais m 4.353,11

6817876 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraida e brita m 3.886,60
produzida

6817877 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais m 5.145,82

6817878 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraida e brita m 4.723,24
produzida

6817879 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais m 5.753,25

6817880 Corpo de BSCC - secéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraida e brita m 5.240,26
produzida

7119788 Administracéo local do Estaleiro Padrao més 282.787,86

7119714 Amarragéo do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m un 2.118,31

7119715 Anodo de sacrificio para protegéo do casco - fornecimento e instalagéo un 1.662,77

7119678 Beneficiamento de ago naval para construcéo de instalagdes portuarias de pequeno porte - excluso o ago naval t 9.074,81

7119712 Cabo de seguranga para conexao da ponte - fornecimento e instalagéo un 12.551,04

7119694 Confecgao de morto de concreto de 13 t un 7.570,50

7119695 Confecgao de morto de concreto de 14 t un 8.234,29

7119696 Confecgao de morto de concreto de 22 t un 13.212,22
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CGCIT

Codigo
7119697
7119698
7119688
7119689
7119690
7119691
7119692
7119693
7119687
7119681
7119682
7119683
7119684
7119685
7119686
7119680
7119710
7107375

7107376
7107377
7107374

7119708
7119709
7119706
7119707
7119787

7119647
7119679
7119711
7119713
7119646
7119699
7119702
7119701

7119700

Santa Catarina - Janeiro/2024
Descricao do Servigo

Confecgao de morto de concreto de 36 t

Confecgao de morto de concreto de 48 t

Confecgao de poita de concreto com garras metalicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t)

Confecgao de poita de concreto com garras metalicas de 25 t (peso submerso = 15 t)

Confecgao de poita de concreto com garras metalicas de 30 t (peso submerso = 18 t)

Confecgéo de poita de concreto com garras metalicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t)

Confecgao de poita de concreto com garras metalicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)

Confecgao de poita de concreto com garras metalicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t)

Confecgéo de poita de concreto com garras metalicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t)

Confecgao de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t)

Confecgéo de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t)

Confecgéo de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t)

Confecgéo de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t)

Confecgéo de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)

Confecgéo de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t)

Confecgéo de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t)

Defensa de pneus para protegao do flutuante - confecgao e instalagao

Fornecimento e instalacédo de reservatério metalico tipo tagca de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e
base de concreto armado - areia e brita comerciais

Fornecimento e instalacdo de reservatério metalico tipo tagca de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e
base de concreto armado - areia e brita comerciais

Fornecimento e instalacdo de reservatério metalico tipo tagca de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e
base de concreto armado - areia e brita comerciais

Fornecimento e instalagao de reservatério metalico tipo taga de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e
base de concreto armado - areia e brita comerciais

Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tragéo de 100 kN - fornecimento e instalagao

Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tragéo de 200 kN - fornecimento e instalagao

Implantacéo do sistema naval tipo | - ponte moével e flutuante principal

Implantacdo do sistema naval tipo Il - pontes méveis, flutuante intermediario e flutuante principal

Instalagdes do Estaleiro Padréo para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliario, equipamentos de informatica
e de seguranga

Lancamento da embarcagéo sobre carreira em agua

Lancamento de poita de concreto - peso submerso

Mancal de conexao - confeccéo e instalacéo

Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tracdo de 70 kN - fornecimento e instalacdo

Transporte interno em estaleiro para movimentagao de pecas

Tratamento superficial e pintura da area interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)

Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metalicas navais - exceto flutuantes

Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante (convés principal, convés superior, casaria e estruturas
apoiadas sobre o convés) - exceto piso

Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante (fundo, costados e espelhos de proa e popa)

116

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Unidade

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

un

un
un
un
un
m2

un
t
un
un
t
mz
mz
mz

m?

DNIT

Custo Unitario
(R$)

21.082,73
26.903,94
7.987,50
15.384,46
18.357,22
25.431,64
27.955,98
35.520,67
4.207,61
8.892,55
17.036,52
20.329,13
28.140,84
30.927,82
39.283,59
4.674,04
710,48
28.771,10

53.832,77
72.709,40
23.496,61

158.533,47
219.997,75
50.481,29
119.409,99
424,10

2.596,38
45,18
913,39
253.444,35
1.098,90
19,85
62,31
62,31

54,77



