Prefeitura do Municipio de Mafra

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4020 /CEP: 89300-070

Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail:des.urbano@mafra.sc.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA N° 26/2024

INFORMACOES GERAIS:
Setor Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Responsavel pela Demanda: LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR CPF: 007.618.537-07
E-mail: des.urbano@mafra.sc.gov.br Telefone: 47.3641.4020
1.0bjeto: Contratagdao de empresa especializada para Execucéo de obra para
pavimentacdo em CBUQ da Rua 08 de Marco, no Bairro Vila Nova, com
fornecimento de material e mdo de obra.
2.Justificativa da necessidade da contratacdo: Contratacdo de empresa especializada visa
assegurar alta qualidade técnica e maxima eficiéncia na execugao do projeto de pavimentagéo
asfaltica.
3. Descri¢des e quantidades:
ITEM | QUANT. UN. DESCRICAO/ESPECIFICAGAO TIPO '?g ITEM NATUREZA (*¥)
PLACA DE OBRA (3,00 X 1,00 m) - 1
1 1,00 m2 UNIDADE MATERIAL CONSUMO
% SERVICOS DE NAO
2 361,61 m TOPOGRAFIA E LOCAGAO DE OBRA ENGENHARIA CONTINUADO
x SERVICOS DE NAO
3 6,00 UNID. ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA ENGENHARIA CONTINUADO
ESCAVACAO MAT. 12 CATEGORIA (CORTE NAO
4 790,39 M3 DE PISTA) INCLUINDO CARGAE SERVICOS CONTINUADO
DESCARGA
M3XK TRANSPORTE COM CAMINHAO NAG
5 371,55 M BASCULANE 18M3 DMT 1,47 KM SERVICOS CONTINUADO
(MOVIMENTAGCAO INTERNA A OBRA)
M3XK TRANSPORTE COM CAMINHAO NAG
6 7.321,08 M BASCULANTE 18M3, DMT 10 KM PARA SERVICOS CONTINUADO
BOTA FORA
7 227,23 M3 COMPACTAGAO MEC. A 100% DO P.N SERVICOS NAO
: ' o CONTINUADO
8 400,39 M3 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS SERVICOS NAO
: ¢ ¢ CONTINUADO
FORNECIMENTO DE TUBO DE 5
CONCRETO 400 MM P-S1 REJUNTADO NAO
9 89,00 M COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E SERVICOS CONTINUADO
AREIA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE NAO
10 89,00 M CONCRETO PARA REDE COLETORA DE SERVICOS CONTINUADO
AGUA PLUVIAL 400 MM
FORNECIMENTO DE TUBO DE NAO
1 91,00 M CONCRETO 600 MM P-S1 REJUNTADO SERVICOS CONTINUADO
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COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E
AREIA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE NAO
12 91,00 M CONCRETO PARA REDE COLETORA DE SERVICOS CONTINUADO
AGUA PLUVIAL 600 MM
BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE
13 13,00 UNID. | CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO MATERIAL CONSUMO
ARMADO (DIMENSOES EM PROJETO)
CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP05
14 1,00 UNID. - AREIA E BRITAS COMERCIAIS MATERIAL CONSUMO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM NAO
15 18,09 M3 CAMADA DE BRITA E:10 CM SERVICOS CONTINUADO
16 363,36 M3 REATERRO DE VALAS SERVICOS NAO
' CONTINUADO
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEBO3 -
17 1,00 UNID. AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO MATERIAL CONSUMO
COMERCIAIS
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE NAO
18 3.526,00 M2 SUBLEITO DE SOLO SERVICOS CONTINUADO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB-
BASE COM PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE NAO
19 881,50 M3 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. SERVICOS CONTINUADO
AF_09/2017 - ESP: 25 CM
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE 5
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO
20 528,90 M3 EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E SERVIGOS CONTINUADO
TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE NAO
21 1.410,40 M3 SOLOS E MATERIAIS GRANULARES COM SERVICOS CONTINUADO
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3
M3XK TRANSPORTE COM CAMINHAO NAO
22 55.005,60 M BASCULANTE DE 18M3 DMT ATE 30 KM SERVIGOS CONTINUADO
M3XK TRANSPORTE COM CAMINHAO NAO
23 53.667,13 M BASCULANTE DE 1%'3 DMT ACIMA DE 30 SERVICOS CONTINUADO
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM NAO
24 3.526,00 M2 EMULSAO ASFALTICA CM-30 SERVIGOS CONTINUADO
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO NAO
25 3.526,00 M2 RR.2C SERVICOS CONTINUADO
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA
26 176,30 M3 E BRITA COMERCIAIS (5CM) FAIXA C MATERIAL CONSUMO
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,
COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE NAO
27 169,25 TXKM 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA SERVICOS CONTINUADO
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE ATE 30 KM.
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28

462,61

TXKM

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO,
COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE
30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE SUPERIORES A 30 KM.
(DMT ATE 83,50 KM)

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

29

176,30

M3

CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE
MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

30

5.289,00

M3XK

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTAGCAO
URBANA DMT ATE 30 KM

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

31

10.110,80

M3XK

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO
URBANA DMT ACIMA DE 30 KM (DMT ATE
61,55 KM)

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

32

721,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

33

72,10

M3

EXECUCAO E COMPACTACAO DE
ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10
CM)

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

34

54,80

M3

LASTRO DE BRITA COMERCIAL
COMPACTADO - ESPALHAMENTO
MANUAL (5CM)

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

35

423,45

M2

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL E =30 CM,

APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA
DE PEDESTRE, FAIXA DE RETENCAO,
DIVISAO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO
E LINHA DE BORDO)

SERVICOS

NAO
CONTINUADO

36

12,00

UND.

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGCO D
= 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO | + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

MATERIAL

CONSUMO

37

10,00

UND.

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO D =
0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO | + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAOQ

MATERIAL

CONSUMO

38

0,72

M2

PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM
PELICULA RETRORREFLETIVATIPO I + il
- CONFECCAO

MATERIAL

CONSUMO

39

26,00

UND.

SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTAGAO - LADO OU
DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

MATERIAL

CONSUMO

(*) Materiais; servicos; obras; servicos de engenharia.
(**) Consumo; permanente; continuado; ndo continuado.
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Grau de prioridade da compra: Alto.

Estimativa de valor: R$1.044.695,80

Prazo de entrega/execucdo: 06 meses.

i S o e

Local de entrega/execucao: Rua 08 de Marco — Vila Nova — MafraSC

8. Vinculado ou dependente da contratacdo de outro Documento de Formalizagéo de
Demanda: (sim ou ndo) NAO

9. Indicac&o do Gestor do Contrato: ANA CASSIA GATELLI PSCHEIDT

10. Indicacé&o do(s) Fiscal(is) do Contrato: DAVID BUENO MOREIRA

OBSERVACOES:

LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
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