MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Processo Administrativo Nº 195/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDA MOREIRA MINSKI
Data de Publicação: 12/01/2026 16:41:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/01/2026 16:41:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

15/01/2026 09:55:08 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (03.620.927/0001-12)

Solicita-se esclarecimento referente ao documento anexado.

15/01/2026 17:00:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Edital de Concorrência Pública nº 014.2025 PR nº 195.2025 - Contratação de Empresa especializada para Pavimentação F H .pdf foi adicionado ao processo.

15/01/2026 17:00:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Edital de Concorrência Pública nº 014.2025 PR nº 195.2025 - Contratação de Empresa especializada para Pavimentação F H .pdf foi removido pelo condutor do processo.

16/01/2026 15:17:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Edital de Concorrência Pública nº 014.2025 PR nº 195.2025 - Contratação de Empresa especializada para Pavimentação F H .pdf foi adicionado ao processo.

16/01/2026 15:18:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Edital de Concorrência Pública nº 014.2025 PR nº 195.2025 - Contratação de Empresa especializada para Pavimentação F H .pdf foi removido pelo condutor do processo.

16/01/2026 15:31:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CP 014.2025 - Pavimentação Frederico.zip foi adicionado ao processo.

19/01/2026 09:34:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 001 - Errata - CP 014.2025 - Pavimentação asfáltica Rua Frederico Heyse.pdf foi adicionado ao processo.

19/01/2026 14:53:02 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (03.620.927/0001-12)

Caso a empresa participante do certame apresente autodeclaração de cumprimentos de reservas legais de cargos para menor aprendiz e pessoas com deficiência, mas ao ser verificada esta informação site Gov via Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Portaria MTE nº 547/2025, tanto a Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social quanto a Certidão de Regularidade na Contratação de Aprendizes e seja constado que a mesma não atende, essa empresa será inabilitada do certame?

21/01/2026 10:20:47 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Segue em anexo questionamento

21/01/2026 10:51:52 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Segue outro questionamento

22/01/2026 09:37:44 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado, informo que anexei as planilhas de composição dos BDIs utilizados no orçamento da obra nos arquivos anexos. Quanto a Planilha do Cronograma Físico-financeiro encaminhei para o Departamento de engenharia para análise e verificação. A resposta com a Retificação da Planilha está no arquivo anexo.

22/01/2026 10:35:54 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante é responsável pela veracidade da declaração de cumprimento das exigências legais. A Administração poderá verificar as informações nos sites oficiais do governo. Constatado o não atendimento, a empresa será inabilitada.

22/01/2026 12:20:48 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

No Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, menciona que juntamente com a Proposta deverá ser anexado Planilha Orçamentária, BDI, Planilha de Composição de Preços e Cronograma. Em relação a Planilha de composição de custos, perguntamos:

1) Todas as licitantes devem anexar a planilha de composição de custos, no momento do cadastro da proposta, ou seja, antes da etapa dos lances?

2) Ou somente a empresa vencedora após a etapa dos lances deverá enviar a planilha de composição de custos com os valores readequados dentro do prazo estipulado conforme edital?

Em razão de demandar um esforço significativo, ainda que não haja êxito na licitação.

22/01/2026 14:35:07 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Edital não exige o envio prévio de planilha de composição de custos por todas as licitantes. A proposta inicial deve observar o item 7 do Edital. Planilhas, BDI e demais documentos poderão ser solicitados somente da licitante melhor classificada, após a etapa de lances.

22/01/2026 14:52:57 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue esclarecimento no arquivo anexo.

23/01/2026 10:22:20 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue esclarecimento no arquivo anexo.

27/01/2026 16:02:47 **CADASTRO DE PROPOSTA** DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

27/01/2026 16:30:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

27/01/2026 16:46:17 **CADASTRO DE PROPOSTA** INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

27/01/2026 16:54:53 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

27/01/2026 16:55:57 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

27/01/2026 18:29:48 **CADASTRO DE PROPOSTA** PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA

27/01/2026 18:44:01 **CADASTRO DE PROPOSTA** STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

27/01/2026 21:52:17 **CADASTRO DE PROPOSTA** EPG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

28/01/2026 08:34:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores (as)

28/01/2026 08:34:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos início à sessão da Concorrência Eletrônica que trata da contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios e sinalização viária na Avenida Prefeito Frederico Heyse, no município de Mafra/SC, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução dos trabalhos

---

28/01/2026 08:35:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O objeto abrange ainda os serviços de fresagem e recapeamento asfáltico, bem como a execução de passeios na Rua Campos Novos, e os serviços de fresagem e recapeamento em parte da Rua Alípio Siqueira, garantindo a continuidade e a integração do sistema viário local.

28/01/2026 08:35:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Neste momento estou conferindo as propostas e posteriormente iniciando a fase de lances, conforme horários estabelecidos em edital.

28/01/2026 08:52:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em instantes iniciará a disputa de lances

28/01/2026 09:00:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, a fase de lances encontra-se aberta!

28/01/2026 09:33:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificaremos os documentos de habilitação da empresa vencedora e em breve informarei maiores detalhes.

28/01/2026 09:33:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Pedimos que continuem acompanhando a sessão e aguardem instruções.

28/01/2026 10:10:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que os atestados de capacidade técnica serão analisados pelo Departamento de Engenharia, e o balanço patrimonial e os cálculos contábeis pelo Departamento de Contabilidade. Após a conclusão das análises, será informado neste chat o resultado da habilitação da licitante.

28/01/2026 16:01:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizamos a conferência dos documentos anexos na plataforma BLL. Vou anexar o parecer contábil e da engenharia.

28/01/2026 16:02:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise contábil e da engenharia.pdf foi adicionado ao processo.

28/01/2026 16:03:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa para que anexe sua proposta atualizada na plataforma da BLL, na opção Documentos Complementares (Pós disputa), no aguardo.

28/01/2026 16:04:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para apresentação da Proposta Atualizada, Mapa de Preços (Planilha Orçamentária), Projeto Básico e Cronograma físico Financeiro será de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir da solicitação do agente de contratação, ou seja até as 16h do dia 29/01/2026 (amanhã).

29/01/2026 10:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6b7e5a71b5094fb59357e372c8604158.pdf aos documentos complementares.

29/01/2026 10:05:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 292545ccfb8a400998845c738fe4b19b.ods aos documentos complementares.

29/01/2026 10:12:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Proposta de Preços, Planilhas e Cronograma readequados recebidos.

29/01/2026 10:19:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a Proposta Atualizada, Mapa de Preços (Planilha Orçamentária), Cronograma físico Financeiro serão encaminhados ao Departamento de Engenharia para análise. A conclusão da análise será informada neste chat, assim que tivermos o devido retorno do Departamento de engenharia.

29/01/2026 15:51:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Relatório Técnico de análise da Planilha atualizada.pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 15:55:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o Relatório da Equipe técnica, solicitamos a complementação das informações técnicas por parte da empresa, para nova análise.

29/01/2026 15:57:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para complementação das informações será até às 11:00 horas do dia 30/01/2026.

30/01/2026 07:44:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 74803040013e415aaa54f9aea355c0e2.pdf aos documentos complementares.

30/01/2026 07:44:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 89f131e8d97f4f9ea3b8ed6e3e2b2590.ods aos documentos complementares.

02/02/2026 10:06:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo análise das Planilhas atulizadas ok.pdf foi adicionado ao processo.

02/02/2026 10:10:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores, conforme arquivo anexo, as planilhas foram analisadas e verificou-se que a mesma atende ao estabelecido no edital.

02/02/2026 10:15:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo ainda, que no dia 03/02/2026 às 09:00h será aberto o prazo para registro de manifestação de recurso. Ao fim do prazo caso não haja nenhuma intenção de recurso registrada a sessão será encerrada.

03/02/2026 08:59:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, Senhores!

03/02/2026 09:00:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Está aberto o prazo para manifestação de recursos

03/02/2026 09:35:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a manifestação de recurso, esta licitação seguirá os prazos estipulados no item 3.7.2 do edital para protocolar os recursos e contrarrazões.

03/02/2026 09:35:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3.7.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata final do certame, concedendo prazo de 3 (três) dias úteis para que a empresa requerente possa anexar seu recurso na plataforma eletrônica, concedendo o mesmo prazo, para que seja apresentado as contrarrazões pelas empresas.

03/02/2026 09:35:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos a participação de todos.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: m² Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Execucao de pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial, passeios e sinalizacao viaria na Avenida Prefeito Frederico Heyse, no municipio de Mafra/SC - incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a perfeita execucao dos trabalhos; bem como a execucao de passeios na Rua Campos Novos, e os servicos de fresagem e recapeamento em parte da Rua Alipio Siqueira.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 7.130.791,88 **Valor Total:** 7.130.791,88

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES	685	05.133.291/0001-00	8.708.718,64	7.130.791,88		Não
2	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	892	03.620.927/0001-12	8.728.093,78	7.357.783,07	3,18	Não
3	INFRASUL INFRAESTRUTURA E	990	03.094.645/0001-29	8.728.093,78	8.399.917,45	14,16	Não
4	DUBAI CONSTRUCOES E	651	57.902.002/0001-93	8.728.093,78	8.728.093,78	3,91	Sim
5	EPG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	594	34.605.142/0001-02	8.728.093,78	8.728.093,78	0,00	Não
6	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	699	32.750.290/0001-87	8.728.093,78	8.728.093,78	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

12/01/2026 16:41:41	**PUBLICADO**		
13/01/2026 17:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
28/01/2026 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
28/01/2026 09:00:09	**DISPUTA**		
28/01/2026 09:00:09	**LANCE**	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA (PARTICIPANTE 699)	**8.728.093,78**
28/01/2026 09:00:09	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**8.708.718,64**
28/01/2026 09:00:09	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 651)	**8.728.093,78**
28/01/2026 09:00:09	**LANCE**	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 892)	**8.728.093,78**
28/01/2026 09:00:09	**LANCE**	INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	**8.728.093,78**
28/01/2026 09:00:09	**LANCE**	EPG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 594)	**8.728.093,78**
28/01/2026 09:06:31	**LANCE**	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 892)	**8.509.891,46**
28/01/2026 09:06:55	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**8.507.891,46**
28/01/2026 09:08:49	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**8.504.891,47**
28/01/2026 09:09:40	**LANCE**	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 892)	**8.466.250,99**
28/01/2026 09:10:03	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**8.461.250,99**
28/01/2026 09:11:34	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**8.396.426,22**
28/01/2026 09:15:10	**TEMPO RANDÔMICO**		
28/01/2026 09:15:59	**LANCE**	INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	**8.727.000,00**

28/01/2026 09:23:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 699, PARTICIPANTE 594, PARTICIPANTE 651 que apresentaram o valor de 8,728,093.78.

28/01/2026 09:23:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 685, PARTICIPANTE 892, PARTICIPANTE 990, PARTICIPANTE 699, PARTICIPANTE 594, PARTICIPANTE 651

28/01/2026 09:23:10	**FECHADO 1**		
28/01/2026 09:24:30	**LANCE**	INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	**8.399.917,45**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

28/01/2026 09:25:01	**LANCE**	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 892)	**7.357.783,07**
28/01/2026 09:25:28	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**7.130.852,62**

28/01/2026 09:28:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 651, PARTICIPANTE 594, PARTICIPANTE 699 que apresentaram o valor de 8,728,093.78.

28/01/2026 09:28:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

28/01/2026 09:28:10 **HABILITAÇÃO**

29/01/2026 10:08:03 **MENSAGEM** STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)

Prezadoa Pregoeira. Venho, por meio desta, solicitar o ajuste do valor apresentado, conforme os quantitativos e valores discriminados na planilha encaminhada/anexada, de modo a manter a conformidade com as especificações do edital. Valor atualizado da proposta R$ 7.130.852,35

29/01/2026 10:08:51	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**7.130.852,35**

29/01/2026 10:12:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado, Considerando que o valor informado é menor do que o último lance, o ajuste do valor apresentado será aceito. Favor editar seu lance para o valor atualizado da proposta.

30/01/2026 07:46:37 **MENSAGEM** STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)

Prezada Pregoeira. Venho, por meio desta, solicitar o ajuste do valor apresentado, conforme os quantitativos e valores discriminados na nova planilha encaminhada/anexada alterados conforme documento anexado ao processo, de modo a manter a conformidade com as especificações do edital. Valor atualizado da proposta R$ 7.130.791,88

30/01/2026 07:46:52	**LANCE**	STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 685)	**7.130.791,88**

03/02/2026 09:00:10 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

03/02/2026 09:01:58 **RECURSO MANIFESTADO** PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação da empresa STRABE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

03/02/2026 09:30:11 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

07/02/2026 00:00:01 **EM ADJUDICAÇÃO**

09/02/2026 09:06:08 **ADJUDICADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDA MOREIRA MINSKI