MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2026
Processo Administrativo Nº 161/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIANO MAURICIO KALIL
Data de Publicação: 06/10/2026 08:45:05

MOVIMENTOS DO PROCESSO

15/10/2026 13:56:03 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Encaminhamos, em anexo, questionamento referente ao edital para análise e resposta do órgão.

22/10/2026 16:27:54 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Informo que o questionamento foi encaminhado à Secretaria responsável para análise. Segue, em anexo, a resposta emitida pela referida Secretaria.

23/10/2026 09:52:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP

28/10/2026 14:38:45 **CADASTRO DE PROPOSTA** SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA.

28/10/2026 14:39:48 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA.

28/10/2026 17:02:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA

28/10/2026 17:53:55 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA

29/10/2026 08:07:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores(as)

29/10/2026 09:01:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos início à fase de lances. Lembramos a todos os participantes que o modo de disputa será aberto e fechado, pelo critério de julgamento de maior desconto. Ressaltamos que a empresa vencedora deverá aplicar o percentual de desconto ofertado de forma linear, conforme as condições estabelecidas no edital. Desejamos a todos uma boa disputa!

29/10/2026 09:30:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que estarei procedendo à verificação dos documentos de habilitação da empresas vencedora e, em breve, informarei maiores detalhes.

29/10/2026 09:31:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

29/10/2026 09:47:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a proposta readequada da empresa SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA, anexar na opção Documentos Complementares (Pós disputa).

29/10/2026 10:32:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA adicionou o arquivo 06bc7dddd0fd40dc930642e039b2b26d.pdf aos documentos complementares.

29/10/2026 10:40:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Proposta readequada recebida.

29/10/2026 10:40:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a documentação referente ao item 9.4 (Qualificação Técnica) será encaminhada ao responsável pela elaboração do Termo de Referência, para análise quanto ao cumprimento das exigências técnicas previstas no Edital.
Após o recebimento do retorno da análise, comunicarei o resultado neste chat da plataforma BLL.
Caso a empresa seja considerada habilitada, solicitarei o envio das amostras, conforme estabelecido no Termo de Referência e no item 12.6 do Edital.

29/10/2026 10:43:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a sessão pública ficará suspensa até o retorno da análise da documentação referente à qualificação técnica. Após o recebimento da manifestação do setor responsável, a sessão será retomada, e os licitantes serão devidamente comunicados por meio deste chat da plataforma BLL.

29/10/2026 10:43:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A todos um ótimo dia !

13/11/2026 10:53:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise Doc. Tecnica - Dep. Engenharia.png foi adicionado ao processo.

13/11/2026 10:54:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores(as)!
Informo que recebi, nesta data, o retorno do departamento responsável pela análise da documentação técnica, tendo sido todos os documentos aprovados.

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

13/11/2026 10:54:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dessa forma, comunico que, no dia 16/11/2026, às 08h00, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.

13/11/2026 10:55:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A todos, um ótimo final de semana!

16/11/2026 07:49:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Senhores(as)

16/11/2026 08:00:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informo a todos que, conforme já comunicado anteriormente, será aberto o prazo para registro da intenção de recurso.

16/11/2026 08:00:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prazo aberto!

16/11/2026 08:44:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores(as), informo que, o processo seguirá os trâmites para homologação e demais etapas cabíveis. Uma bom dia a todos !

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Chamado tecnico - para atendimento com aparato operacional e equipe tecnica, para realizacao de servicos de manutencao semaforica corretiva em todos os locais dotados de sinalizacao semaforica, compreendendo troca de pecas, reposicionamento de grupos focais e remocao e instalacao de uma coluna.
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 8.330,9226 **Valor Total:** 99.971,0712

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Coluna semaforica diametro 114mm, altura total 6 metros
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 501,6161 **Valor Total:** 8.025,8576

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Coluna semaforica diametro 101mm, altura total 6 metros
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 519,3283 **Valor Total:** 8.309,2528

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Braco projetado diametro 101mm, projecao total 4,7 metros
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 478,0354 **Valor Total:** 7.648,5664

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Grupo focal semaforico, tipo principal
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 2.711,1985 **Valor Total:** 54.223,97

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Grupos focais semaforicos, tipo repetidor ou pedestre ou ciclista
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 376,6995 **Valor Total:** 15.067,98

Item: 7 Unidade: Metro Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Cabos PP
Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 3,6084 **Valor Total:** 18.042,00

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Controlador eletronico 8/8 fases
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.175,9601 **Valor Total:** 4.703,8404

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Armacao aco com isolador tipo roldana porcelana
Quantidade: 32 **Valor Unit.:** 65,4653 **Valor Total:** 2.094,8896

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Haste de cobre com conector cabo/haste e cabo nu 10mm
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 52,2345 **Valor Total:** 626,814

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Caixa de passagem alvenaria 400x400mm + Tampa de FFN 400mm
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 81,1017 **Valor Total:** 973,2204

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de instalacao - Laco detector veicular (faixa)
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 5.066,4555 **Valor Total:** 60.797,466

Item: 13 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Coluna semaforica diametro 114mm, altura total 6 metros
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 495,6312 **Valor Total:** 4.956,312

Item: 14 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Coluna semaforica diametro 101mm, altura total 6 metros
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 493,2644 **Valor Total:** 4.932,644

Item: 15 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Braco projetado diametro 101mm, projecao total 4,7 metros
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 483,9815 **Valor Total:** 4.839,815

Item: 16 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Grupo focal semaforico, tipo principal
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 345,6886 **Valor Total:** 3.456,886

Item: 17 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Grupos focais semaforicos, tipo repetidor ou pedestre ou ciclista
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 343,2054 **Valor Total:** 6.864,108

Item: 18 Unidade: Metro Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Cabos PP
Quantidade: 800 **Valor Unit.:** 3,6472 **Valor Total:** 2.917,76

Item: 19 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Servico de remocao - Controlador eletronico 8/8 fases
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 495,2917 **Valor Total:** 990,5834

Item: 20 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Controlador eletronico 8/8 fases (ABNT NBR 16653). Gabinete em Aluminio
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 23.449,5366 **Valor Total:** 93.798,1464

Item: 21 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo fonte / Detector pedestre
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.055,0614 **Valor Total:** 4.110,1228

Item: 22 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo de controle e processamento
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 3.318,5446 **Valor Total:** 6.637,0892

Item: 23 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo de potencia
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.859,6743 **Valor Total:** 7.438,6972

Item: 24 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo GPS
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.014,2438 **Valor Total:** 4.028,4876

Item: 25 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo detector veicular
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 4.537,5727 **Valor Total:** 27.225,4362

Item: 26 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Grupo focal veicular PRINCIPAL 3x200mm "I" fabricado em policarbonato (CET-SP ou ABNT NBR 17141) a LED (ABNT NBR 15889) - integrado com temporizador auxiliar de tempo a LED, com Anteparo solar
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 7.326,8174 **Valor Total:** 175.843,6176

Item: 27 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Grupo focal veicular REPETIDOR 3x200mm "I" fabricado em policarbonato (CET-SP ou ABNT NBR 17141) a LED (ABNT NBR 15889).
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 2.214,3839 **Valor Total:** 53.145,2136

Item: 28 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Grupo focal CICLISTA 3x200mm "I" fabricado em policarbonato (CET-SP ou ABNT NBR 17141) a LED (ABNT NBR 15889).
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 1.885,0689 **Valor Total:** 11.310,4134

Item: 29 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Grupo focal PEDESTRE 2x200mm fabricado em policarbonato (CET-SP ou ABNT NBR 17141) a LED (ABNT NBR 15889). Integrado com cronometro numerico
Quantidade: 36 **Valor Unit.:** 1.724,2041 **Valor Total:** 62.071,3476

Item: 30 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Botoeira sonora para sinal pedestre atuado
Quantidade: 36 **Valor Unit.:** 2.811,06 **Valor Total:** 101.198,16

Item: 31 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo a LED veicular 200mm - Cor: VERMELHO
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 388,0388 **Valor Total:** 1.552,1552

Item: 32 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo a LED veicular 200mm - Cor: AMARELO
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 382,277 **Valor Total:** 1.529,108

Item: 33 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo a LED veicular 200mm - Cor: VERDE
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 411,6583 **Valor Total:** 1.646,6332

Item: 34 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo a LED pedestre 200mm - Cor: Vermelho (Figura boneco parado / cronometro numerico)
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 1.073,8676 **Valor Total:** 5.369,338

Item: 35 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Modulo a LED pedestre 200mm - Cor: Verde (Figura boneco caminhando)
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 412,6574 **Valor Total:** 2.063,287

Item: 36 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Pestana para grupo focal veicular - Policarbonato
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 139,2144 **Valor Total:** 1.392,144

Item: 37 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Pestana para grupo focal pedestre - Policarbonato
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 146,6834 **Valor Total:** 1.466,834

Item: 38 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Suporte basculante, diametro abracadeira 101mm - Aluminio
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 290,7575 **Valor Total:** 6.978,18

Item: 39 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Suporte simples, diametro abracadeira 114mm - Aluminio
Quantidade: 48 **Valor Unit.:** 219,7535 **Valor Total:** 10.548,168

Item: 40 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Suporte simples, diametro abracadeira 101mm - Aluminio
Quantidade: 44 **Valor Unit.:** 218,0172 **Valor Total:** 9.592,7568

Item: 41 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Suporte tipo Longarina, para grupos focais principais - Aluminio
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 184,2515 **Valor Total:** 4.422,036

Item: 42 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Coluna semaforica de aco 114mm x 4,50mm x 6m - Galvanizada a fogo
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 3.237,4041 **Valor Total:** 51.798,4656

Item: 43 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Coluna semaforica simples de aco 101mm x 3,75mm x 6m - Galvanizada a fogo
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 2.305,8258 **Valor Total:** 36.893,2128

Item: 44 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Braco projetado de aco 101mm x 4,50mm x 4,7m projecao - Galvanizado a fogo
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 2.818,9849 **Valor Total:** 45.103,7584

Item: 45 Unidade: Metro Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Cabo PP 4x1,5mm² 500v - Para Alimentacao de grupos focais veiculares e ciclistas
Quantidade: 1.600 **Valor Unit.:** 11,8631 **Valor Total:** 18.980,96

Item: 46 Unidade: Metro Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Cabo PP 3x1,5mm² 500v - Alimentacao de grupos focais pedestres
Quantidade: 3.200 **Valor Unit.:** 10,8252 **Valor Total:** 34.640,64

Item: 47 Unidade: Metro Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Cabo PP 2x2,5mm² 500v - Alimentacao do controlador eletronico
Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 10,5924 **Valor Total:** 2.118,48

Item: 48 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Armacao aco com isolador tipo roldana porcelana
Quantidade: 32 **Valor Unit.:** 97,3298 **Valor Total:** 3.114,5536

Item: 49 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Haste de cobre com conector cabo/haste e cabo nu 10mm
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 311,6416 **Valor Total:** 3.739,6992

Item: 50 Unidade: Unidade Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Fornecimento - Caixa de passagem alvenaria 400x400mm com Tampa de FFN 400mm
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 461,3514 **Valor Total:** 5.536,2168

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
1	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	321,2157	311,6416	3,00	Não
2	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	7.551,9093	7.326,8174	3,00	Não
3	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	498,8502	483,9815	3,00	Não
4	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.794,491	2.711,1985	3,00	Não
5	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.118,1963	2.055,0614	3,00	Não
6	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	3.336,8625	3.237,4041	3,00	Não
7	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	3,7193	3,6084	3,00	Não
8	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	12,2276	11,8631	3,00	Não
9	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	3.420,4958	3.318,5446	3,00	Não
10	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	100,3199	97,3298	3,00	Não
11	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	10,9178	10,5924	3,00	Não
12	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	356,3087	345,6886	3,00	Não
13	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.905,5888	2.818,9849	3,00	Não
14	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	151,1898	146,6834	3,00	Não
15	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.376,6646	2.305,8258	3,00	Não
16	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	226,5047	219,7535	3,00	Não
17	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	8.586,8623	8.330,9226	3,00	Não
18	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	11,1578	10,8252	3,00	Não
19	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	1.777,1745	1.724,2041	3,00	Não
20	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	224,715	218,0172	3,00	Não
21	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	510,8578	495,6312	3,00	Não
22	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	5.222,1054	5.066,4555	3,00	Não
23	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	353,7492	343,2054	3,00	Não
24	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.282,4134	2.214,3839	3,00	Não
25	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	425,3349	412,6574	3,00	Não
26	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	24.169,945	23.449,5366	3,00	Não
27	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	424,3051	411,6583	3,00	Não
28	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	475,5249	461,3514	3,00	Não
29	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	492,7214	478,0354	3,00	Não
30	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	1.212,0875	1.175,9601	3,00	Não

31	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	1.916,8066	1.859,6743	3,00	Não
32	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	1.106,8586	1.073,8676	3,00	Não
33	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	3,7592	3,6472	3,00	Não
34	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	83,5933	81,1017	3,00	Não
35	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	510,5079	495,2917	3,00	Não
36	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	299,6901	290,7575	3,00	Não
37	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	517,0266	501,6161	3,00	Não
38	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.076,1247	2.014,2438	3,00	Não
39	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	67,4765	65,4653	3,00	Não
40	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	394,0212	382,277	3,00	Não
41	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	2.897,4204	2.811,06	3,00	Não
42	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	535,2829	519,3283	3,00	Não
43	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	189,912	184,2515	3,00	Não
44	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	143,4913	139,2144	3,00	Não
45	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	508,4183	493,2644	3,00	Não
46	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	388,2723	376,6995	3,00	Não
47	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	1.942,9813	1.885,0689	3,00	Não
48	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	4.676,9744	4.537,5727	3,00	Não
49	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	53,8392	52,2345	3,00	Não
50	SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA	545	05.111.060/0001-03	399,96	388,0388	3,00	Não
51	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	3,6828	3,6828	1,00	Não
52	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	12,1077	12,1077	1,00	Não
53	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	3.386,9682	3.386,9682	1,00	Não
54	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	99,3366	99,3366	1,00	Não
55	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	10,8108	10,8108	1,00	Não
56	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	352,8162	352,8162	1,00	Não
57	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.877,1083	2.877,1083	1,00	Não
58	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	149,7078	149,7078	1,00	Não
59	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.353,3686	2.353,3686	1,00	Não
60	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	224,2845	224,2845	1,00	Não
61	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	8.502,6942	8.502,6942	1,00	Não
62	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	11,0484	11,0484	1,00	Não
63	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	1.759,7547	1.759,7547	1,00	Não
64	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	222,5124	222,5124	1,00	Não
65	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	505,8504	505,8504	1,00	Não
66	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	5.170,9185	5.170,9185	1,00	Não
67	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	350,2818	350,2818	1,00	Não
68	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.260,0413	2.260,0413	1,00	Não
69	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	421,1658	421,1658	1,00	Não
70	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	23.933,0322	23.933,0322	1,00	Não
71	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	420,1461	420,1461	1,00	Não
72	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	470,8638	470,8638	1,00	Não
73	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	487,8918	487,8918	1,00	Não
74	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	1.200,2067	1.200,2067	1,00	Não
75	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	1.898,0181	1.898,0181	1,00	Não
76	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	1.096,0092	1.096,0092	1,00	Não

77	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	3,7224	3,7224	1,00	Não
78	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	82,7739	82,7739	1,00	Não
79	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	505,5039	505,5039	1,00	Não
80	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	296,7525	296,7525	1,00	Não
81	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	511,9587	511,9587	1,00	Não
82	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.055,7746	2.055,7746	1,00	Não
83	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	66,8151	66,8151	1,00	Não
84	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	390,159	390,159	1,00	Não
85	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.869,02	2.869,02	1,00	Não
86	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	530,0361	530,0361	1,00	Não
87	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	188,0505	188,0505	1,00	Não
88	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	142,0848	142,0848	1,00	Não
89	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	503,4348	503,4348	1,00	Não
90	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	384,4665	384,4665	1,00	Não
91	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	1.923,9363	1.923,9363	1,00	Não
92	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	4.631,1309	4.631,1309	1,00	Não
93	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	53,3115	53,3115	1,00	Não
94	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	396,0396	396,0396	1,00	Não
95	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	318,0672	318,0672	1,00	Não
96	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	7.477,8858	7.477,8858	1,00	Não
97	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	493,9605	493,9605	1,00	Não
98	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.767,0995	2.767,0995	1,00	Não
99	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E	908	24.144.040/0001-75	2.097,4338	2.097,4338	1,00	Não
100	SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA.	908	24.144.040/0001-75	3.304,1547	3.304,1547	1,00	Não
101	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	318,0672	318,0672	1,00	Sim
102	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	7.477,8858	7.477,8858	1,00	Sim
103	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	493,9605	493,9605	1,00	Sim
104	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.767,0995	2.767,0995	1,00	Sim
105	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.097,4338	2.097,4338	1,00	Sim
106	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	3.304,1547	3.304,1547	1,00	Sim
107	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	3,6828	3,6828	1,00	Sim
108	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	12,1077	12,1077	1,00	Sim
109	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	3.386,9682	3.386,9682	1,00	Sim
110	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	99,3366	99,3366	1,00	Sim
111	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	10,8108	10,8108	1,00	Sim
112	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	352,8162	352,8162	1,00	Sim
113	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.877,1083	2.877,1083	1,00	Sim

114	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	149,7078	149,7078	1,00	Sim
115	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.353,3686	2.353,3686	1,00	Sim
116	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	224,2845	224,2845	1,00	Sim
117	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	8.502,6942	8.502,6942	1,00	Sim
118	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	11,0484	11,0484	1,00	Sim
119	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	1.759,7547	1.759,7547	1,00	Sim
120	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	222,5124	222,5124	1,00	Sim
121	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	505,8504	505,8504	1,00	Sim
122	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	5.170,9185	5.170,9185	1,00	Sim
123	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	350,2818	350,2818	1,00	Sim
124	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.260,0413	2.260,0413	1,00	Sim
125	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	421,1658	421,1658	1,00	Sim
126	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	23.933,0322	23.933,0322	1,00	Sim
127	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	420,1461	420,1461	1,00	Sim
128	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	470,8638	470,8638	1,00	Sim
129	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	487,8918	487,8918	1,00	Sim
130	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	1.200,2067	1.200,2067	1,00	Sim
131	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	1.898,0181	1.898,0181	1,00	Sim
132	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	1.096,0092	1.096,0092	1,00	Sim
133	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	3,7224	3,7224	1,00	Sim
134	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	82,7739	82,7739	1,00	Sim
135	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	505,5039	505,5039	1,00	Sim
136	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	296,7525	296,7525	1,00	Sim
137	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	511,9587	511,9587	1,00	Sim
138	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.055,7746	2.055,7746	1,00	Sim
139	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	66,8151	66,8151	1,00	Sim
140	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	390,159	390,159	1,00	Sim

141	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	2.869,02	2.869,02	1,00	Sim
142	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	530,0361	530,0361	1,00	Sim
143	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	188,0505	188,0505	1,00	Sim
144	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	142,0848	142,0848	1,00	Sim
145	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	503,4348	503,4348	1,00	Sim
146	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	384,4665	384,4665	1,00	Sim
147	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	1.923,9363	1.923,9363	1,00	Sim
148	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	4.631,1309	4.631,1309	1,00	Sim
149	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	53,3115	53,3115	1,00	Sim
150	SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP	803	14.137.396/0001-28	396,0396	396,0396	1,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/10/2026 08:45:04 **PUBLICADO**

07/10/2026 17:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

29/10/2026 08:00:00 **AGUARDANDO DISPUTA**

29/10/2026 09:01:22 **DISPUTA**

29/10/2026 09:01:22 **LANCE** SINAL CITY SINALIZAÇÃO LTDA EPP (PARTICIPANTE 803) **1,00**

29/10/2026 09:01:22 **LANCE** SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. **1,00**

29/10/2026 09:01:22 **LANCE** SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA (PARTICIPANTE 545) **0,02**

29/10/2026 09:04:23 **LANCE** SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA (PARTICIPANTE 545) **2,00**

29/10/2026 09:16:22 **TEMPO RANDÔMICO**

29/10/2026 09:23:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 908, PARTICIPANTE 803 que apresentaram o valor de 1.00.

29/10/2026 09:23:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 545, PARTICIPANTE 908, PARTICIPANTE 803

29/10/2026 09:23:23 **FECHADO 1**

29/10/2026 09:24:00 **LANCE** SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA (PARTICIPANTE 545) **3,00**

29/10/2026 09:28:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 908, PARTICIPANTE 803 que apresentaram o valor de 1.00.

29/10/2026 09:28:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA

29/10/2026 09:28:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

29/10/2026 09:28:24 **JULGAMENTO**

29/10/2026 10:17:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 545: Bom dia, a empresa está preparando sua proposta readequada?

29/10/2026 10:33:14 **MENSAGEM** SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA (PARTICIPANTE 545)
Bom dia Sr. Pregoeiro, anexamos a proposta readequada na plataforma.

13/11/2026 10:55:35 **HABILITAÇÃO**

16/11/2026 08:00:32 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

16/11/2026 08:30:32 **EM ADJUDICAÇÃO**

16/11/2026 08:45:59 **ADJUDICADO**

_____

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FABIANO MAURICIO KALIL